CODEVASFY

Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional da CODEVASF - 1 SR

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ

OBRA: PAVIMENTACAO EM CBUQ

DATA: MAIO/2016

LOCAL: ESTRADA RURAL QUE LIGA COMUNIDADE DE BORGES A BELO VALE

MUNICIPIO: BELO VALE/MG

([DPATA BASE SINAPI: ABRIL/2016

BDI (SERVIGO)

22,32

PRAZO DE EXECUGAO: 180 dias

BDI (FORNECIMENTO)

16,89

_ VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (RS)
ITEM DISCRIMINAGAO SINAPI/ICPU UNL. QUANT.
S/BDI c/BDI S/BDI C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 9.364,21 11.474,54
1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO CPU GL 1,00 3.400,40 4.159,37 3.400,40 4.159,37
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS CPU GL 1,00 2.873,53 3.514,90 2.873,53 3.514,90
1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 M2 4,50 314,95 385,25 1.417,28 1.733,63
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 2
1.4 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 78472 M 4.920,58 0,34 0,42 1.673,00 2.066,64
2 TERRAPLENAGEM 21.670,24 26.492,40
21 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 M2 4.920,58 1,13 1,38 5.560,26 6.790,40
EXECUCAO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM
2.2 PROCTOR INTERMEDIARIO, INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA , ESPALHAMENTO E OBR-VIA-145 [\Vd 984,12 11,80 14,43 11.612,57 14.200,79
COMPACTAGAO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE 3
2.3 ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M, DMT 50 A 200M 74154/001 M 984,12 4,57 5,59 4.497,41 5.501,21
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CBUQ) 112.502,03 137.597,01
3.1 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO (ADP) CM-30 72945 M2 4.920,58 3,59 4,39 17.664,88 21.601,35
3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 72943 M? 4.920,58 1,22 1,49 6.003,11 7.331,66
3.3 TRANSPORTE DE MATEIRAL DE QUALQUER NATUREZA ACIMA DE 50 KM 83357 TxKM 11.071,32 0,78 0,95 8.635,63 10.517,75
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,
3.4 EXCLUSIVE TRANSPORTE 72965 T 354,28 197,87 242,03 70.101,38 85.746,39
3.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72843 TxKM 17.714,09 0,57 0,70 10.097,03 12.399,86
4 DRENAGEM 123.701,20 151.167,84
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100 CM ( FACE SUPERIOR
4.1 X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA,| 74223/001 M 1.760,56 38,41 46,98 67.623,11 82.711,11
INCLUIDO ESCAVAGAO E REATERRO
4.2 SARJETA TIPO 2 - 50 X 5 CM, | = 15%, PADRAO DEOP-MG DRE-SAR-010 M 1.760,56 17,74 21,70 31.232,33 38.204,15
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
43 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 UND 12,00 643,60 787,50 7.725,60 9.450,00
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 3
4.4 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 73965/010 M 74,25 44,36 54,26 3.293,73 4.028,81
4.5 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG 79483 M2 49,50 19,12 23,39 946,44 1.157,81
4.6 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 M2 60,25 6,95 8,50 418,74 512,13
47 \F;EAQETF({)F:?OE COMPACTAGCAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 92809 M 63,61 34,24 4188 2.178,01 2.663,99
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA,
4.8 MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS 92809 M 49,50 34,24 41,88 1.694,88 2.073,06
4.9 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) 7745 M 49,50 51,52 60,22 2.550,24 2.980,89
410 |[(BERGO DE CONCRETO
4.10.1 [CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 6045 M 9,90 331,54 405,54 3.282,25 4.014,85
4.10.2 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 74157/004 M2 9,90 87,11 106,55 862,39 1.054,85
4.11 DISSIPADOR DE ENERGIA -
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 3
4111 ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 73965/010 M 2,06 44,36 54,26 91,29 111,67
4.11.2 |[CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 6045 M 2,58 331,54 405,54 856,37 1.047,51
4.11.3 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 74157/004 M2 2,58 87,11 106,55 225,01 275,22
4.11.4 |FORMA TABUAS P/ CONCRETO EM FUNDAGAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X 74007/001 M2 19,19 26,19 32,04 502,69 614,98
4.11.5 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO 6454 M2 1,55 140,36 171,69 218,12 266,81
TOTAL 267.237,68 326.731,79




