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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF E A oo, , PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM  CONCRETO  ASFALTICO
USINADO A QUENTE (CAUQ) E DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE UMBUZEIRO,
NAS RUAS GERALDO DIONISIO, TRAVESSA
MONTES  CLAROS, BARAO  NELSINHO,
MARCIANO PIMENTA E AVENIDA MONTES
CLAROS, NUMA AREA TOTAL DE 5.617,90 M2, NO
MUNICIPIO DE LONTRA, ESTADO DE MINAS
GERAIS, NA AREA DE ATUACAO DA I?
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
EM MINAS GERAIS.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n® 6.088, de 16 de julho de 1974, ¢
alterada pelas Leis 9.954, de 06 janeiro de 2001, 12.040 de 01 de outubro de 2009, 12.196 de 14 de
janeiro de 2010 e Decreto 8.258 de 29.05.2014, CNPJ/MF n° 00.399.857/0001-26, com sede em
Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 1°
Superintendéncia Regional, ALDIMAR RODRIGUES FILHO, brasileiro, empresario, portador da
Carteira de Identidade n° 10.051.608 - SSP/MG e¢ do CPF n° 038.479.916-71 , residente e

domiciliado em Montes Claros — MG € @ .cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienn, , com sede na
...................................... 0, n° ....., Bairro........ccooeeeeeeees, €M oooeeeeeeeennnnn.nnn, CEP ..., nO Estado
de ..o S, CNPJ/MF n.° ...cccoevvrerrnnnne , neste ato representada POT ......cccvevevveeieriieeeenie e
(nacionalidade) , (estado civil), portador da Carteira de Identidade ............ccccecveenneens , expedida por
....... , inscrito no CPF sobo n.° .................................., residente € domiciliado na ............cccceuvvunnenns
n’ ... , Bairro .................. , M e — e , a seguir denominada CONTRATADA

resolvem celebrar o presente Contrato de Empreitada por Pregos Unitarios, em decorréncia do Edital
..... /2016 — Tomada de Pregos, nos termos da Resolugdo Regional n.° ...., de ..../..../2016 do Comité
de Gestao Executiva da 1* Superintendéncia Regional da CODEVASF, constante as fls. ...... , do
processo administrativo n.° 59510.000751/2016-94, de conformidade com os termos da Lei n.°
8.666/93 ¢ suas alteragdes posteriores, o qual reger-se-a de acordo com as seguintes clausulas e
condi¢des:
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1.0 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execugdo das obras visando a pavimentagdo asfaltica em
concreto asfaltico usinado a quente (CAUQ) e drenagem de aguas pluviais no Distrito de
Umbuzieiro, nas ruas Geraldo Dionisio, Travessa Montes Claros, Bardo Nelsinho, Marciano
Pimenta e Avenida Montes Claros, numa area total de 5.617,90 m?, no municipio de Lontra,
estado de Minas Gerais, na area de atuagdo da 1* Superitendencia Regional da CODEVASF,
os quais se encontram descritos e caracterizados no Projeto Basico [Especificagdes Técnicas e
Desenho] (ANEXO I do Edital Licitatério), e quantificados na Planilha Orgamentaria de
Servicos (ANEXO II do Edital Licitatorio), que, doravante, independentemente de
transcrigdo, fardo parte integrante deste contrato.

1.1 As obras ora contratadas devem atender as recomendacdes da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no

que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

1.2 O Prazo de Garantia das Obras executadas ¢ o previsto na legislacdo vigente, definido no
Codigo Civil Brasileiro.

1.3 Nao sera permitida a subcontratagdo, total ou parcial, das obras e servicos objeto desta
licitag@o.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcri¢ao:

2.1. Editaln®. ...... /2016 — Tomada de Precos;

2.2.  Proposta da CONTRATADA, datada de .../ .../ 2016.

2.3. Documentacio da CONTRATADA;

2.4. Cronograma Fisico-Financeiro;

2.5.  Demais documentos contidos no processo n° 59510.000751/2016-94

2.5  Emcaso de divergéncia entre os documentos mencionados nas sub-clausulas precedentes desta
clausula e termos deste contrato, prevalecerdo estes tltimos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO

O prazo de vigéncia do presente contrato ¢ de 315 (trezentos e quinze) dias corridos, contados a
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partir da data registrada na Ordem de Servigo emitida pela CODEVASF, nele compreendidos
0s prazos para a execucdo das obras, para recebimento provisorio e definitivo dos mesmos e
para pagamento da ultima fatura, com eficicia legal a partir da publicagdo do extrato do
contrato no Didrio Oficial da Unido, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, §§ 1° e 2° da
Lei 8.666/93, assim distribuido:

a) 180 (cento e oitenta dias) dias para a execu¢@o dos servicos;
b) 105 (cento e cinco dias) para recebimento provisorio e definitivo;
c) 30 (trinta) dias para pagamento.

3.2 As obras e servigos serdo executados com observancia do Cronograma Fisico-Financeiro, que
constitui Anexo VI do Edital Licitatorio, parte integrante deste instrumento.

4. CLAUSULA QUARTA - VALOR
O valor global estimado do presente contrato ¢ de RS ...... (cnnr).

4.1 Nos pregos contratados estdo incluidas todas as despesas necessarias, tais como: todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciario,
securitario, BDI, mao-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente na execucdo das obras, ensaios, testes de campo, salarios, acordos, dissidios
coletivos, alojamento, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissdo as referidas despesas, tributos e encargos considerar-se-do inclusos no valor
contratado.

4.2 Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem durante
a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos servigos extras. Servigos extras nio
contemplados na planilha de pregos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados
mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas
pela autoridade competente.

4.3 Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o artigo 65, inciso II, alinea
“d” da Lein® 8.666/93.

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, ensejara a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

4.5 Ficam excluidos da hipotese referida na sub-clausula anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.
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5. CLAUSULA QUINTA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com a execugdo dos servicos ora contratados correrdo a conta do Programa de
Trabalho n° 15.244.2029.7K66.0031 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado - no Estado de Minas Gerais, Categoria Econdmica..., sob a gestdo da 1?
Superintendéncia Regional da CODEVASEF, conforme Nota de Empenho n.° ....., emitida em
<<<S>>

6. CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAM ENTO

Os pagamentos das obras e servicos serdo efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as
medi¢cdes ¢ em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com base nos pregos
unitarios propostos e contra apresentagdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalizagdo
da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatdorio dos trabalhos
desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia, com
excecdo da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo, observando-se o disposto nas
sub-clausulas seguintes:

6.1 Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93.

6.2 O pagamento da instalagdo do canteiro, da mobilizagdo e¢ desmobilizagdo sera no valor do
preco apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de pregos
unitarios que integra o Edital Licitatério, e em conformidade com o especificado abaixo:

- Instalagdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

- Mobilizacdo: sera realizada medigdo e pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor proposto para o item na primeira medi¢do. Os 25% (vinte e cinco por cento)
correspondentes restantes serdo medidos e pagos apods efetiva mobilizagdo de suas
maquinas e equipamentos; e,

- Desmobilizagdo: serd realizada medigdo e pagamento de 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item apos a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizacdo.

6.2.1 No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentagdo dos comprovantes de quitagdo dos débitos referentes as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros que venha a ser cobrados sobre o
canteiro de obras.

6.3  Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) serda pago conforme o percentual de
servicos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:
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e %AL = (Valor da Medicao Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)
Sem AL)

6.3.1 Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentaria “global” e serd pago o quantitativo do percentual em numero inteiro, em valor
absoluto, com no maximo duas casas decimais.

6.3.2 Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
CODEVASEF, sera pago o valor total da Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL)
prevista no periodo da medigao.

6.4 O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagdo, pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Previdéncia Social, através de GPS — Guia de Previdéncia Social (artigo 31 da Lei 8.212, ¢
24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos funcionarios
identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra objeto deste instrumento.
al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEI, conforme art. 19,
Inciso II c¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF, com redagdo dada pela IN RFB
1.453/2014.
b) FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de comprovante de recolhimento de
FGTS com autenticagdo mecanica ou acompanhada de comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela internet, especifca dos empregados vinculados a execugdo do
presente contrato.

¢) ISS. Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formuldrio DAM — Documento de Arrecadacio
Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°. 116/2003.

6.4.1 As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder
a competéncia anterior ao do més da emissdo da NF apresentada e, no caso do INSS e FGTS,
serem compativeis com os empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente
identificados. Quando o servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do
Tesouro Nacional, ocorrera por parte da CODEVASF, a retengdo do ISS, por intermédio do
SIAFI.

6.4.2 A CODEVASF fara a compensagdo dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a aliquota de ISSQN
apresentada pela CONTRATADA no célculo do BDI na proposta for maior que a aliquota
efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o imposto.
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6.5 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos realizados em
atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 e 1.453/2014— SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

¢) O valor do IRPJ e demais contribuigdes incidentes, para fins de reten¢do na fonte, de acordo
com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n.° 1.234/2012, ou informar a isen¢do, ndo incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e
das contribui¢des sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo.

6.6 A fatura devera vir acompanhada da documentagdo relativa a aprovacdo por parte da
Fiscalizacdo do servigo faturado, indicando a data da aprovagdo do evento, que sera
considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art. 9° do
Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

6.6.1 A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util seguinte a
de entrega do documento de cobranga no local de pagamento das obras e servicos, a partir da
qual sera observado o prazo citado na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme estabelecido
no Artigo 9°, do Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

6.7 Somente serdo pagos os materiais efetivamente utilizados ou assentados e equipamentos
instalados.

6.8 O descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e as relativas ao FGTS ensejara
0 pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sangdes legais e contratuais
cabiveis.

6.9 As faturas so serdo liberada para pagamento apds aprovadas pela area gestora, e deverdo estar
isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas a
CONTRATADA para corregdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

6.10 O documento de cobranga indicara, obrigatoriamente, o nimero e¢ a data de emissdo do
Contrato e da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF, ¢ que cubra execucdo das obras,
servicos e fornecimentos objeto deste instrumento.

6.11 O pagamento sera creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancaria em
Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancaria para pagamento de fatura com
Codigo de Barras, uma vez satisfeitas as condigdes desta Clausula.
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6.12 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retengdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

6.13 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada que, se
ndo atendido, implica em desconsideragdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

6.14 Qualquer suspensdo de pagamento devido ao descumprimento do disposto no subitem 6.9 ndo
gerara para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacdo monetaria do valor devido.

6.15 Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do periodo
de adimplemento, a data util seguinte, a data de entrega do documento de cobranga no local de
pagamento das obras, servi¢os e fornecimentos, a partir da qual sera observado o prazo citado
na sub-clausula 6.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n° 1.054,
de 7 de fevereiro de 1994.

6.16 Nao constitui motivo para pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessario a
execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da fiscalizacdo. Nao havera
faturamento algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste instrumento.

6.17 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem 6.1,
caso em que a CODEVASF pagara atualizagdo financeira aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizag¢do Monetaria
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualiza¢do monetaria, assim apurado:

I = (1+im,/100)™"**(1+im,/100) “***(1+im,/100) *** — 1, onde:

i = Variag¢do do Indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢do monetaria

6.17.1 Nao sendo conhecido o indice para o periodo serd utilizado, no calculo, o Ultimo indice
conhecido.

6.17.2 Quando utilizado o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneragdo a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto do
indice.
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6.17.3 Nos calculos deverao ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de apresentagao
da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

R=Vx[Il —10]
10
Onde:
“R” ¢ o valor do reajustamento procurado
“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado
“I1” é o indice relativo ao més de aniversario da proposta
“I0” é o indice inicial correspondente a data de apresentagdo da proposta

7.1  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
Revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Gettlio Vargas — Coluna 38 - Custo
Nacional da Construg@o Civil e Obras Publicas — Por Tipo de Obra — Terraplanagem — Codigo
A0157956 - FGV.

8. CLAUSULA OITAVA — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser integralizada até a data da assinatura do contrato, em espécie, em Titulos da
Divida Publica da Unido, com cota¢do de mercado devidamente comprovada por documento habil
expedido pela CVM — Comissdo de Valores Mobiliarios, Seguro Garantia ou Fian¢a Bancaria, esta a
critério da CONTRATADA.

8.1 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato ou do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

c) as multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo 8 CONTRATADA; e

d) obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciaria de qualquer natureza, ndo honradas pelo
CONTRATADA.
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8.2 Nao serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” da subclausula 8.1.

8.3 Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia,
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redagdo dada
pela Lein® 11.079, de 2004).

8.3.1 Nesta modalidade, a CONTRATADA devera ainda transferir a posse dos titulos a
Administragdo até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da sancdo aplicada.

8.4 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
CODEVASF.

8.5 A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até¢ 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisorio do objeto contratado.

8.6 A ndo integralizagdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a assinatura do contrato ou
de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da CONTRATADA, sujeitando-a
as penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei n.® 8.666/93.

8.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser refor¢ada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.8 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato sera devolvida a
“Garantia de Execug@o”, uma vez verificada a perfeita execucdo das obras, servicos e
fornecimentos.

8.9 Nao havera qualquer restituicdo de caugdo em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a caugdo revertera e serda apropriada pela
CODEVASEF.

9. CLAUSULA NONA — ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras clausulas deste contrato, a CONTRATADA, sem
alterag@o dos pregos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

9.1 Fornecer os materiais necessario a execugdo das obras objeto deste contrato.
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9.2  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagcdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

9.3  Providenciar junto ao CREA as Anotagoes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77.

9.4 Apresentar-se, sempre que solicitada, através de seu Responsavel técnico e coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CODEVASF em Brasilia-DF ou na Superintendéncia Regional de
Montes Claros/MG.

9.5 Comunicar-se formalmente com a CODEVASF, sempre que necessario, mesmo as
comunicagdes via telefone deverdo ser ratificadas formal e posteriormente através do fax e, no
caso de informagdes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos, pelo correio eletronico e-
mail.

9.6 Acatar as orientacdes da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas
e de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho.

9.7 Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como pelos
acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato

9.8 Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislagdes Trabalhistas, Previdenciaria, Fiscal,
Sociais, Comerciais ¢ Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas
devidas épocas.

9.8.1 Em se verificando o descumprimento da obrigacdo estabelecida na sub-clausula 9.8, a
CONTRATADA, desde ja, autoriza a CODEVASF a fazer o desconto na fatura e o
pagamento através de consignacio em pagamento dos valores correspondente aos
salarios e demais verbas e encargos trabalhistas, os quais somente poderido ser
levantados pela CONTRATADA mediante comprovacio das respectivas quitacoes, a
partir do momento em que houver falha no cumprimento dessas obrigacdes por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis

9.9 Desfazer, corrigir e substituir os servicos, materiais ou equipamentos rejeitados pela fiscalizagao
dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias

9.10 Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execug¢do das obras e servigos

9.11 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc, existentes no local de execucdo dos servicos, bem como
por aqueles que vier a causar a CODEVASF e a terceiros em decorréncia da execucdo das
obras, servigos e fornecimentos objeto deste instrumento.

10
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9.12 Tomar todas as precaugdes necessarias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a mesma
responsavel pelos danos que ocorrerem em fungao da execucdo do objeto contratado.

9.13 Assumir toda a responsabilidade pela execucdo do objeto contratado perante a CODEVASF e
terceiros, na forma da legislagio em vigor, bem como por dano resultante do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, ¢ ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de qualquer penalidade e
responsabilidade de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

9.14 Obter, as proprias expensas, todas as licengas, certiddes e autorizagdes que lhe serdo exigidas
para a sua atividade devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinacdes
Federal, Estadual e Municipal relativas a execug¢do do contrato.

9.15 Disponibilizar, visando auxiliar no atendimento as normas e especificacdes do MTE, um técnico
de seguranca do trabalho, portador de comprovagdo de registro profissional expedido pelo
MTE, e, caso necessario, disponibilizar outros técnicos, conforme disposto na NR-4.

9.16 Apresentar a CODEVASF, previamente a assinatura do contrato, caso ndo possua registro no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) do Estado de Minas Gerais, o
competente visto da nova regido, consoante prescreve o art. 58, da Lei Federal n.° 5.194/66,
regulado pela Resolugdo n.° 295, de 15/12/1979, do CONFEA.

9.17 Abster-se de contratar, para a prestagdo dos servicos objeto deste instrumento, familiar de
agente publico que exerca cargo em comissdo ou funcdo de confianca na CODEVASF
(conforme artigo 7° do Decreto n.°. 7.203/2010).

9.18 Estar constituida das instalagdes necessarias e suficientes para apoio na execugdo das obras e
servigos, em local a ser indicado pela CODEVASF, observando-se as recomendagdes contidas
nas Especifica¢cdes Técnicas

9.18.1 Ao final de execugdo das obras e servigos, antes da liquidacdo da ultima fatura apresentada, as
instalagdes provisorias do canteiro serdo demolidas e a area onde foram construidas devera ser
devidamente recuperada, observadas todas as Recomendagdes Basicas para Protegdo
Ambiental.

9.19 Manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas por ocasido da licitacdo, inclusive no que se refere a sua regularidade fiscal, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

9.19.1 Em caso de verificagdo de descumprimento desta obrigacdo, a CONTRATADA sera
notificada a proceder a regularizacdo da situagdo em um prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar
do recebimento da referida notificagdo, sob pena de rescisdo do contrato por descumprimento a
obrigagdo contratual, independentemente da aplicacdo da multa pela inadimpléncia contratual.

11
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9.19.2 O prazo assinalado de convocacdo podera ser prorrogado uma tUnica vez, por igual periodo,
quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso do prazo especificado na
subclausula 9.19.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASEF.

9.20 Observar, no que couber, o contido na Instru¢do Normativa 971/2009 RFB, de 13/11/2009,
especialmente o registro e baixa da obra.

9.21 Apresentar copia do acordo, convengdo, dissidio coletivo ou equivalente que rege as categorias
profissionais vinculadas a execugdo dos servigos.

9.22 Realizar o pagamento dos salarios dos empregados via deposito bancario na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da Administragao.

9.23 Pagar todos os tributos devidos em decorréncia deste contrato, bem como apresentar os
documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido no presente contrato.

9.24 Pagar até o quinto dia util do més subseqiiente ao vencido, os salarios dos empregados
utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes
da contratagdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitados, as comprovagdes respectivas.

9.25 Fornecer a CODEVASEF, a partir do segundo més de vigéncia do contrato, copias das folhas de
pagamento, contracheques e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do més
anterior.

9.26 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, tributarios, comerciais e
demais resultantes da execucdo deste contrato, principalmente com a obrigatoriedade de
requerer a exclusio da CODEVASF, da lide, das eventuais agdes reclamatdrias trabalhistas,
propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigéncia contratual, declarando-se
como Unica ¢ exclusiva responsavel pelas referidas agoes.

9.26.1 Na hipétese da CODEVASF vir a ser condenada, solidaria ou subsidiariamente nas agdes
reclamatodrias trabalhistas mencionadas acima, ¢ se o contrato estiver vigente, o valor da
referida condenagdo sera deduzido do valor das faturas vincendas e desde que ndo haja
possibilidade de composi¢cdo entre as partes. Caso ndao seja possivel a adogdo de tal
providéncia, a CODEVASF utilizara o direito de regresso, em agdo propria a ser intentada
contra a CONTRATADA, sendo que desde ja a mesma expressa sua concordancia, com as
duas hipdteses previstas neste subitem.

9.27 A CONTRATADA reconhece forga executiva deste instrumento contrato, podendo valer-se a
CODEVASF, independentemente de prévia notificacdo, da execu¢do judicial direta do
mesmo e/ou de outras agdes cabiveis para fins de reembolso dos valores eventualmente
despendidos a titulo de condenag@o, solidaria ou subsidiaria, decorrente das hipdteses
referidas nas sub-clausulas 9.26 ¢ 9.26.1.

12
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9.28 Responsabilizar-se pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das
obras/servigos ¢ fornecimentos.

9.29 Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucao das obras no prazo contratual.

9.30 Promover a anotagdo do contrato no CREA — Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e
Arquitetura, com jurisdicdo no local de execugdo das obras e servigos (Lei n® 6.496/77 — Art.
1°), juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelas obras e servicos objeto deste
contrato, apresentando a documentagdo correspondente a fiscalizagdo da CODEVASF antes da
primeira medi¢do dos servigos.

9.31 Fornecer e afixar placa de identificacdo das obras e servigos, medindo 3,00m x 2,00m, no
padrdo definido pela CODEVASF ¢ em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagcdo disponivel no endereco eletronico www.codevasf.gov.br, no link Licitacoes,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe.

9.31.1 A placa da obra devera ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto. As
emendas das chapas deverdo coincidir com as linhas de separa¢do dos campos em que a placa
sera dividida.

9.31.2 A placa devera sofrer manutencdo periddica de modo a preservar suas caracteristicas até o
término das obras ¢ servicos.

9.32 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mio de obra, sem qualquer vinculacio
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

9.33 Responsabilizar-se por todos os O6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servicos

9.34 Todos os acessos necessarios para permitir a chegada ao local de execugdo dos servigos
deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de
qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA

9.35 Manter um preposto, aceito pela CODEVASF, no local de execugdo das obras e servigos, para
representa-la na execug@o do objeto contratado. (art. 68 da Lei 8.666/93)

9.36 Responsabilizar-se, desde o inicio das obras e servigos até o encerramento do contrato, pelo

pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre o canteiro de obras.

13
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9.38

9.39
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No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Adotar, durante toda a execugdo das obras, servicos e¢ fornecimentos, as seguintes medidas:

a)  Manter no canteiro de obras um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagdes
diarias referentes: ao andamento dos servigos, indicando inclusive a realizacdo de
trabalhos em regime extraordindrio; a qualidade dos materiais, mdo de obra, etc.; bem
como reclamagdes; adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da CODEVASF
apos a conclusdo das obras, servi¢os e fornecimentos;

b)  Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade ¢
a seguranga no canteiro de obras, servigos e fornecimentos;

c) Responder financeiramente, sem prejuizos de medidas outras que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados a unido, estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo das obras, servigos ¢ fornecimentos;

d) Fazer com que os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exergam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrdo tUnico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacdo pertinente.

Elaborar relagdo nominal, com a indica¢do de fungdo e remuneragdo, de todos os empregados
da CONTRATADA vinculados a execucdo do presente contrato, em regime de dedicacio

exclusiva destes a consecucdo do objeto contratado e enquanto perdurar tal
exclusividade.

9.39.1 A referida relagdo devera ser apresentada a CODEVASF quando do inicio dos trabalhos,

9.39

devendo ser atualizada sempre que houver alteragdo dos dados dela constantes.

Elaborar folha de pagamento e guias de recolhimento distintas para os empregados que
prestem servicos no ambito do contrato com a CODEVASF, caso exista dedicacio
exclusiva destes aos servicos contratados e enquanto perdurar tal exclusividade, sendo-
lhe exigida, quando da apresentacdo da nota fiscal ou fatura, os seguintes comprovantes:

a)  Planilha-mensal, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado, funcio
exercida, jornada de trabalho, dias efetivamente trabalhados, férias, licencas, faltas,
coberturas, salario, vale transporte e alimentagdo, ocorréncias, glosas, etc.;

b)  Relatorio Mensal de Freqiiéncia que contemple referéncias a execug@o de horas extras;

c) Comprovante de pagamento de salarios dos empregados vinculados ao contrato, relativos
ao més anterior a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura;

14
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d) Copia do(s) Aviso(s) de Férias, quando couber;

e) Comprovante de pagamento de férias aos funcionarios, relativos ao més anterior a
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura;

f)  Comprovante de pagamento do 13° salario, quando couber;

g) Comprovante de fornecimento de Vale Refeicdo, Vale Transporte ¢ demais beneficios
previstos no Acordo ou Convengdo Coletiva das Categorias envolvidas na execu¢ao do
objeto contratual.

9.40 A execugio das obras e fornecimentos objeto da presente contratagdo, deverdo atenderm As
seguintes normas e praticas complementares:

a)  Projetos, Normas Complementares e demais especificacdes técnicas;

b)  Coddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, bem como as normas técnicas da
CODEVASF,;

c) Instrugdes e resolugdes dos orgdos do sistema CREA-CONFEA; e,

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

10. CLAUSULA DEZ - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo do objeto do presente contrato cabera diretamente a 1.°
Superintendéncia Regional da CODEVASF, através da Geréncia Regional de Infraestrutura —
1* GRD, por intermédio do tECNICO .......ccvveeerrireririiierireeeenens , designado na forma do Art. 67
da Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os
servigos obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

10.1 A fiscalizacdo devera verificar, no decorrer da execu¢do do contrato, sc a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo ¢
qualificagdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN e/ou
certiddes comprobatorias.

10.2 A fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando
servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e
com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a CONTRATADA
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo das obras e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao.

10.3 A CODEVASF ¢ a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a

15
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preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizacdo e
faturamento.

10.4 A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia Regional
de Infraestrutura — 1°*GRD.

10.5 Cabe a Fiscalizag@o verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, ¢ em caso de multa, a indicagdo do
seu valor.

10.6 A CONTRATADA podera recorrer a CODEVASF das decisoes da fiscalizagdo, no prazo de
10 (dez) dias uteis da comunicagdo respectiva.

10.7 Das decisoes da Fiscalizagdo podera a CONTRATADA recorrer a Geréncia de Regional de
Infraestrutura — 1°GRD, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias tuteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

10.8 A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

10.9 Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados
pela fiscalizagdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

10.10 Fica Assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
da execucdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de
trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos
Servigos.

10.11 Ao final de execugdo das obras, antes da liquidagdo da ultima fatura apresentada, as
instalagdes provisorias do canteiro serdo demolidas e a area onde foram construidas devera ser
devidamente recuperada, observadas todas as Recomenda¢des Basicas para Protegdo
Ambiental.

10.12 S&do obrigacdes da fiscalizagdo, no que se refere aos empregados da CONTRATADA que se
dediquem a consecucdo do objeto deste contrato, além daquelas expressamente constantes dos
Termos de Referéncia (ANEXO 1) do Edital licitatorio ¢ no Manual de Contratos da
CODEVASF:

10.12.1 Conferir as anota¢des nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos
empregados da empresa CONTRATADA, por amostragem, ¢ verificar se elas coincidem
com o informado pela empresa e pelo empregado, com atengdo especial para a data de inicio
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do Contrato de trabalho, a funcdo exercida, a remuneragdo (importante esteja corretamente
discriminada em salario-base, adicionais e gratifica¢cdes) e todas as eventuais alteragcdes dos
contratos de trabalho;

10.12.2 Verificar a conformidade entre o salario pago e demais beneficios concedidos com o piso
salarial e demais disposi¢des previstas na Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria
(CCT) das categorias envolvidas;

10.12.3 Verificar a existéncia de condigdes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja
presenga levara ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condigdes
obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s);

10.12.4 Evitar ordens diretas aos empregados da CONTRATADA. As solicitagdes de servicos
devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamacdes ou
cobrangas relacionadas aos seus empregados;

10.13 Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do ateste da fatura):

a) Conferir a documentagdo mensal apresentada pela CONTRATADA, nos moldes
previstos na sub-clausula 9.39 e verificar, sempre que possivel, a sua conformidade com a
realidade verificada junto ao canteiro de obras;

b)  Conferir toda a documentagdo apresentada com a fatura, conforme clausula 6.4 deste
instrumento.

11. CLAUSULA ONZE - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso
injustificado na execucdo do contrato, a inexecucdo total ou parcial do contrato bem como
venha executa-lo fora das especificagdes e condigdes acordadas, e, ainda, impega ou embarace
de alguma forma a fiscalizagdo, caracterizam o descumprimento total das obrigacGes
assumidas, nos termos do artigo 81 c/c 86 e 87 da Lei 8.666/1993, de 21.06.1993, podendo a
CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as seguintes sangoes:

I. Adverténcia;
II. Multa;

III. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a

17



Fls.:
Proc.: 59510.000751/2016-94

MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL — MI P/SL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
1? Superintendéncia Regional — Montes Claros/MG

reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuizos resultantes ¢ apos decorrido o
prazo da san¢d@o aplicada com base no inciso anterior.

11.1. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do caput desta Clausula poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

11.2. As sangdes estabelecidas no caput, inciso IV ¢ de competéncia do Ministro da Integragdo
Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.3. Sera considerada falta grave, compreendida como falha na execug¢do do contrato, o nao
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicdes sociais e previdenciarias, bem
como o ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentacdo, que podera dar
ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecuniaria ¢ da declaragdo
de impedimento para licitar e contratar com a CODEVASF, nos termos do art. 87, III da Lei
8.666/93.

12. CLAUSULA DOZE - MULTA

Em caso de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, inclusive os prazos parciais
constantes do cronograma fisico-financeiro, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
aplicada penalidade de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Administracdo ou
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, observados os
principios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de multa de 0,1 (um décimo por cento)
ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% do prazo para execucdo do
contrato, o que dara ensejo a sua rescisao.

12.1 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, apo6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta responderda a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar
da data da convocagio;
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d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado a partir da data da comunicagao.

12.2 A CONTRATADA tera um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo
e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

12.3 Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

12.4 Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a

relevacdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

12.5 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

13. CLAUSULA TREZE - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos e fornecimentos contratados.

13.1 Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASEF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

13.2  Nao serdo indenizados os prejuizos a CONTRATADA que possam advir de erro ou qualquer
equivoco de sua proposta ou administracao.

14. CLAUSULA QUATORZE — RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRAS

Concluidas as obras e servicos, a CONTRATADA solicitara a CODEVASF, através da
fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacéo.

14.1 A CODEVASEF tera até 90 (noventa) dias para, através de Comissdo, verificar a adequacgao
dos servigos recebidos com as condigdes contratadas e emitir parecer conclusivo.

14.2 Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos e/ou
fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Termo, a CODEVASF emitira o
Termo de Recebimento Definitivo das Obras/Servicos e Fornecimentos que devera ser
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assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia contratual.

14.3  Aceitos e aprovados os servicos e obras, a CODEVASF emitird o Termo de Recebimento
Definitivo dos Servigos, que devera ser assinado por representante autorizado da

CONTRATADA, possibilitando a libera¢do da caugdo contratual.

14.4 O Termo de Encerramento Fisico do Contrato esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela CODEVASF sobre todos os servigos executados.

14.5 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no caput desta
Clausula ¢ condicionante para:

a) Emissdo, pela CODEVASF, do Atestado de Execug@o das obras e servicos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
c) Liberacdo da Caugdo Contratual.

14.6 Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais ¢ as memorias de calculo, as
informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras serdo de propriedade
da CODEVASEF, e seu uso por terceiros so se realizard por expressa autorizagao desta.

14.7 A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apo6s emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

15. CLAUSULA QUINZE - RESCISAO

O presente contrato sera rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a
conseqiiente perda da caugdo e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78,
incisos I x XII e XVII, da Lei n® 8666/93 observadas as disposi¢des dos arts. 77,79 e 80 da
citada Lei.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - PUBLICACAO

A CODEVASEF providenciard a publicagdo do presente contrato, em extrato, de conformidade
com o disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, no Diario Oficial da Unido.
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17. CLAUSULA DEZESSETE - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subse¢do Judiciaria de Montes Claros- MG, para dirimir
questdes oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato, em
03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, ¢ assinado pelas
partes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG,

Pela CODEVASEF:
ALDIMAR RODRIGUES FILHO
Superintendente Regional
CODEVASF 1* SR
Pela CONTRATADA:
CONTRATADA
Testemunhas:

CPF: CPF:
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