

Carta-Circular nº 108/2016-1ª/SL

Montes Claros, 25 de agosto de 2016.

Assunto: Esclarecimento I - Edital nº 011/2016 (Tomada de Preços)

Prezados Senhores,

Com relação à consulta formulada referente ao Edital nº 011/2016 (Tomada de Preços), que tem por objetivo a execução das obras de pavimentação asfáltica em pré-misturado a frio com emulsão asfáltica (PMF), numa área total de 3.927,00 m², no trecho compreendendo entre as comunidades de Cabeceira da Cruz e Pindaíba do Arroz, localizadas no município de Patis, estado de Minas Gerais, temos a informar o seguinte:

CONSULTA:

1. O sub-item 4.2 (meio-fio de concreto pré-moldado tipo A – (12x16,7x35) cm, inclusive escavação e reaterro), no valor de R\$ 695,10 não está somado ao item 4. Drenagem, e portanto não está no somatório total da obra. A planilha apresenta um valor total de R\$ 161.714,83 porém o valor correto seria R\$ 162.409,93. Sendo assim, gostaria de saber se a abertura dos envelopes ainda será no dia 26/08/16 ou será marcada uma nova sessão.

RESPOSTA:

1. Após análise do questionamento apresentado por licitante interessada em participar da disputa, concluímos por dar provimento à consulta, motivo pelo qual procedemos alteração na planilha orçamentária de serviços. Assim sendo, informamos que a nova planilha já se encontra disponibilizada nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, ao mesmo tempo em que informamos o adiamento do certame licitatório, cuja sessão ocorrerá às **09h00 (nove horas) do dia 13 (treze) de setembro de 2016**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições editalícias.

Atenciosamente,



Nadilson Kleber Barbosa Silva
Chefe da Superintendência Regional Licitações/1ª SL
CODEVASF - 1ª SR

SL/nakle...



End.: Av. Geraldo Athayde, 483 – Alto São João – Montes Claros/MG - CEP 39400-292



Tel.: (38) 2104-7823 Fax: (38) 2104-7824

www.codevasf.gov.br E-mail: 1a.sl@codevasf.gov.br