
 S/ BDI  C/ BDI  S/ BDI  C/ BDI 

1 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES BDI = 22,45                     5.616,25                      6.877,12 
1.1 CPU MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL gl             1,00         1.425,28         1.745,26                     1.425,28                      1.745,26 

1.2 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês             1,00         2.772,66         3.395,13                     2.772,66                      3.395,13 

1.4 74209/001 FORNECIMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - PADRÃO CODEVASF m²             4,50            315,18            385,94                     1.418,31                      1.736,73 

2  DEMOLIÇÕES BDI = 22,45                        566,91                         694,17 
2.1 73616 DEMOLIÇÃO DE PAREDES E CONCRETO SIMPLES m³ 3,00           188,97                      231,39                        566,91                         694,17 
3 LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO BDI = 22,45                     5.938,48                      7.270,71 

3.1 74077/001
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE ESTRUTURAS PARA OBRA, ATRAVÉS DE
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS (H média = 1M) COM
REAPROVEITAMENTO 10 VEZES.

m²         204,96                8,39              10,27                     1.719,61                      2.104,94 

3.2 79517/001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M m³             1,73              25,49              31,21                          44,10                           53,99 
3.3 CPU ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS m²           15,12                6,66                8,15                        100,62                         123,23 

3.4 74115/001
LASTRO EM CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 5,0CM, PARA FUNDAÇÃO E
CINTAS, COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 100 KG/M3 - PREPARO,
TRANSPORTE.

m³             0,60            340,71            417,20                        204,43                         250,32 

3.5 92419
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 04
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

m²           25,00              38,91              47,65                        972,75                      1.191,25 

3.6 92794 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA-50 kg         216,00                6,11                7,48                     1.319,76                      1.615,68 

3.7 73972/002 CONCRETO ESTRUTURAL - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA m³             3,60            323,87            396,58                     1.165,93                      1.427,69 

3.8 74157/004 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS E
FUNDAÇÕES m³             3,60              87,56            107,22                        315,22                         385,99 

3.9 73964/004 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE, SEM CONTROLE GC m³             1,73              26,77              32,78                          46,31                           56,71 

3.10 72896 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO
MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA m³             3,60              13,82              16,92                          49,75                           60,91 

4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA BDI = 22,45                   20.649,72                    25.285,92 

4.1 72110

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, INCLUSIVE PILARES, VIGAS METÁLICAS E TODA
ESTRUTURA DA COBERTURA, EXCLUSIVE TELHAS, CALHAS, RUFOS E
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO

M²         204,96              62,10              76,04                   12.728,02                    15.585,16 

4.2 84038
FORNECIMETO E MONTAGEM DE TELHA DE COBERTURA ONDULADA COM
ESPESSURA DE 0,5 MM SEM PINTURA, INCLUSIVE RUFOS, CALHAS, ACESSORIOS
DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO

m²         204,96              38,65              47,33                     7.921,70                      9.700,76 

5 INSTALAÇÕES BDI = 22,45                     2.902,75                      3.554,42 

5.1 8260

CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO SPDA - COMPOSTO POR MASTRO SIMPLES DE
FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, ALTURA 3,0M x 40mm,
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 50MM2 750V-70ºC / HASTE DE ATERRAMENTO
3/4" x 2,40M + CONECTORES, BRAÇADEIRAS, PRESILHAS, SOLDA, MASSA PARA
VEDAÇÃO, CX DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, ELETRODUTO E CABO DE COBRE NU
35MM2 

unid.             1,00         2.902,75         3.554,42                     2.902,75                      3.554,42 

6 SERVIÇOS FINAIS BDI = 22,45                        471,41                         577,99 
6.1 9537 LIMPEZA DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS. m²         204,96                2,30                2,82                        471,41                         577,99 

TOTAL GERAL  R$         36.145,52  R$         44.260,33 

PREÇO TOTAL (R$)
DISCRIMINAÇÃOFONTE UNID.  QUANT. 
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PREÇO UNIT. (R$)

GALPÃO

PLANILHA DE CUSTO

OBRAS CIVIS: - COBERTURA DO GALPÃO COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCO - PIRAPORA -MG

OBRAS CIVIS - EDIFICAÇÕES

ITEM


