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ESPECIFICACAO TECNICA

CONSTRUGCAO DE PARTE DO SISTEMA  SIMPLIFICADO DE
ABASTECIMENTO DE AGUA COMPOSTO DE RESERVATORIO APOIADO EM
FERRO CIMENTO COM CAPACIDADE DE 100M3 E REDES DE DISTRIBUICAO
DE AGUA NOS DIAMETROS DE 150MM, 100MM E 75MM, COM OS
RESPECTIVOS COMPRIMENTOS 300M, 1800M E 900M, NA COMUNIDADE
DE SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE JANAUBA NO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1. APRESENTACAO

1.1 A CODEVASF é uma empresa publica, vinculada ao Ministério da Integracao
Nacional, que promove o desenvolvimento e a revitalizacdo das bacias dos rios S&o
Francisco e Parnaiba com a utilizagdo sustentavel dos recursos naturais e estruturacao
de atividades produtivas para a inclusdo econ6mica e social. Com a Lei N° 12.196,
sancionada em 14 de janeiro de 2010, passa a atuar também nos vales dos
rios Itapecuru e Mearim, no estado do Maranh&o. A sede da 12 Superintendéncia
Regional fica localizada na avenida Geraldo Athayde, 483, bairro S&do Jodo em Montes
Claros/MG.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A Codevasf € uma empresa publica vinculada ao Ministério da Integragédo
Nacional que promove o desenvolvimento e a revitalizagdo das bacias dos rios S&o
Francisco, Parnaiba, Itapecuru e Mearim com a utilizacdo sustentavel dos recursos
naturais e estruturagdo de atividades produtivas para a inclusdo econdémica e social.

2.2  Além disso, a Codevasf contribui para o fortalecimento dos arranjos produtivos
locais em comunidades rurais, especialmente em &reas tradicionalmente afetadas por
longas estiagens, promovendo a inclusdo produtiva de familias por meio do fomento a
atividades como apicultura, piscicultura, maricultura, ovinocaprinocultura, cajucultura,
entre outras.

2.3 A comunidade de Santa Cruz, localizada no municipio de Janauba, no estado de
Minas Gerais, apresenta problemas com o sistema de abastecimento de agua, devido a
insuficiéncia de recalque e reservacdo, agua utilizada para o uso de pessoas e
dessedentacao de animais, ocasionando riscos de éxodo rural. A comunidade de Santa
Cruz encontra-se na &rea de atuagdo da 12 Superintendéncia da Codevasf, podendo
assim ser contemplada com as obras de melhorias no sistema de abastecimento de
agua existente.

3. OBJETIVO

3.1 O objetivo destas especificacbes técnicas € estabelecer diretrizes para a
constru¢cdo de um sistema simplificado de abastecimento de agua composto de
reservatério em ferro cimento, com capacidade de reservacdo de 100 m3 e redes de
distribuicdo de &gua com a extensdo de 3.000 (trés mil) metros de extensdo de
tubulagdo, sendo 300 (trezentos) metros de rede com diametro de 150mm, 1.800 (um
mil e oitocentos) metros de rede com diametro de 100mm e 900 (novecentos) metros
de rede com diametro de 75mm, na comunidade de Santa Cruz, situada no municipio
de Janauba/MG, conforme Projeto Bésico apresentado.
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4. LOCALIZACAO DA OBRA

4.1 Janauba, nome de origem indigena, significa planta leitosa, também conhecida
como Algodédo de Seda, vegetal da familia das apocinaceas, dicotileddnia, monopétala,
abundante na regido.

4.2 A histéria do municipio e de seu desenvolvimento estéa intrinsecamente ligada a
duas forcas propulsoras que se fazem sempre presentes: a privilegiada localizag&o
geografica, o pioneirismo e a capacidade empreendedora de seus habitantes ao longo
de sucessivas geragoes.

4.3 Os primeiros habitantes, um povo cafuzo ou caboré, mescla de indios tapuias e
quilombos, de negros que fugindo do cativeiro se estabeleceram no Vale do Gorutuba,
tornando-se conhecidos como Gorutubanos.

4.4  Orgulha-se a cidade de filhos ilustres do passado como: Francisco Barbosa que
por volta de 1872 chegava a regido com esposa e filhos, fundando fazenda na terra de
Caatinga Velha, levantando casa ao lado de frondosa gameleira, que deu nome a
povoacdo. Mais tarde vieram Antunino Antunes da Silva (Antbnio Catulé), Américo
Soares de Oliveira, Jacinto Mendes, Santos Mendes e Mozart Mendes Martins, que
muito contribuiram para a formacdo e o progresso de Janalba, estabelecendo-se nas
imediacdes. Por iniciativa de Antunino Antunes da Silva (Antdnio Catulé) foi levantada
em 1939 a Capela do Senhor Bom Jesus. Com a chegada da Estrada de Ferro Central
do Brasil, em 1943, veio a familia Dr. Mauricio de Azevedo e Moisés Bento Lacerda.

4.5 O Distrito foi criado em 31 de dezembro de 1943 pela Lei n.° 1.058, com 0 nome
de Gameleira e 0o Municipio em 27 de dezembro de 1948, pela Lei n.° 336, tendo
recebido o nome atual, sendo instalado 01 de Janeiro de 1949, com territério
desmembrado do municipio de Francisco S&.

4.6 Janauba esta inserida na Mesoregido do Norte de Minas, na area mineira do
semi-arido brasileiro e na micro-regido da Serra Geral de Minas, da qual é a cidade
polo. Possui as seguintes coordenadas geogréficas, Latitude de 15°47°50" lat. Sul e
Longitude: 43°18°31"" long. W, a Sede Municipal esta situada a uma altitude de 516
metros em relagdo ao mar e dista 132 Km de Montes Claros e 547 km de Belo
Horizonte.

4.7 Quem nasce no municipio de Janauba € denominado Janaubense.
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4.8 A economia de Janauba em Minas Gerais, possui como principais setores
econdmicos o Servigo e a Industria.

O PIB de Janauba é de R$ R$ 647.376.000,00 e o PIB per Capita de R$ 9.579,25.

5. DISPOSICOES GERAIS

5.1. Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

5.2. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em
contrario nestas especifica¢cdes. Quando se tratar de materiais de empréstimos, 0s
mesmos deverdo ser provenientes de jazidas licenciadas, sendo esta uma das
condicionantes para execug¢do dos servigos;

5.3. Toda a mao-de-obra serd fornecida pela Empreiteira, salvo disposicdo em
contrario nestas especificacoes;

5.4. Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que néo satisfagam as
condi¢des contratuais;

5.5. Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apds a oficializacéo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias;

5.6. Os materiais a serem empregados deveréo ser novos, adequados aos tipos de
servicos a serem executados e atenderem as Especificagfes. Em nenhuma hipétese
serd admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras;

5.7. A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionérios
administrativos em ndmero e especializa¢cdo compativeis com a natureza dos servicos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execugao dos trabalhos;

5.8. A Empreiteira serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omisséo;
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5.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos
recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, até a entrega definitiva,;

5.10. A utilizagéo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados
a cada servico;

5.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a
pedido da Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execugdo, 0s quais serdo
previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

6. SERVICOS PRELIMINARES

6.1 Mobilizacéo e Desmobilizagéo:

6.1.1 A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizagéo
imediatamente ap6s assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual.

6.1.2 No final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instala¢cdes do Canteiro
de Obras, equipamentos, constru¢des provisorias, detritos e restos de materiais, de
modo a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

6.1.3 Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

» Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

*» Despesas relativas a movimentacédo de todo o pessoal ligado & Empreiteira ou
as suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior
regresso a seus locais de origem.

» Despesas relativas a infra-estrutura do canteiro necesséria para a execugao da
obra;

*» Despesas relativas a constru¢do manutencdo de caminhos de servi¢o, quando
necessario;

6.1.4 O servico de “Mobilizacdo e desmobilizacdo” ser4d pago por prego unitério
contratual e conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagdo, sendo pago 50% do
servico referente & Mobilizagéo na 12 medicdo e os outros 50% correspondentes serdo
pagos apoés total mobilizagdo de equipamentos e pessoal. Os 100% referente a
Desmobilizagdo serdo pagos na ultima medicéo, apos total desmobilizacdo de todo o
equipamento e pessoal, bem como o0s encargos e outras despesas necessarias a sua
execugao.
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6.2 Administracdo local e manutencéo do canteiro de obras:

6.2.1 Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — serd pago conforme o
percentual de servi¢cos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item: %AL = (Valor da Medigcdo Sem AL / Valor do
Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem (AL) Administracdo Local e Manutengdo de
Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha or¢camentéria “global” e ser4 pago o
quantitativo do percentual em namero inteiro em valor absoluto com no maximo duas
casas decimais. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela
Codevasf, serd pago o valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro
(AL) prevista no periodo da medicéo.

6.3 Fornecimento e Instalagcédo de Placa de Obra:

6.3.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficara a cargo da Contratada,
que providenciara sua confeccéo, devendo a sua instalacdo se dar em local definido
pela Fiscalizag&o.

6.3.2 O modelo, detalhes e dimensfes da placa deverdo estar de acordo com o
padrdo utilizado pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link
licitacBGes, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagdo de classe.

7. REDE DE AGUA

7.1 Capinaelimpeza manual de terreno com pequenos arbustos

7.1.1 A Empresa Contratada devera providenciar pessoas, ferramentas e pequenos
equipamentos necessarios para a realizacdo de limpeza das areas onde deverdo
ocorrer as obras, com area conforme projeto.

7.2 Locacéo deredes de agua

7.2.1 O servigo devera ser iniciado apds o licenciamento/autorizacéo da fiscalizacao,
apos liberada a ordem de servigo.

7.2.2 Os servigos iniciais para a implantacdo da rede tubular, como a locacéo feita por
instrumentacdo topografica, apo6s desmatamento e regularizagdo, deverdo estar
concluidos e liberados pela fiscalizagdo, antes da escavagdo das valas que sera
executada em profundidade segundo projeto.

7.3 Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com
escavadeira hidréulica, largura de 1,5m a 2,5 m, em solo de la categoria

7.3.1 A Empresa Contratada deverd providenciar pessoas e equipamento do tipo
escavadeira hidraulica para a realizacdo de abertura e fechamento de vala, conforme
projeto.
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7.3.2 O fundo da vala deve ser regular, uniforme e com declividade conforme o
projeto. As imperfeigcbes devem ser preenchidas com material adequado, compactado,
tal que figue nas mesmas condi¢gdes de suporte do fundo da vala normal.

7.3.3 Os tubos devem estar limpos antes de sua aplicagéo.

7.3.4 Execucdo do reaterro, preferencialmente com o proprio material escavado,
desde que este seja de boa qualidade. Caso néo seja, importar material selecionado. A
compactacdo do material de reaterro deve ser executada em camadas individuais de
no maximo 15 cm de espessura, por meio de "sapos mecéanicos", placas vibratérias ou
soquetes manuais.

7.3.5 Especial atencdo deve ser dada a compactagdo junto as paredes dos tubos. O
reaterro deve prosseguir manualmente até se atingir uma espessura que proporcione
seguranca a integridade das paredes dos tubos.

7.4 Tubo PVC PBA e assentamento

7.4.1 O terreno devera estar compactado mecanicamente por compactadores
manuais, placa vibratéria ou compactador de impacto, para garantir o grau de
compactacao satisfatorio.

7.4.2 A empresa Contratada deverd armazenar as tubulagdes com os cuidados
recomendados pelo fabricante, deforma que n&o haja danos a estrutura dos tubos.

7.4.3 O assentamento das tubulacées de PVC PBA devera ser realizado com os
devidos cuidados para ao encaixar a ponta na bolsa da tubulacdo seguinte, evitando
danos na estrutura.

7.4.4 As pecgas serao inspecionadas segundo prevé a especificagdo NBR 8890, sendo
imprescindivel que seja apresentado, na face externa, em caracteres bem legiveis, o
nome do fabricante, a data de fabricacdo, diametro interno nominal e a classe a que
pertencem.

7.45 Os lotes de tubos devidamente inspecionados e amostrados deverdo ser
submetidos aos seguintes ensaios previstos na NBR 8890, ensaio de compresséo
diametral (NBR 8891 — Tubos de concreto simples e NBR 8894 — Tubos de concreto
armado) e ensaio de absorgdo d’agua (NBR 8892). De cada lote séo retirados dois
tubos para serem ensaiados.

7.4.6 Para cada partida de tubos néo rejeitados na inspecéo, sao formados lotes para
amostragem, correspondentes a grupos de 100 unidades para cada diametro utilizado.

7.4.7 A resisténcia do concreto utilizado na execucdo do berco deve ser feita através
de ensaios de corpos-de-prova cilindricos normais, de acordo com a NBR 5739.

7.5 Reaterro de vala sem controle de compactagéao

7.5.1 Para o reaterro de vala devera ser usado o mesmo material escavado, desde
que de boa qualidade, utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratério, incluso
langamento e adensamento
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7.6 As conexdes necessarias para que o sistema de abastecimento entre em
funcionamento devera ser custeada pela empresa vencedora do certame.

8. RESERVATORIO EM FERRO CIMENTO — CAPACIDADE DE 100m3

8.1 Generalidades

8.1.1 As vantagens do ferrocimento s&o diversas, como baixo custo, necessita de rara
manutenc¢do, sua aplicacdo € muito simples, tecnologia social viavel para regides com
épocas de seca.

8.1.2 O reservatorio € do tipo ferrocimento apoiado tendo como material 0 uso de
argamassa armada, seguindo todas as dimensodes e dados contidos no projeto.

8.1.3 A cava de fundacao devera ser regularizada e apiloada manualmente e a obra
ndo podera ser liberada para a concretagem sem a execugéo deste servico.

8.1.4 A técnica construtiva deverd obedecer os seguintes critérios, primeiro é
necessario fazer a base para receber o reservatorio, nivelando e compactando o solo a
cota de projeto, em seguida devera ser montado as formas para a concretagem da
base do reservatorio, com espessura de 10 cm, conforme projeto, aguardar a cura do
concreto, na sequéncia dever-se-a fazer a limpeza da superficie argamassada de
fundacao, retirando todo o tipo de residuos que possa prejudicar a estrutura do
reservatério, e na sequéncia pulverizar toda a superficie com cimento. A estrutura de
aco deverd ser colocada sobre a base ja curada, fazendo uso de espacadores em
concreto ou similar, com a finalidade de garantir a cobrimento de protecdo da armacgao
nos dois sentidos. As camadas das paredes laterais do reservatorio deverdo ser
realizadas com o auxilio de formas em chapas metélicas ou similar, com capacidade
para serem moldadas ao angulo necessario para manter as dimensdes de projeto para
o volume de 100m3 de 4gua, o concreto deverd ser lancado e vibrado adequadamente,
de maneira que ndo desagreguem 0s materiais, desta maneira sera garantida a
protecéo e aderéncia do cimento ao ago. A espessura da parede lateral, da laje do teto
e da laje de fundo do reservat6rio devera possuir 8 cm (oito centimetros) de espessura,
conforme especificado no projeto estrutural.

8.1.5 A empresa vencedora do certame devera construir os drenos sobre a base do
reservatdrio e a extensdo projetada, devera ser escavada uma vala com as dimensdes
de 15 centimetros de largura por 25 centimetros de altura, devendo ser feito um forro
com a pedra britada n° 2, diametro entre 19 a 38 mm, com uma altura de 8 (oito)
centimetros, posto pedreira/fornecedor, sem frete, onde devera ser assentado os tubos
PVC, flexivel, corrugado, perfurado, DN 100 mm, para drenagem - sistema irrigagao,
apoés este assentamento deve-se completar a vala com o restante de pedra britada n°
2, totalizando uma altura de 25 centimetros de altura contando com o tubo DN 100mm
dentro das pedras britadas).

8.1.6 O concreto necessita de tempo para atingir a resisténcia de projeto, sé
alcancando isto quando o processo de cura fora realizado corretamente, os cuidados
com a montagem das formas é de grande importancia para atender as dimensdes do

9
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projeto estrutural, desta maneira a empresa vencedora do certame devera realizar a
concretagem das paredes com escoramento reforgado, garantido assim o nivelamento
da parede e teto do reservatorio.

8.1.7 O uso de espacadores para a concretagem da laje de fundo do reservatorio é
extremamente importante para garantir a protecdo da armacdo, que devera estar
centralizada.

8.1.8 O sistema construtivo do reservatério em ferrocimento resume-se em aplicagdo
de argamassa armada, de maneira que a massa de cimento tipo alto forno (CP-111-32),
com a areia bem lavada, média (areia de rio) e agua potavel no traco (em volume) 1 :
(cimento) 2 : (areia) 1/2 (4gua), realizada com o uso de betoneira, estruturado com
telas de ago de malha de pequena abertura, 15 x 15cm, vergalhdes em a¢co comercial,
distribuidas transversalmente e longitudinalmente, montando dessa forma, quadros
portantes, conforme projeto estrutural.

8.1.9 As barras de aco deverdo ser armadas com uma sobra no ponto mais alto no
sentido vertical para facilitar o encaixe da armacéo da tela do teto.

8.1.10A concretagem do reservatorio devera ser realizada com as formas centradas
sobre a malha fina de ago.

8.1.11 A tela em arame galvanizado deverd ser cortada com o uso de torquesa ou
tesourdo, deixando passar alguns centimetros, sendo importante endireitar a tela
recortada para ficar totalmente plana e nivelada.

8.1.120 reservatério em ferrocimento possui grande versatilidade e pequena
espessura das pegas finalizadas, no caso desta especificagdo igual a 8 cm, pode
adaptar-se a infinitas formas.

8.1.13 A empresa vencedora do certame deverd basear seus trabalhos seguindo todas
as normas vigentes em especial as NB-1259 e NBR-11173/89 da ABNT.

8.1.14Fornecimento e montagem de bdia de nivel automética de dupla funcdo -
superior/inferior 125V/250V.

8.1.150 cabeamento deveréd ser protegido pelo eletroduto e devera ser assentado na
mesma vala da rede de agua de captacdo, tomando os devidos cuidados para ndo
danificacdo dos materiais envolvidos. Os eletrodutos dever&o ser soldados com o uso
de cola propria.

8.2 Curaedesformadaargamassa

8.2.1 O cimento & um aglomerante hidraulico. As reacdes de hidratagdo para ganhar
resisténcia, se processam em presenca de agua. Geralmente a 4gua de amassamento
para elaboracdo do concreto é suficiente para as reagdes de hidratacao.

8.2.2 A cura devera ser realizada com o uso de &gua conforme Norma especifica,
sendo necessario encher o reservatério com agua e permanecer por 7 dias.

8.2.3 Devermos evitar que as paredes e teto do reservatério fiqguem exposta ao sol e
ao vento e consequentemente percam agua, que seria utlizada pelo cimento na

10
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hidratagcdo para ganhar resisténcia. A argamassa nas primeiras vinte e quatro horas,
exposto ao vento e ao sol, sem cura, pode perder até 33% de sua resisténcia final além
do provavel aparecimento de fissuras.

8.2.4 Devermos impedir a saida desta 4gua do concreto, para isso devemos impedir
gue o mesmo fique seco. Pode-se conseguir estes objetivos com molhagem
continua, ndo no dia seguinte, mas, a partir do momento das operacdes finais de
acabamento, por meio de colchdo de areia imida ou mesmo mantendo uma lamina de
adgua sobre a peca concretada, para isso pode-se utilizar, por exemplo sacos de
cimento vazios, fixados nas paredes apo6s a desforma, umedecidos periodicamente.

8.2.5 A empresa vencedora do certame devera na pratica manter a cura por no
minimo sete dias. Quanto melhor a cura maior a durabilidade do concreto, uma vez que
a nova norma de "Execucéo de Estruturas de Concreto” NBR 14931/2003, recomenda
que a cura deva se estender por um periodo até que o concreto atinja resisténcia de
15,0 MPa. Devera atentar para a desforma antecipada, onde o Mddulo de Elasticidade
nao atingiu seu valor minimo, apesar da pec¢a apresentar resisténcia a compressao,
podendo causar deformagdes graves na pega.

8.2.6 A Empresa vencedora do certame deverd transportar todos os equipamentos e
materiais necessarios para a execucao das obras objeto desta especificacao.

8.3 Base parao Reservatorio

8.3.1 A Empresa vencedora do certame devera construir a base para o apoio do
reservatdrio em concreto simples, com espessura de 10 centimetros, larguras de 7
metros e comprimento de 7 metros, conforme projeto.

8.3.2 A base seré& construida de forma tradicional com o uso de concreto com FCK de
25 MPa, virado em betoneira seguindo as recomendagdes impostas pelas Normas
vigentes no Brasil, como a Norma da ABNT 6118, que rege os procedimentos com o
concreto.

8.4 Conexdes

8.4.1 As conexdes entre todos os dispositivos de rede e reservacao, necessario para
o funcionamento do sistema, deverdo ser custeados pela empresa vencedora do
certame. Em caso de duvidas relatar durante a visita técnica a obra antes da Licitacao.

9. CRITERIO DE MEDICAO

9.1 O critério de medigcéo devera seguir o manual de contrato da CODEVASF que
determina o pagamento dos servigos apos a execugdo completa do mesmo.

9.2 Para a medigéo principal devera ser feito o teste de funcionamento da rede e
reservacao.
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10. CONCLUSAO

10.1 A obra devera ser executada em um periodo de 180 dias, a contar da assinatura

da Ordem de Servigo.

10.3 A obra esta orcada no valor de R$ 156.765,06 (cento e cinqlienta e seis mil,

setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).

10.4 Todos os procedimentos, materiais e equipamentos a serem utilizados nesta
obra, devem atender esta especificagdo, bem como as prescricbes das Normas da

ABNT e correrdo por conta da empresa vencedora do processo licitatorio.

Responséavel pelas informacdes:
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