
LOCAL: AGOSTO / 2017

 S/ BDI  C/ BDI  S/ BDI  C/ BDI 

1 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES BDI = 22,45                     6.161,14                      7.544,31 
1.1 CPU MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL gl             1,00          1.587,34         1.943,70                     1.587,34                      1.943,70 

1.2 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês             1,00          3.142,35         3.847,81                     3.142,35                      3.847,81 

1.3 74209/001 FORNECIMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - PADRÃO CODEVASF m²             4,50             318,10            389,51                     1.431,45                      1.752,80 

2 LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO BDI = 22,45                   32.160,97                    39.379,55 

2.1 74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. m²         250,00                 5,25                6,43                     1.312,50                      1.607,50 

2.2 79517/001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M m³           12,00               25,53              31,26                        306,36                         375,12 

2.3 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M³           11,64                 6,38                7,81                          74,24                           90,88 

2.4 74115/001 LASTRO EM CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 5,0CM, PARA FUNDAÇÃO E CINTAS, COM
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 100 KG/M3 - PREPARO, TRANSPORTE. m³             0,22             421,09            515,62                          90,96                         111,37 

2.5 92779 ARMAÇÃO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 12.5 M M - MONTAGEM.
AF_12/2015 Kg         900,00                 6,69                8,19                     6.021,00                      7.371,00 

2.6 84215
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGAS E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM).

M² 229,44               37,78              46,26                     8.668,24                    10.613,89 

2.7 94970 CONCRETO ESTRUTURAL - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA m³           18,00             327,25            400,72                     5.890,50                      7.212,96 

2.8 74157/004 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES m³           18,00               93,52            114,52                     1.683,36                      2.061,36 

2.9 CPU EXECUÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM COM FIXAÇÃO DE GABARITO METÁLICO BASE EM CHAPA 
METÁLICA E PARAFUSOS DE ARRANQUE M³ 15,36 R$ 514,86            630,45 R$ 7.908,25 R$ 9.683,71

2.10 72896 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL,
INCLUSIVE DESCARGA m³           12,00               17,13              20,98                        205,56                         251,76 

3 ESTRUTURA METÁLICA BDI = 22,45                   40.545,00 R$ 52.612,00

3.1 COTAÇÃO

CONSTRUÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU 
TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 25M, INCLUSIVE PILARES, VIGAS METÁLICAS E TODA ESTRUTURA DA 
COBERTURA, EXCLUSIVE TELHAS, CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO 
(ÁREA ÚTIL=250,00M²)

M² 250,00 R$ 110,18            134,92 R$ 27.545,00 R$ 33.730,00

3.2 COTAÇÃO
CONSTRUÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TELHA DE COBERTURA ONDULADA COM 
ESPESSURA DE 0,5 MM SEM PINTURA, INCLUSIVE RUFOS, CALHAS, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
VEDAÇÃO (ÁREA ÚTIL=250,00M²)

M² 250,00 R$ 52,00              63,67 R$ 13.000,00 R$ 15.917,50

3.3 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM M 50,00 R$ 48,42              59,29 R$ 2.421,00 R$ 2.964,50

4.0 R$ 900,45 R$ 1.100,55
4.1 9537 LIMPEZA DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS M² 435 R$ 2,07                2,53 R$ 900,45 R$ 1.100,55
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R$ 100.636,41

                      Ministério da Integração Nacional

                            1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
                            Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba   

MERCADO MUNICIPAL  - IBIRACATU - MG

PREÇO TOTAL (R$)
DISCRIMINAÇÃOFONTE UNID.  QUANT. 

DATA BASE: AGOSTO/2017

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias 

TOTAL GERAL 


