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1. OBJETIVO GERAL 

 

Executar a implantação de fossas sépticas de evapotranspiração nas residências das 

comunidades Agrovila I e Santo Antônio, em substituição às fossas negras existentes, na 

zona rural do município de Correntina/BA, objetivando a recuperação e conservação do rio 

Santo Antônio e a redução da contaminação do lençol freático por contaminantes oriundos de 

águas negras contendo dejetos humanos. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Construir 55 (cinquenta e cinco) fossas sépticas de evapotranspiração, em 

substituição às fossas negras existentes; 

b) Sensibilizar a população local sobre a necessidade de adoção de práticas que 

contribuam com a recuperação e conservação dos corpos hídricos, com eliminação 

de fontes de contaminação do lençol freático. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto objetiva apresentar soluções tecnicamente viáveis e financeiramente 

exequíveis, para contribuir com a recuperação e conservação do rio Santo Antônio e a 

redução da contaminação do lençol freático na região das comunidades Agrovila I e Santo 

Antônio, zona rural do município de Correntina/BA, na microbacia hidrográfica do rio Santo 

Antônio, sub-bacia hidrográfica do rio Corrente, por meio da implantação de sistema 

simplificado de tratamento de águas negras oriundas das residências das comunidades, 

denominado fossa séptica de evapotranspiração, que permita a ciclagem de águas e 

nutrientes, além de eliminar fontes de contaminação do lençol freático por coliformes fecais 

e outros contaminantes, oriundos de dejetos humanos (fezes e urina). 

O sistema de fossa séptica de evapotranspiração também é conhecido como fossa 

evapotranspiradora, fossa verde, canteiro bio-séptico e tanque de evapotranspiração, dentre 

outras denominações. Consiste num sistema que possui uma câmara anaeróbica, onde as 

águas negras são depositadas, que, por processo de fermentação, reduz significativamente a 

população de coliformes fecais do material. Após passar pela câmara anaeróbica, as águas 

residuárias e o lodo são absorvidos por plantas como bananeiras, taiobas, etc., que 
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evapotranspiram a água e absorvem os nutrientes para o seu processo de crescimento e 

desenvolvimento. Por passar por um processo de tratamento, os alimentos produzidos no 

canteiro da fossa séptica de evapotranspiração podem ser consumidos sem maiores 

problemas, desde que não sejam utilizados produtos tóxicos para higienização dos vasos 

sanitários. 

De acordo com BENJAMIN (2013), o sistema construtivo da bacia de 

evapotranspiração, se comparado aos sistemas convencionais e não convencionais de 

tratamento, apresenta vantagens atrativas, além do tratamento do efluente como opção de 

produção de alimentos. O mesmo autor verificou que em amostras de solo, folhas e frutos do 

sistema plantado, não foram detectadas nas análises microbiológicas, a presença de 

coliformes totais, termotolerantes e Salmonella spp, sendo indicativo de que o uso da bacia 

como recurso de produção de bananas como alimento é viável. 

Assim, escolheu-se a comunidade supracitada para implantação de um “projeto piloto” 

que possa dar respaldo técnico a colaborar com redução dos problemas gerados pelas águas 

negras nas comunidades rurais, ou mesmo urbanas, que não dispõem de sistema de 

esgotamento sanitário coletivo. A proposta é eliminar as fontes de contaminação que estão 

afetando o lençol freático que abastece o rio Santo Antônio na região da Agrovila I, por meio 

da implantação de fossas sépticas de evapotranspiração, que permitam utilizar plantas para o 

tratamento de esgoto, com segurança e permitindo a produção vegetal no canteiro da fossa. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS 

 

4.1 Localização dos imóveis 

 

Os imóveis a serem contemplados com as fossas localizam-se concentrados nas 

comunidades Agrovila I e Santo Antônio, zona rural do município de Correntina/BA, 

próximos às coordenadas geográficas 13º11’46,5” de Latitude Sul e 44º45’53,2” de 

Longitude Oeste do Meridiano de Greenwich (Figuras 01 e 02), ficando a aproximadamente 

40 km do centro da cidade de Correntina/BA. 
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Figura 01: Imagem aérea mostrando as 45 residências da Agrovila I, localizada na zona rural do município de 

Correntina/BA (Fonte: Google Earth, 2019). 

 

 

Figura 02: Imagem aérea mostrando a região do rio Santo Antônio próxima à Agrovila I, localizada na zona rural do 

município de Correntina/BA (Fonte: Google Earth, 2019). 

 

 

4.2 Intervenções técnicas a serem realizadas 

 

Serão implantadas 55 (cinquenta e cinco) fossas sépticas de evapotranspiração, em 

substituição às fossas negras existentes, onde as tubulações das águas negras oriundas dos 

vasos sanitários existentes serão canalizadas às novas fossas, objetivando-se eliminar fontes 

de contaminação do lençol freático das comunidades Agrovila I e Santo Antônio, que ficam 

próximas ao rio Santo Antônio. 
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4.3 Descrição das obras e serviços a serem realizados 

 

4.3.1 Construção de fossas sépticas de evapotranspiração 

 

A construção de fossas sépticas de evapotranspiração visa, sobretudo, a eliminação de 

fontes de contaminação do lençol freático por coliformes fecais e outros contaminantes. No 

total, estão previstas a construção de 55 (cinquenta e cinco) fossas sépticas de 

evapotranspiração.  

Serão construídas em alvenaria e terão as seguintes dimensões internas: 2,00 m de 

largura; 2,00 m de comprimento; e 1,40 m de profundidade. Para construção das fossas, serão 

seguidas as seguintes etapas: 

 

1. Escavação mecanizada de vala/buraco: serão escavadas com retroescavadeira sobre 

rodas, em solo com material de 1ª categoria, e terão as dimensões mínimas de 1,15 m de 

profundidade, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 6,0835 m³ de 

escavação, conforme visualizado no layout apresentado na Figura 03; 

2. Execução de piso de concreto: o piso será moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, não armado. Será realizado no fundo da vala escavada e terá dimensões 

mínimas de 0,05 m de espessura, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, 

totalizando 0,2645 m³, conforme layout apresentado na Figura 04. Antes do 

assentamento do concreto, o fundo da vala deverá ser devidamente nivelado, umedecido 

até ficar friável, e compactado adequadamente; 

3. Construção de parede de alvenaria: será realizada com alvenaria de vedação de 

blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (Figura 05), espessura de 9 cm 

de parede, assentados com argamassa de assentamento com preparo manual, 

devidamente nivelado e aprumado. Terá formato retangular, com as dimensões externas 

de 2,18 m de comprimento, 2,18 m de largura e 1,40 m de altura, totalizando 12,208 m², 

conforme ilustrado no layout apresentado na Figura 06. A primeira fileira de blocos será 

assentada sobre o piso de concreto; 

4. Chapisco da caixa de alvenaria: será realizado parcialmente na caixa de alvenaria, 

com espessura de 5 mm, utilizando-se argamassas no traço 1:3 (cimento e areia) com 

preparo manual, apenas na parte externa acima da superfície do solo e na parte superior 

da parede, numa área de 3,8368 m²; 

5. Reboco da caixa de alvenaria: será realizado nos mesmos pontos onde será executado 

o chapisco, numa área de 3,8368 m², com espessura mínima de 20 mm, utilizando-se 
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argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), com preparo manual e mistura 

homogênea. Deverá ser devidamente nivelado e aprumado. Objetiva-se proteger as 

partes mais susceptíveis a danos físicos; 

6. Construção de câmara anaeróbica da fossa: será construída com blocos cerâmicos 

horizontais de 14x19x39 cm (Figura 07), assentados com argamassa no traço 1:1:6 

(cimento, cal e areia média úmida), com inclinação de 30º (trinta graus), com 

comprimento de 2,00 m, conforme ilustrado no layout apresentado na Figura 08; 

7. Fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC para esgoto: serão 

fornecidos tubos e conexões de PVC com diâmetro nominal (DN) de 100 mm e 40 mm, 

para direcionamento das águas negras oriundas dos vasos sanitários para a câmara 

anaeróbica da fossa. Além da entrada das águas negras, serão instalados 01 suspiro com 

tubo de PVC de DN 40 mm (com 2,00 m de altura), tampado com CAP de DN 40 mm 

furado ao centro; e 01 tubulação de inspeção com tubo de PVC de DN 100 mm (com 

0,50 m de altura), tampado com CAP DN 100 mm; 

8. Preenchimento do canteiro de fossa: depois de construída a fossa de 

evapotranspiração e ocorrida à cura do concreto e do reboco, alguns espaços serão 

preenchidos com materiais específicos, de modo a formar um canteiro com plantio de 

bananeiras, que terá a função de realizar a evapotranspiração da água e absorção do lodo 

das águas negras, conforme ilustrado nas Figuras 09 e 10. Partindo-se do piso de 

concreto, haverá uma camada de pedra britada nº 5 (76 a 100 mm), com altura de 0,60 

m; acima da camada de pedra britada, será colocada uma camada de terra adubada de 

0,60 m (provinda da escavação), formando-se o canteiro onde serão plantadas as 

bananeiras. O canteiro de 4,00 m² (2,00 x 2,00 m) receberá os seguintes 

fertilizantes/corretivos: 1,2 kg de fertilizante granulado NPK 4-14-8 ou similar; 20 kg 

de fertilizante orgânico composto, classe A; e 1,2 kg de calcário dolomítico com PRNT 

mínima de 60%. Os fertilizantes/corretivos deverão ser bem incorporados à camada de 

terra. A parte interna superior da fossa deverá ter um espaço vazio de 0,05 a 0,10 m e a 

superfície da parede do canteiro deverá estar, no mínimo, a 0,30 m da superfície do 

solo. 
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Figura 03: Dimensões para escavação de vala para construção da fossa séptica de evapotranspiração, com 1,15 m de 

profundidade, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 6,0835 m³ de escavação. 

 

 

Figura 04: Dimensões para piso de concreto da fossa séptica de evapotranspiração, com 0,05 m de espessura, 2,30 m 

de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 0,2645 m³ de piso. 

 

 

Figura 05: Dimensões do bloco cerâmico de vedação com furos na horizontal, de 9x19x19 cm, utilizados para 

construção da parede da fossa séptica de evapotranspiração. 

 



 

9 

Ministério do Desenvolvimento Regional − MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

2ª Superintendência Regional – Gerência de Revitalização (2ª/GRR) 

 

 

 

Figura 06: Dimensões internas e externas da caixa da fossa séptica de evapotranspiração, com volume interno total 

de 5,60 m³, paredes com espessura de 9 cm e altura interna de 1,40 m. 

 

 

Figura 07: Dimensões do bloco cerâmico com furos na horizontal, com 14x19x39cm, 6,0 MPa (NBR 15270), 

utilizados na câmara anaeróbica da fossa séptica de evapotranspiração. 
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Figura 08: Layout da câmara anaeróbica da fossa séptica de evapotranspiração, com blocos cerâmicos de furos 

horizontais com 14x19x39 cm, assentados com argamassa no traço 1:1:6 (cimento, cal e areia), com inclinação de 

30 graus. 

 

 

Fonte: Mário Cesar Wiegand (2019). 

Figura 09: Exemplo de preenchimento de canteiro da fossa séptica de evapotranspiração construída com blocos 

cerâmicos, mostrando o tubo de suspiro da câmara anaeróbica. 
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Fonte: Mário Cesar Wiegand (2019). 

Figura 10: Exemplo de plantio de bananeiras para aproveitamento de águas residuárias em fossa séptica de 

evapotranspiração. 
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5. COMPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO PROJETO 

 

 

5.1 Planilha orçamentária resumida 

 

O orçamento geral para execução das obras e serviços para implantação das fossas 

sépticas de evapotranspiração ficou em R$ 177.126,95 (cento e setenta e sete mil, cento e 

vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), a preços de janeiro de 2020, adotando-se um 

índice de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 26,00% para serviços e 12,00% para 

materiais, com encargos sociais de 116,85%. 

 

 

  

B.D.I. Serviços: 26,00%

B.D.I. Materiais: 12,00%

Encargos Sociais: 116,85%

Mês de referência: fevereiro-20

ITEM UNIDADE
QUANTIDADE 

UNITÁRIA
VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL 

UNITÁRIO

QUANTIDADE 

TOTAL

QUANTIDADE 

TOTAL GLOBAL
% do Total

1

1.1 CPU - 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 1,0000 7.277,83R$                 7.277,83R$                 3,0000 21.833,49R$               12,3265%

1.2 CPU - 2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 9,0000 350,98R$                   3.158,82R$                 1,0000 3.158,82R$                 1,7834%

1.3 CPU - 3.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO
TONxKM 4667,2000 0,69R$                       3.220,37R$                 1,0000 3.220,37R$                 1,8181%

1.4 CPU - 3.2
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO
TONxKM 4667,2000 0,69R$                       3.220,37R$                 1,0000 3.220,37R$                 1,8181%

31.433,05R$               17,7461%

ITEM UNIDADE
QUANTIDADE 

UNITÁRIA
VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL 

UNITÁRIO

Nº TOTAL DE 

UNIDADES

QUANTIDADE 

TOTAL GLOBAL
% do Total

2

2.1 CPU - 4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 

POTÊNCIA: 88 HP), SOLO DE 1ª CATEGORIA.

M³ 6,0835 8,33R$                       50,68R$                      55,0000 2.787,40R$                 1,5737%

2.2 CPU - 5
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M³ 0,2645 757,34R$                   200,32R$                    55,0000 11.017,60R$               6,2202%

2.3 CPU - 6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 12,2080 76,10R$                     929,03R$                    55,0000 51.096,65R$               28,8475%

2.4 CPU - 7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 15,0368 4,68R$                       70,37R$                      55,0000 3.870,35R$                 2,1851%

2.5 CPU - 8

REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M² 15,0368 35,09R$                     527,64R$                    55,0000 29.020,20R$               16,3838%

2.6 CPU - 9

CONSTRUÇÃO DE CÂMARA ANAERÓBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE 

BLOCOS CERÂMICOS HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), 

COM DECLIVIDADE DE 30º, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS (4+4+1+0,5+0,5)

M 2,0000 185,96R$                   371,92R$                    55,0000 20.455,60R$               11,5486%

2.7 CPU - 10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM E 

40 MM E CONEXÕES, EM FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 x 

2,00 x 1,40 M

UNIDADE 1,0000 290,97R$                   290,97R$                    55,0000 16.003,35R$               9,0350%

2.8 CPU - 11

PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SÉPTICA DE 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,00 M x 2,00 M x 1,40 M, COM PLANTIO DE MUDAS 

DE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO

UNIDADE 1,0000 208,05R$                   208,05R$                    55,0000 11.442,75R$               6,4602%

145.693,90R$             82,2539%

177.126,95R$             100,0000%

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)

TOTAL GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TOTAL DO ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, nas comunidades Agrovila I e Santo Antônio, zona rural do município 

de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote I - construção de fossas sépticas de evapotranspiração.
Objeto:

TOTAL DO ITEM 2

SERVIÇOS E OBRAS DE SANEAMENTO - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
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5.2 Composições dos custos 

 

 

5.2.1 Administração local e manutenção do canteiro de obras 

 

 

 

5.2.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

 

 

  

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 1 COMPOSIÇÃO MÊS 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 41,41R$                                  1.325,12R$                  

MÃO-DE-OBRA SINAPI 90777
ENGENHEIRO (CIVIL, AGRÔNOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS JÚNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 8,00000 89,26R$                                  714,08R$                    

2.039,20R$               

530,19R$                  

2.569,39R$               

COMPOSIÇÃO SINAPI 10775
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS
MÊS 1,00000 695,00R$                                695,00R$                    

COMPOSIÇÃO 10555/ORSE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 1,00000 180,00R$                                180,00R$                    

COMPOSIÇÃO 10558/ORSE INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL MÊS 1,00000 89,00R$                                  89,00R$                      

COMPOSIÇÃO 10537/ORSE ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS MÊS 1,00000 10,82R$                                  10,82R$                      

COMPOSIÇÃO 10531/ORSE ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS MÊS 1,00000 2,91R$                                    2,91R$                        

COMPOSIÇÃO 10540/ORSE ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK MÊS 1,00000 18,72R$                                  18,72R$                      

COMPOSIÇÃO 10541/ORSE ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER MÊS 1,00000 12,47R$                                  12,47R$                      

COMPOSIÇÃO 10530/ORSE ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO MÊS 1,00000 5,00R$                                    5,00R$                        

SERVIÇOS CODEVASF VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV) KM 1600,00000 1,08R$                                    1.728,00R$                  

2.741,92R$               

712,90R$                  

3.454,82R$               

INSUMOS 08978/ORSE ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME M³ 10,00000 3,77R$                                    37,70R$                      

INSUMOS 10562/ORSE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS 1,00000 30,00R$                                  30,00R$                      

INSUMOS 10563/ORSE MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 1,00000 87,77R$                                  87,77R$                      

INSUMOS 10564/ORSE MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS MÊS 1,00000 29,83R$                                  29,83R$                      

INSUMOS SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L 200,00000 4,67R$                                    934,00R$                    

1.119,30R$               

134,32R$                  

1.253,62R$               

7.277,83R$               

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 2 COMPOSIÇÃO M² 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,18R$                                  23,18R$                      

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 16,28R$                                  32,56R$                      

55,74R$                    

14,49R$                    

70,23R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,01000 280,04R$                                2,80R$                        

-R$                         

2,80R$                      

0,73R$                      

3,53R$                      

INSUMOS SINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
M 1,00000 4,72R$                                    4,72R$                        

INSUMOS SINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
M 4,00000 4,17R$                                    16,68R$                      

INSUMOS SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M² 1,00000 225,00R$                                225,00R$                    

INSUMOS SINAPI 5075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 10,22R$                                  1,12R$                        

247,52R$                  

29,70R$                    

277,22R$                  

350,98R$                  

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):
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5.2.3 Transporte comercial com caminhão (mobilização) 

 

 

 

5.2.4 Transporte comercial com caminhão (desmobilização) 

 

 

 

5.2.5 Escavação mecanizada de vala para fossa séptica 

 

 

  

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 3.1 SINAPI 72840 TONxKM 1

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

COMPOSIÇÃO SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00450 121,22R$                                0,55R$                        

-R$                         

0,55R$                      

0,14R$                      

0,69R$                      

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

0,69R$                      

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 3.2 SINAPI 72840 TONxKM 1

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

COMPOSIÇÃO SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00450 121,22R$                                0,55R$                        

-R$                         

0,55R$                      

0,14R$                      

0,69R$                      

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

0,69R$                      

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 4 SINAPI 90105 M³ 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07840 16,28R$                                  1,28R$                        

-R$                         

1,28R$                      

0,33R$                      

1,61R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03550 95,23R$                                  3,38R$                        

COMPOSIÇÃO SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,04290 45,37R$                                  1,95R$                        

5,33R$                      

1,39R$                      

6,72R$                      

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

8,33R$                      

Subtotal (MAT):

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 

POTÊNCIA: 88 HP), SOLO DE 1ª CATEGORIA.

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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5.2.6 Piso de concreto com acabamento convencional (espessura de 0,05 m) 

 

 

 

5.2.7 Alvenaria de vedação (parede da fossa) 

 

 

 

5.2.8 Chapisco da parede da fossa séptica de evapotranspiração 

 

 

  

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 5 SINAPI 94990 M³ 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,98300 23,33R$                                  46,26R$                      

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,23900 16,28R$                                  69,01R$                      

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25600 23,18R$                                  52,29R$                      

167,56R$                  

43,57R$                    

211,13R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 1,21300 340,14R$                                412,59R$                    

-R$                         

412,59R$                  

107,27R$                  

519,86R$                  

INSUMOS SINAPI 4460
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
M 2,50000 8,21R$                                    20,53R$                      

INSUMOS SINAPI 4517
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
M 2,00000 1,50R$                                    3,00R$                        

23,53R$                    

2,82R$                      

26,35R$                    

757,34R$                  

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 6 SINAPI 87504 M² 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37000 23,33R$                                  31,96R$                      

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68500 16,28R$                                  11,15R$                      

43,11R$                    

11,21R$                    

54,32R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M³ 0,00980 490,87R$                                4,81R$                        

-R$                         

4,81R$                      

1,25R$                      

6,06R$                      

INSUMOS SINAPI 7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MILHEIRO 0,02793 472,50R$                                13,20R$                      

INSUMOS SINAPI 37395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) CENTO 0,00500 47,25R$                                  0,24R$                        

INSUMOS SINAPI 34557
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5 CM
M 0,42000 1,44R$                                    0,60R$                        

14,04R$                    

1,68R$                      

15,72R$                    

76,10R$                    

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (MAT):

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 7 SINAPI 87878 M² 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,33R$                                  1,63R$                        

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 16,28R$                                  0,11R$                        

1,74R$                      

0,45R$                      

2,19R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M³ 0,00420 472,01R$                                1,98R$                        

-R$                         

1,98R$                      

0,51R$                      

2,49R$                      

INSUMOS -R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

4,68R$                      

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):
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5.2.9 Reboco da parede da fossa séptica de evapotranspiração 

 

 

 

5.2.10 Construção de câmara anaeróbica para fossa séptica de evapotranspiração 

 

 

 

5.2.11 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC e conexões para fossa 

 

 

  

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 8 SINAPI 87535 M² 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 23,33R$                                  7,47R$                        

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11800 16,28R$                                  1,92R$                        

9,39R$                      

2,44R$                      

11,83R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M³ 0,03760 490,87R$                                18,46R$                      

-R$                         

18,46R$                    

4,80R$                      

23,26R$                    

INSUMOS -R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

35,09R$                    

REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

PREÇO UNITÁRIO

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 9 COMPOSIÇÃO M 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,33R$                                  25,66R$                      

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 16,28R$                                  9,12R$                        

34,78R$                    

9,04R$                      

43,82R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 87286

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 0,08710 432,81R$                                37,70R$                      

-R$                         

37,70R$                    

9,80R$                      

47,50R$                    

INSUMOS SINAPI 34588 BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) UNIDADE 50,00000 1,69R$                                    84,50R$                      

-R$                         

84,50R$                    

10,14R$                    

94,64R$                    

185,96R$                  

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

CONSTRUÇÃO DE CÂMARA ANAERÓBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE 

BLOCOS CERÂMICOS HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), 

COM DECLIVIDADE DE 30º, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS (4+4+1+0,5+0,5)

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 10 COMPOSIÇÃO UNIDADE 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,90R$                                  45,80R$                      

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,00000 17,82R$                                  35,64R$                      

81,44R$                    

21,17R$                    

102,61R$                  

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

INSUMOS SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 12,00000 8,28R$                                    99,36R$                      

INSUMOS SINAPI 9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 3,00000 2,98R$                                    8,94R$                        

INSUMOS SINAPI 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UNIDADE 2,00000 12,46R$                                  24,92R$                      

INSUMOS SINAPI 1200 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UNIDADE 1,00000 5,11R$                                    5,11R$                        

INSUMOS SINAPI 1193 CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UNIDADE 1,00000 2,77R$                                    2,77R$                        

INSUMOS SINAPI 20080 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UNIDADE 1,00000 15,88R$                                  15,88R$                      

INSUMOS SINAPI 371
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E 

EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
KG 4,00000 0,54R$                                    2,16R$                        

INSUMOS SINAPI 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UNIDADE 1,00000 9,04R$                                    9,04R$                        

168,18R$                  

20,18R$                    

188,36R$                  

290,97R$                  

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM 

E 40 MM E CONEXÕES, EM FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 

x 2,00 x 1,40 M

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):
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5.2.12 Preenchimento do canteiro da fossa séptica de evapotranspiração 

 

 

  

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 11 COMPOSIÇÃO UNIDADE 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 9835 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 16,28R$                                  65,12R$                      

-R$                         

65,12R$                    

16,93R$                    

82,05R$                    

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

INSUMOS SINAPI 4727 PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 1,20000 65,42R$                                  78,50R$                      

INSUMOS SINAPI 3123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 1,20000 1,78R$                                    2,14R$                        

INSUMOS SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A KG 20,00000 1,02R$                                    20,40R$                      

INSUMOS SINAPI 25963 CALCÁRIO DOLOMÍTICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 1,20000 0,08R$                                    0,10R$                        

INSUMOS COTAÇÃO MUDA DE BANANEIRA PRATA OU NANICA, A PARTIR DE 15 CM UNIDADE 2,00000 5,68R$                                    11,36R$                      

112,50R$                  

13,50R$                    

126,00R$                  

208,05R$                  PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SÉPTICA DE 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,00 M x 2,00 M x 1,40 M, COM PLANTIO DE MUDAS 

DE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Total (MO com encargos e BDI):

Total (Serviços com B.D.I):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Subtotal (Serviços):
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5.3 Cronograma de execução físico-financeira previsto 

 

 

  

ITEM VALOR TOTAL PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 TOTAL

1 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1.1 CPU - 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 21.833,49R$      7.205,05R$       7.314,22R$         7.314,22R$         21.833,49R$    

% 33,00% 33,50% 33,50% 100,00%

1.2 CPU - 2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
3.158,82R$        3.158,82R$       -R$                -R$                3.158,82R$      

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.3 CPU - 3.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - 

MOBILIZAÇÃO
3.220,37R$        3.220,37R$       -R$                -R$                3.220,37R$      

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.4 CPU - 3.2
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - 

DESMOBILIZAÇÃO
3.220,37R$        -R$              -R$                3.220,37R$         3.220,37R$      

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 31.433,05R$      13.584,24R$     7.314,22R$         10.534,59R$       31.433,05R$    

ITEM VALOR TOTAL PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 TOTAL

2 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

2.1 CPU - 4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), SOLO 

DE 1ª CATEGORIA.

2.787,40R$        1.114,96R$       1.114,96R$         557,48R$           2.787,40R$      

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

2.2 CPU - 5
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
11.017,60R$      4.407,04R$       4.407,04R$         2.203,52R$         11.017,60R$    

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

2.3 CPU - 6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM 

(ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

51.096,65R$      20.438,66R$     20.438,66R$       10.219,33R$       51.096,65R$    

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

2.4 CPU - 7
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
3.870,35R$        1.548,14R$       1.548,14R$         774,07R$           3.870,35R$      

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

2.5 CPU - 8

REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

29.020,20R$      11.608,08R$     11.608,08R$       5.804,04R$         29.020,20R$    

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

2.6 CPU - 9

CONSTRUÇÃO DE CÂMARA ANAERÓBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), COM DECLIVIDADE DE 30º, ASSENTADOS 

COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS 

(4+4+1+0,5+0,5)

20.455,60R$      8.182,24R$       8.182,24R$         4.091,12R$         20.455,60R$    

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

2.7 CPU - 10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM E 40 MM E 

CONEXÕES, EM FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 x 2,00 x 1,40 M
16.003,35R$      6.401,34R$       6.401,34R$         3.200,67R$         16.003,35R$    

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

2.8 CPU - 11
PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,00 M x 2,00 M 

x 1,40 M, COM PLANTIO DE MUDAS DE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO
11.442,75R$      4.577,10R$       4.577,10R$         2.288,55R$         11.442,75R$    

% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0%

TOTAL 145.693,90R$    58.277,56R$     58.277,56R$       29.138,78R$       145.693,90R$  

TOTAL GERAL 177.126,95R$    71.861,80R$  65.591,78R$    39.673,37R$    177.126,95R$  

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS E OBRAS DE SANEAMENTO - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR

Objeto:
Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, 

zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote I - construção de fossas sépticas de evapotranspiração.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A substituição das fossas negras pelas fossas sépticas de evapotranspiração é uma ação 

necessária à recuperação e conservação do rio Santo Antônio e à eliminação de fontes de 

contaminação do lençol freático na área de influência do rio. 

As obras e serviços a serem realizadas foram orçados em R$ 177.126,95 (cento e setenta 

e sete mil, cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), tendo como fontes de preços: 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI (janeiro/2019); 

Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE (novembro/2019) e Cotações (fevereiro/2020). 

As famílias das comunidades Agrovila I e Santo Antônio demandam pela execução do 

projeto ainda no ano 2020 e estão dispostas a colaborar no que for preciso para o seu êxito. 
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9. ANEXO 

 

I – RELAÇÃO DOS BENEFICIÁROS DA AGROVILA I – CORRENTINA/BA QUE RECEBERÃO AS FOSSAS SÉPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

Nº Nome RG nº CPF nº NIS nº Coordenadas Geográficas Telefone / E-mail 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


