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1. OBJETIVO GERAL

Executar a implantacdo de fossas sépticas de evapotranspiracdo nas residéncias das
comunidades Agrovila | e Santo Antdnio, em substituicdo as fossas negras existentes, na
zona rural do municipio de Correntina/BA, objetivando a recuperacao e conservacao do rio
Santo Antonio e a reducdo da contaminacdo do lencol fredtico por contaminantes oriundos de

aguas negras contendo dejetos humanos.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Construir 55 (cinquenta e cinco) fossas sépticas de evapotranspiracdo, em
substituicdo as fossas negras existentes;

b) Sensibilizar a populacdo local sobre a necessidade de adocdo de praticas que
contribuam com a recuperacao e conservacdo dos corpos hidricos, com eliminagéo

de fontes de contaminagdo do lencol freatico.

3. APRESENTACAO

O presente projeto objetiva apresentar solugcfes tecnicamente viaveis e financeiramente
exequiveis, para contribuir com a recuperacdo e conservacdo do rio Santo Antbnio e a
reducdo da contaminacdo do lencol freatico na regido das comunidades Agrovila | e Santo
Antdnio, zona rural do municipio de Correntina/BA, na microbacia hidrogréfica do rio Santo
Antbnio, sub-bacia hidrografica do rio Corrente, por meio da implantacdo de sistema
simplificado de tratamento de &guas negras oriundas das residéncias das comunidades,
denominado fossa séptica de evapotranspiracdo, que permita a ciclagem de &guas e
nutrientes, alem de eliminar fontes de contaminacao do lencol freatico por coliformes fecais
e outros contaminantes, oriundos de dejetos humanos (fezes e urina).

O sistema de fossa séptica de evapotranspiracdo também é conhecido como fossa
evapotranspiradora, fossa verde, canteiro bio-séptico e tanque de evapotranspiragdo, dentre
outras denominacdes. Consiste num sistema que possui uma cdmara anaerobica, onde as
aguas negras sao depositadas, que, por processo de fermentacédo, reduz significativamente a
populacédo de coliformes fecais do material. Apds passar pela camara anaerdbica, as aguas

residudrias e o lodo sdo absorvidos por plantas como bananeiras, taiobas, etc., que
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evapotranspiram a agua e absorvem 0s nutrientes para 0 seu processo de crescimento e
desenvolvimento. Por passar por um processo de tratamento, os alimentos produzidos no
canteiro da fossa séptica de evapotranspiracdo podem ser consumidos sem maiores
problemas, desde que ndo sejam utilizados produtos tdxicos para higienizacdo dos vasos
sanitarios.

De acordo com BENJAMIN (2013), o sistema construtivo da bacia de
evapotranspiracdo, se comparado aos sistemas convencionais e nao convencionais de
tratamento, apresenta vantagens atrativas, além do tratamento do efluente como opcdo de
producéo de alimentos. O mesmo autor verificou que em amostras de solo, folhas e frutos do
sistema plantado, ndo foram detectadas nas andlises microbioldgicas, a presenca de
coliformes totais, termotolerantes e Salmonella spp, sendo indicativo de que o uso da bacia
como recurso de producédo de bananas como alimento € viavel.

Assim, escolheu-se a comunidade supracitada para implantagdo de um “projeto piloto”
que possa dar respaldo técnico a colaborar com reducédo dos problemas gerados pelas aguas
negras nas comunidades rurais, ou mesmo urbanas, que ndo dispdem de sistema de
esgotamento sanitario coletivo. A proposta é eliminar as fontes de contaminacdo que estéo
afetando o lencol freatico que abastece o rio Santo Antdnio na regido da Agrovila I, por meio
da implantacéo de fossas sépticas de evapotranspiracdo, que permitam utilizar plantas para o

tratamento de esgoto, com seguranca e permitindo a producédo vegetal no canteiro da fossa.

4. CARACTERIZACAO DO LOCAL E TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS
4.1 Localizacao dos imoveis

Os imoveis a serem contemplados com as fossas localizam-se concentrados nas
comunidades Agrovila | e Santo Antonio, zona rural do municipio de Correntina/BA,
proximos as coordenadas geograficas 13°11°46,5” de Latitude Sul e 44°45°53,2” de
Longitude Oeste do Meridiano de Greenwich (Figuras 01 e 02), ficando a aproximadamente
40 km do centro da cidade de Correntina/BA.
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Figura 01: Imagem aérea mostrando as 45 residéncias da Agrovila I, localizada na zona rural do municipio de
Correntina/BA (Fonte: Google Earth, 2019).
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Figura 02: Imagem aérea mostrando a regido do rio Santo Antdnio proxima & Agrovila I, localizada na zona rural do
municipio de Correntina/BA (Fonte: Google Earth, 2019).

4.2 Intervencdes técnicas a serem realizadas

Serdo implantadas 55 (cinquenta e cinco) fossas sépticas de evapotranspiragdo, em
substituicdo as fossas negras existentes, onde as tubulacdes das aguas negras oriundas dos
vasos sanitarios existentes serdo canalizadas as novas fossas, objetivando-se eliminar fontes
de contaminacdo do lengol freatico das comunidades Agrovila | e Santo Anténio, que ficam
préximas ao rio Santo Antonio.
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4.3 Descricao das obras e servicos a serem realizados
4.3.1 Construcéao de fossas sépticas de evapotranspiracao

A construcdo de fossas sépticas de evapotranspiracdo visa, sobretudo, a eliminagdo de
fontes de contaminacdo do lencol freatico por coliformes fecais e outros contaminantes. No
total, estdo previstas a construcdo de 55 (cinquenta e cinco) fossas sépticas de
evapotranspiracao.

Serdo construidas em alvenaria e terdo as seguintes dimensdes internas: 2,00 m de
largura; 2,00 m de comprimento; e 1,40 m de profundidade. Para construcdo das fossas, serdo

seguidas as seguintes etapas:

1. Escavagdo mecanizada de vala/buraco: serdo escavadas com retroescavadeira sobre
rodas, em solo com material de 12 categoria, e terdo as dimensdes minimas de 1,15 m de
profundidade, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 6,0835 m3 de
escavacao, conforme visualizado no layout apresentado na Figura 03;

2. Execucao de piso de concreto: o piso serd moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, ndo armado. Sera realizado no fundo da vala escavada e tera dimensoes
minimas de 0,05 m de espessura, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento,
totalizando 0,2645 m3, conforme layout apresentado na Figura 04. Antes do
assentamento do concreto, o fundo da vala devera ser devidamente nivelado, umedecido
até ficar friavel, e compactado adequadamente;

3. Construcdo de parede de alvenaria: sera realizada com alvenaria de vedacdo de
blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (Figura 05), espessura de 9 cm
de parede, assentados com argamassa de assentamento com preparo manual,
devidamente nivelado e aprumado. Tera formato retangular, com as dimensfes externas
de 2,18 m de comprimento, 2,18 m de largura e 1,40 m de altura, totalizando 12,208 mz,
conforme ilustrado no layout apresentado na Figura 06. A primeira fileira de blocos sera
assentada sobre o piso de concreto;

4. Chapisco da caixa de alvenaria: sera realizado parcialmente na caixa de alvenaria,
com espessura de 5 mm, utilizando-se argamassas no trago 1:3 (cimento e areia) com
preparo manual, apenas na parte externa acima da superficie do solo e na parte superior
da parede, numa area de 3,8368 mz;

5. Reboco da caixa de alvenaria: sera realizado nos mesmos pontos onde sera executado

0 chapisco, numa area de 3,8368 m2, com espessura minima de 20 mm, utilizando-se
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argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), com preparo manual e mistura
homogénea. Devera ser devidamente nivelado e aprumado. Objetiva-se proteger as
partes mais susceptiveis a danos fisicos;

6. Construcdo de camara anaerdbica da fossa: serd construida com blocos cerdmicos
horizontais de 14x19x39 cm (Figura 07), assentados com argamassa no trago 1:1:6
(cimento, cal e areia média Umida), com inclinacdo de 30° (trinta graus), com
comprimento de 2,00 m, conforme ilustrado no layout apresentado na Figura 08;

7. Fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC para esgoto: seréo
fornecidos tubos e conexdes de PVC com didametro nominal (DN) de 100 mm e 40 mm,
para direcionamento das aguas negras oriundas dos vasos sanitarios para a camara
anaerobica da fossa. Além da entrada das aguas negras, serdo instalados 01 suspiro com
tubo de PVC de DN 40 mm (com 2,00 m de altura), tampado com CAP de DN 40 mm
furado ao centro; e 01 tubulacéo de inspe¢do com tubo de PVC de DN 100 mm (com
0,50 m de altura), tampado com CAP DN 100 mm;

8. Preenchimento do canteiro de fossa: depois de construida a fossa de
evapotranspiracdo e ocorrida a cura do concreto e do reboco, alguns espacos serdo
preenchidos com materiais especificos, de modo a formar um canteiro com plantio de
bananeiras, que tera a funcdo de realizar a evapotranspiracdo da agua e absorc¢do do lodo
das aguas negras, conforme ilustrado nas Figuras 09 e 10. Partindo-se do piso de
concreto, havera uma camada de pedra britada n°® 5 (76 a 100 mm), com altura de 0,60
m; acima da camada de pedra britada, sera colocada uma camada de terra adubada de
0,60 m (provinda da escavacdo), formando-se o canteiro onde serdo plantadas as
bananeiras. O canteiro de 4,00 m2 (2,00 x 2,00 m) receberd 0s seguintes
fertilizantes/corretivos: 1,2 kg de fertilizante granulado NPK 4-14-8 ou similar; 20 kg
de fertilizante organico composto, classe A; e 1,2 kg de calcario dolomitico com PRNT
minima de 60%. Os fertilizantes/corretivos deverdo ser bem incorporados a camada de
terra. A parte interna superior da fossa devera ter um espaco vazio de 0,05a 0,10 me a
superficie da parede do canteiro devera estar, no minimo, a 0,30 m da superficie do

solo.
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Figura 03: DimensGes para escavacao de vala para construcdo da fossa séptica de evapotranspira¢do, com 1,15 m de
profundidade, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 6,0835 m3 de escavacao.

2,30 m
£
a
£
LN
— £
= _ 2,30 m -
(K\ .............................. ~ .............................................. @ o
e DIMENSOES DO PISO D °
q’ 2,30 mx 2,30 m x 0,05 m = 0,2645 m3 v

2,30m

Figura 04: Dimens0es para piso de concreto da fossa séptica de evapotranspiracdo, com 0,05 m de espessura, 2,30 m
de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 0,2645 m? de piso.

19¢cm

Figura 05: Dimensdes do bloco ceramico de vedacdo com furos na horizontal, de 9x19x19 cm, utilizados para
construcdo da parede da fossa séptica de evapotranspiracao.
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Figura 06: Dimensdes internas e externas da caixa da fossa séptica de evapotranspiragdo, com volume interno total
de 5,60 m3, paredes com espessura de 9 cm e altura interna de 1,40 m.

19 cm

14 cm

Figura 07: Dimensdes do bloco ceramico com furos na horizontal, com 14x19x39cm, 6,0 MPa (NBR 15270),
utilizados na cdmara anaerobica da fossa séptica de evapotranspiracéo.
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Figura 08: Layout da camara anaerobica da fossa séptica de evapotranspiracdo, com blocos ceramicos de furos
horizontais com 14x19x39 c¢cm, assentados com argamassa no traco 1:1:6 (cimento, cal e areia), com inclinacdo de
30 graus.

Fonte: Mario Cesar Wiegand (2019).

Figura 09: Exemplo de preenchimento de canteiro da fossa séptica de evapotranspiragdo construida com blocos
ceramicos, mostrando o tubo de suspiro da camara anaerdbica.
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Fonte: Mario Cesar Wiegand (2019).

Figura 10: Exemplo de plantio de bananeiras para aproveitamento de &guas residudrias em fossa séptica de

evapotranspiragao.
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5. COMPOSICOES ORCAMENTARIAS DO PROJETO

5.1 Planilha or¢camentaria resumida

O orcamento geral para execucdo das obras e servicos para implantacdo das fossas
sépticas de evapotranspiracao ficou em R$ 177.126,95 (cento e setenta e sete mil, cento e
vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), a precos de janeiro de 2020, adotando-se um
indice de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) de 26,00% para servicos e 12,00% para
materiais, com encargos sociais de 116,85%.

m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF wal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba - CODEVASF

21 Superintendéncia Regional - Geréncia Regional de Revitalizagéo - Unidade de Meio Ambiente (24/GRRIUMA)

[Execugdo de obras e servigos objetivando a substituigo de fossas negras por fossas sépticas e evapotranspiragao e a estabilizagéo de vogorocas as margens do fio Santo Antonio, nas comunidades Agrovia | e Santo Antonio, zona rural do municipio

€ de Correntina, no Estado da Bahia, na drea de jurisdigéo da 2¢ Superintendéncia Regional da Codevesf. Lote | - construgao de fossas sépticas de
B.D.1. Servios: 2600%
B.D.I. Materiais: 12,00%
Encargos Sociais: 116,85%
Meés de referéncia: fevereiro-20
QUANTIDAD ALOR TOTA QUANTIDAD QUANTIDAD
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGO DAD ALOR ARIO
A ARIO oTA OTAL GLOBA

1 [SERVICOS PRELIMINARES

11 CPU-1  |ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000 R$ 727783 | RS 7.277,83 30000 R$ 2183349 | 123265%

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (150 X 300 M) -

B > 9

12 CPU-2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 9,0000 R$ 35098 | R$ 3.158,82 1,0000 R$ 3.158,82 1,7834%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA

13 CPU-31 |\ VIMENTADA - MOBILIZACAO TONXKM 4667,2000 R$ 069 | R$ 3.220,37 1,0000 R$ 3.220,37 18181%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA

14 CPU-32 P AVIMENTADA - DESMOBILIZAGAQ TONXKM 4667,2000 RS 069 | R$ 3.220,37 1,0000 R$ 3.220,37 18181%

TOTAL DO ITEM 1 R$ 3143305  17,7461%

QUANTIDAD ALOR TOTA OTAL D! QUANTIDAD
DISCR AGAO DOS SERVIGO DAD ALOR ARIO % do
ARIA ARIO DAD OTA OBA

2 [SERVIGOS E OBRAS DE SANEAMENTO - CONSTRUGAO DE FOSSAS SEPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAGAO

[ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 15 M COM
21 CPU-4  |RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 026 M* / M 6,0835 RS 833 | RS 50,68 55,0000 R$ 2.787,40 15731%
POTENCIA: 88 HP), SOLO DE 1* CATEGORIA.

[PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

R ¢ 9

22 CPU-5 | ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M 0,2645 RS 75734 | R$ 200,32 55,0000 R$ 11.017,60 6,2202%
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

a5 Cpu. |HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM AREA N 122080 o 10| Rs 020,03 550000 R 5100665 |  288475%

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
24 CPU-7 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM M2 15,0368 R$ 468 | R$ 70,37 55,0000 R$ 3.870,35 2,1851%
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

B v W 9
25 CPU-8 AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE M 15,0368 RS 3509 | R$ 527,64 55,0000 R$ 29.020,20 16,3838%
TALISCAS. AF_06/2014
CONSTRUGAO DE CAMARA ANAEROBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE
BLOCOS CERAMICOS HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM),
26 CPU-9 [ DECLIVIDADE DE 300 ASSENTADOS GOM ARGAMASSA DE M 20000 RS 1859 | R$. 371,92 55,0000 R$ 2045560 | 115486%
|ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS (4+4+1+05+05)
[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM E
27 CPU-10 |40 MM E CONEXOES, EM FOSSA SEPTICA DE EVAPOTRANSPIRAGAO DE 2,50 x UNIDADE 1,0000 R$ 29097 | R$ 290,97 55,0000 R$ 16.003,35 9,0350%
200x 140 M
PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SEPTICA DE
28 CPU-11  |EVAPOTRANSPIRACAO DE 2,00 M x 2,00 M x 140 M, COM PLANTIO DE MUDAS UNIDADE 1,0000 RS 20805 | R$ 208,05 55,0000 R$ 11.442,75 64602%
IDE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO
TOTAL DO ITEM 2 R$ 145.693,90  82,2539%
TOTAL GERAL R$ 177.126,95 _ 100,0000%
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5.2 Composicdes dos custos

5.2.1 Administragéo local e manutengéo do canteiro de obras

Ne CODIGO UNIDADE QUANTIDADE
= ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENGAO D ANTEIRO DE OBRA! - PRE NITARI! PRE TOTAL
CPU-1 COMPOSICAO 2 CAOLOT v SLOEEE 2 o & MES i o8 = OO
MAO-DE-OBRA SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 R$ 4141 | R$ 132512
~ ENGENHEIRO (CIVIL, AGRONOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS JUNIOR COM
MAO-DE-OBRA SINAPI 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 R$ 8926 | R$ 714,08
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 2.039,20
B.D.1. MO (26,00%) [ R$ 530,19
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 2.569,39
= LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 250 M, COM 1 SANITARIO, PARA N
G SIS ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS = A R$ )| G
COMPOSICAO 10555/0RSE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 1,00000 R$ 180,00 | R$ 180,00
COMPOSICAO 10558/ORSE INTERNET - DISPENDIO MENSAL MES 1,00000 R$ 89,00 | R$ 89,00
COMPOSICAO 10537/ORSE ALUGUEL DE ARMARIO DE ACO E VIDROS MES 1,00000 R$ 1082 | R$ 10,82
COMPOSICAO 10531/ORSE ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRACOS MES 1,00000 R$ 291 | R$ 291
COMPOSICAO 10540/0RSE ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK MES 1,00000 R$ 1872 | R$ 18,72
COMPOSICAO 10541/ORSE ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER MES 1,00000 R$ 1247 | R$ 1247
COMPOSICAO 10530/0RSE ALUGUEL DE MESA PARA REUNIAO MES 1,00000 RS 500 | R$ 5,00
SERVICOS CODEVASF VEICULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV) KM 1600,00000 R$ 108 | R$ 1.728,00
Subtotal (Servigos): | R$ 2.741,92
B.D.I. Servicos (26,00%) | R$ 712,90
Total (Servicos com B.D.I):| R$ 3.454,82
INSUMOS 08978/ORSE AGUA - CONSUMO EM VOLUME M2 10,00000 R$ 377 | R$ 37,70
INSUMOS 10562/ORSE MATERIAL DE ESCRITORIO MES 1,00000 R$ 30,00 | R$ 30,00
INSUMOS 10563/ORSE MATERIAL DE LIMPEZA MES 1,00000 R$ 87,77 | R$ 87,77
INSUMOS 10564/ORSE MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS MES 1,00000 R$ 2983 | R$ 29,83
INSUMOS SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L 200,00000 R$ 467 | R$ 934,00
Subtotal (MAT): | R$ 1.119,30
B.D.I. Materiais (12,00%) | R$ 134,32
Total (MAT com B.D.I):| R$ 1.253,62
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 7.277,83
Ne CODIGO UNIDADE UANTIDADE
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - Q PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-2 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO m2 1
MAO-DE-OBRA SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 R$ 2318 | R$ 2318
MAO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 1628 [ RS 32,56
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 55,74
B.D.I. MO (26,00%) [ R$ 14,49
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 70,23
= CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,54,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/ B
el el S BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M el =8 EE | A
R$ =
Subtotal (Servigos): | R$ 2,80
B.D.1. Servicos (26,00%) [ R$ 0,73
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 3,53
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 7* CM, MAGARANDUBA,
INSUMOS SINAPI 4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00000 R$ 472 | R$ 472
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *75 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA
INSUMOS SINAPI 4491 OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00000 R$ 417 | R$ 16,68
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, 2
INSUMOS SINAPI 4813 ADESIVADA, DE *20 X 1125* M M 1,00000 R$ 22500 | RS 22500
INSUMOS SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 R$ 1022 | R$ 112
Subtotal (MAT): | R$ 247,52
B.D.l. Materiais (12,00%) | R$ 29,70
Total (MAT com B.D.1):[ R$ 277,22
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 350,98
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5.2.3 Transporte comercial com caminh&o (mobilizacéo)

o
N EEBIED TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA UNIDADE  QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-3.1 SINAPI 72840 PAVIMENTADA - MOBILIZAGAO TONXKM 1
R$ o
R$ o

Subtotal (Mao-de-obra): | R$ -
B.D.I. MO (26,00%) | R$ °
Total (MO com encargos e BDI):[ R$ -

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA
~ ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTENCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE
CORECSICAC CRRAIES CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA P Gy RE || RS

SECA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Subtotal (Servicos): | R$ 0,55
B.D.I. Servigos (26,00%) [ R$ 0,14
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 0,69

Subtotal (MAT): | R$ =
B.D.l. Materiais (12,00%) | R$ -
Total (MAT com B.D.1):| R$ =

PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 0,69
5.2.4 Transporte comercial com caminh&o (desmobilizacéo)
N° CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA A
CPU-3.2 SINAPI 72840 PAVIMENTADA - DESMOBILIZAGCAO TONXxKM i ERECOURITARIO FREED IO
[ [ [ I [ RS 2
[ [ [ [ [ RS 2

Subtotal (Mao-de-obra): | R$ -
B.D.l. MO (26,00%) [ R$ -
Total (MO com encargos e BDI):| R$ =

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA
x ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTENCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE
COMEOSICEC SIS CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA P RO 2 L2222l 08 >
SECA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
R$ =
Subtotal (Servigos): | R$ 0,55
B.D.I. Servicos (26,00%) [ R$ 0,14
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 0,69
[ [ [ [ RS 2
[ [ [ \ [ RS 2

Subtotal (MAT): | R$ -
B.D.I. Materiais (12,00%) [ R$ =
Total (MAT com B.D.I):| R$ o

PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 069
~ . ‘-
5.2.5 Escavacdo mecanizada de vala para fossa septica
Ne CODIGO ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 15 M COM ~ UNIDADE  QUANTIDADE
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
CPU-4 SINAPI 90105 POTENCIA: 88 HP), SOLO DE 1 CATEGORIA. M 1
| MAO-DE-OBRA | SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H 007840 | R$ 1628 | R$ 128
[ [ [ [ [ R$ 2
Subtotal (Méo-de-obra): | R$ 1,28
B.D.1. MO (26,00% [ RS 0,33
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 1,61
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
i POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M?, CAGAMBA RETRO CAP.
COMECSICE0 ST 0,26 M2, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. Chl e RE || R £
437 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
N POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M?, CAGAMBA RETRO CAP.
COMECSICE0 S 0,26 M2, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. il M RE B || & 3
437 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Subtotal (Servicos): | R$ 5,33
B.D.I. Servicos (26,00%) [ R$ 1,39
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 6,72
[ I I I R$ 2
[ [ [ [ [ R$ 2
Subtotal (MAT): [ R$ o
B.D.l. Materiais (12,00%) | R$ -
Total (MAT com B.D.I):| R$ =
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 8,33
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5.2.6 Piso de concreto com acabamento convencional (espessura de 0,05 m)

N° CODIGO UNIDADE QUANTIDADE
P1SO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

CPU-5 SINAPI 94990 ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 1 FRECD UMD PREGO TOTAL
MAO-DE-OBRA SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,98300 R$ 2333 | R$ 46,26
MAQ-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,23900 RS 1628 | R$ 69,01
MAO-DE-OBRA SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25600 R$ 2318 | R$ 52,29

Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 167,56
B.D.I. MO (26,00%) | R$ 4357
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 211,13
= CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3
A SRR PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - KL R$ || B s
R$ 2
Subtotal (Servigos): | R$ 412,59
B.D.l. Servicos (26,00%) | R$ 107,27
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 519,86
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 10 CM, MACARANDUBA,
INSUMOS SINAPI 4460 |ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 250000 R$ 821 | R$ 2053
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 7,5% CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA
INSUMOS SINAPI 4517 0U EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,00000 R$ 150 | R$ 300
Subtotal (MAT): | R$ 23,53
B.D.l. Materiais (12,00%) [ R$: 2,82
Total (MAT com B.D.1):| R$ 26,35
PREGO UNITARIO TOTAL:[ R$ 757,34
- ~
5.2.7 Alvenaria de vedacéao (parede da fossa)
Ne CODIGO ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA UNIDADE  QUANTIDADE
HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM AREA A
CPU-6 SINAPI 87504 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 1 PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| MAO-DE-OBRA | SINAPI 88309 lPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H 1,37000 [ RS 2333 | R$ 31,96
I MAO-DE-OBRA I SINAPI 88316 lSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H 0,68500 l R$ 1628 | R$ 1115
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 43,11
B.D.I. MO (26,00%) [ R$ 1121
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 54,32
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
COMPOSIGAO SINAPI 87369 UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M2 0,00980 R$ 49087 | R$ 481
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
R$ °
Subtotal (Servigos): | R$ 4,81
B.D.l. Servicos (26,00%) [ R$ 1,25
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 6,06
INSUMOS SINAPI 7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MILHEIRO 0,02793 RS 47250 | R$ 1320
INSUMOS SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,00500 R$ 4725 | R$ 024
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
ISR SRR *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X75CM M QR 5 || 6 B
Subtotal (MAT): | R$. 14,04
B.D.l. Materiais (12,00%) | R$: 1,68
Total (MAT com B.D.1):| R$ 15,72
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 76,10
5.2.8 Chapisco da parede da fossa séptica de evapotranspiracao
Ne CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CRY=7 S R PREPARO MANUAL. AF_06/2014 P &
| MAO-DE-OBRA | SINAPI 88309 ‘PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H 0,07000 ‘ R$ 2333 | R$ 163
[_MA0-DE-OBRA | SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,00700 [ Rs 1628 | R$ 011
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 1,74
B.D.1. MO (26,00%) [ R$ 0,45
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 24
- ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) .
CeLIAEHENE S PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M R R$ R || G 43
R$ o
Subtotal (Servigos): | R$ 1,98
B.D.I. Servicos (26,00%) [ R$ 0,51
Total (Servigos com B.D.I):| R$ 2,49
[ INSUMOS | [ | [ RS -
[ [ [ [ RS 5
Subtotal (MAT): | R$ =
B.D.l. Materiais (12,00%) [ R$ -
Total (MAT com B.D.1):| R$ =
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 4,68
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5.2.9 Reboco da parede da fossa séptica de evapotranspiragédo

Ne copIGO REBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO UNIDADE  QUANTIDADE
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
CPU-8 SINAPI 87535 AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 1 FREGD UNTARID PREGO TOTAL
TALISCAS. AF_06/2014
| MAO-DE-OBRA | SINAPI 83309 ‘PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H 032000 ‘ RS 2333 | R$ 747
["MAO-DE-0BRA | SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,11800 [ rRs 1628 | RS 192
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 9,39
B.D.1. MO (26,00%) [ RS 2,44
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 11,83

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
COMPOSICAO SINAPI 87369 UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M 0,03760 R$ 49087 | R$ 1846
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

R$ )

Subtotal (Servicos): | R$ 18,46

B.D.l. Servicos (26,00%) [ R$ 4,80

Total (Servicos com B.D.1):| R$ 23,26
[_Nsumos | [ [ [ R$ -
l \ [ Rs -

Subtotal (MAT): [ R$ o
B.D.l. Materiais (12,00%) [ R$ =

Total (MAT com B.D.I):| R$ -
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 35,09

5.2.10 Construcdo de camara anaerdbica para fossa séptica de evapotranspiracao

Ne CcODIGO ~ _ UNIDADE  QUANTIDADE
CONSTRUGAO DE CAMARA ANAEROBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE
BLOCOS CERAMICOS HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM),
CPU-9 COMPOSIGAO COM DECLIVIDADE DE 30°, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE M 1 AREED UMD PREGO TOTAL
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS (4+4+1+0,5+0,5)
MAO-DE-OBRA | SINAPI 83309 ‘PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H 1,10000 ‘ R$ 2333 | R$ 25,66
|_MAO-DE-OBRA | SINAPI 83316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 056000 [ Rs 1628 | R$ 912
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 34,78
B.D.I. MO (26,00%) | RS 9,04
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 43,82

ARGAMASSA TRAGO 1:16 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
COMPOSICAO SINAPI 87286 UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M2 0,08710 R$ 43281 | R$ 37,70
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$ =

Subtotal (Servigos): | R$ 37,70

B.D.I. Servicos (26,00%) [ R$ 9,80

Total (Servigos com B.D.I):| R$ 47,50

| INSUMOS | SINAPI 34588 [BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) ] UNIDADE 50,00000 ] R$ 169 | R$ 84,50
R$ 2

‘ Subtotal (MAT): | R$ 84,50

B.D.I. Materiais (12,00%) [ R$ 10,14

Total (MAT com B.D.1):| R$ 94,64

PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 185,96

5.2.11 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC e conexdes para fossa

Ne CODIGO UNIDADE  QUANTIDADE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM

CPU-10 COMPOSIGAO E 40 MM E CONEXOES, EM FOSSA SEPTICA DE EVAPOTRANSPIRACAO DE 2,50 UNIDADE . PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
x2,00x1,40 M
MAO-DE-OBRA SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 2290 | R$ 45,80
= AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
MAO-DE-OBRA SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 1782 | R$ 3564
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 81,44
B.D.I. MO (26,00%) [ R$ 21,17
| | [ ‘ Total (MO com encargos e BD| 102,61
I I l l I Subtotal (Servicos): | R$ -
B.D.I. Servigos (26,00%) [ R$ -
Total (Servicos com B.D.1):| R$ -
INSUMOS SINAPI 9836 [ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 12,00000 R$ 828 | R$ 99,36
INSUMOS SINAPI 9835 ' TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 3,00000 R$ 298 | R$ 8,94
INSUMOS SINAPI 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UNIDADE 2,00000 R$ 1246 | R$ 2492
INSUMOS SINAPI 1200 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UNIDADE 1,00000 R$ 511 | R$ 511
INSUMOS SINAPI 1193 CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UNIDADE 1,00000 R$ 277 | R$ 277
INSUMOS SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UNIDADE 1,00000 R$ 1588 | R$ 1588
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E
NETNes SRR EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS ~ oy R ]| B e
INSUMOS SINAPI 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UNIDADE 1,00000 R$ 904 | R$ 9,04
Subtotal (MAT): | R$ 168,18
B.D.l. Materiais (12,00%) | R$. 20,18
Total (MAT com B.D.1):| R$ 188,36
PREGO UNITARIO TOTAL:| R$ 290,97
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CODEVASFIB

5.2.12 Preenchimento do canteiro da fossa séptica de evapotranspiracao

Ne CODIGO . UNIDADE  QUANTIDADE
PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SEPTICA DE
o EVAPOTRANSPIRAGAO DE 2,00 M X 2,00 M x 1,40 M, COM PLANTIO DE MUDAS PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-11 COMPOSICAC DE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO UNIDADE 1

I MAO-DE-OBRA I SINAPI 9835 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H 4,00000 ‘ R$ 1628 | R$ 65,12

[ [ [ [ [ RS 5
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 65,12
B.D.l. MO (26,00%) [ R$ 16,93
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 82,05

[ [ [ [ RS 5

[ [ [ I \ RS 2

Subtotal (Servicos): | R$ -

B.D.I. Servigos (26,00%) [ R$ -

Total (Servigos com B.D.I):| R$ -
INSUMOS SINAPI 4727 PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE [\ 1,20000 R$ 6542 | R$ 78,50
INSUMOS SINAPI 3123 FERTILIZANTE NPK - 4:14:8 KG 1,20000 R$ 178 | R$ 214
INSUMOS SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 20,00000 R$ 102 | R$ 2040
INSUMOS SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 1,20000 R$ 008 | R$ 010
INSUMOS COTACAO MUDA DE BANANEIRA PRATA OU NANICA, A PARTIR DE 15 CM UNIDADE 2,00000 R$ 568 | R$ 1136
Subtotal (MAT): | R$ 112,50
B.D.I. Materiais (12,00%) | R$: 13,50
Total (MAT com B.D.1):| R$ 126,00
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 208,05
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5.3 Cronograma de execucao fisico-financeira previsto
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba - CODEVASF
22 Superintendéncia Regional - 22 SR / Geréncia Regional de Revitalizacao - 2/GRR

Execucéo de obras e servicos objetivando a substituigéo de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiragéo e a estabilizagdo de vogorocas as margens do rio Santo Antdnio, na comunidade Agrovila I,

e zona rural do municipio de Correntina, no Estado da Bahia, na &rea de jurisdigéo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf. Lote | - construcdo de fossas sépticas de evapotranspiragéo.
D R ACAO DO R 0] ALOR TOTA PAR A PAR A PAR A OTA
1 [SERVIGOS PRELIMINARES MES1 MES 2 MES 3
11 CPU-1  |ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 21.83349 [R$ 7.20505|R$  7.31422 [R$ 731422 | R$ 21.833,49
% 33,00% 3350% 3350% 100,00%
9 cpu.2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (150X 300 M) - FORNECIMENTO E = o0 FeET - |rs ~ | rs 315882
INSTALACAO
% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
g CPU-31 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - RS 320087 |R$ 322037 | Rs ~ |rs - | rs 32207
MOBILIZACAO
% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA -
14 CPU-32 DESMOBILIZAGAO R$  3.220,37 | R$ R$ - |R$ 322037 | R$ 3.220,37
% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 31.433,05 R$ 1358424 R$  7.31422 R$ 10.53459 R$ 31.433,05
D R A DO R (o) ALOR TOTA PAR A PAR A PAR A OTA
2 |SERVICOS E OBRAS DE SANEAMENTO - CONSTRUGAO DE FOSSAS SEPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAGAO MES 1 MES 2 MES 3
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 15 M COM
21 CPU-4  [RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 026 M? / POTENCIA: 88 HP), SOLO | R$  2.787,40 | R$  1.11496 |R$ 111496 | R$ 55748 | R$  2.787,40
DE 1* CATEGORIA.
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
22 CPU-5 |0\ VENCIONAL, NAO ARMADO. AF_ 0712016 R$ 11.017,60 |R$ 4.40704 |R$  4.40704 |R$ 220352 [ R$ 11.017,60
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM
23 CPU-6  [(ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 SEM VAOSE | R$  51.096,65 | R$ 20.43866 | R$  20.43866 | R$ 1021933 [ R$ 51.096,65
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
2 CPU-7  |DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 R ©®  L5®A RS 154614 [ RS | S
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
REBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:28, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
25 CPU-8  [FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M? ESPESSURADE | R$  29.020,20 | R$ 11.60808 | R$  11.60808 | R$ 580404 [ R$ 29.020,20
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
CONSTRUGAO DE CAMARA ANAEROBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS!
HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), COM DECLIVIDADE DE 30°, ASSENTADOS
8 CPU-9 | oM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS R R® 816224 |R$ 818224 (RS 400112 | RS 2045560
(4+4+1+0,5+0,5)
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM E 40 MM E
27 CPU-10 |0\ EXOES, EM FOSSA SEPTICA DE EVAPOTRANSPIRACAO DE 250X 200 x 140 M R$ 16.00335 | RS 6.40134 |R$  6.40134 |R$ 320067 | R$ 16.003,35
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SEPTICA DE EVAPOTRANSPIRACAO DE 2,00 M x 2,00 M
238 CPU-11 | % /5 M, COM PLANTIO DE MUDAS DE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO R$ 1144275 |R$ 457710 |R$ 457710 |R$ 228855 | R$ 11.442,75
% 400% 400% 200% 100,0%
TOTAL R$ 14569390 R$ 58.27756 R$ 5827756 R$ 2013878 RS 145.693,90

R$

177.126,95 R$ 71.861,80

R$ 39.673,37

R$ 177.126,95
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6. CONSIDERACOES FINAIS

A substituicdo das fossas negras pelas fossas septicas de evapotranspiracdo é uma agdo
necessaria a recuperacdo e conservacao do rio Santo Antbnio e a eliminacdo de fontes de
contaminacdo do lencol freatico na area de influéncia do rio.

As obras e servi¢os a serem realizadas foram orcados em R$ 177.126,95 (cento e setenta
e sete mil, cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), tendo como fontes de pregos:
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI (janeiro/2019);
Orcamento de Obras de Sergipe — ORSE (novembro/2019) e Cotacdes (fevereiro/2020).

As familias das comunidades Agrovila | e Santo Antonio demandam pela execucdo do

projeto ainda no ano 2020 e estéo dispostas a colaborar no que for preciso para o seu éxito.
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9. ANEXO

I - RELACAO DOS BENEFICIAROS DA AGROVILA | - CORRENTINA/BA QUE RECEBERAO AS FOSSAS SEPTICAS DE EVAPOTRANSPIRACAO

NO

Nome

RG n®

CPF 1o

NIS n°

Coordenadas Geograficas

Telefone / E-mail
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