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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto objetiva apresentar uma solução tecnicamente viável e financeiramente 

exequível, que venha contribuir com a otimização dos trabalhos do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura – Xique-Xique/BA (2ª/CIX), principalmente pela redução das perdas de água 

por infiltração nos tanques escavados de piscicultura. 

O 2ª/CIX encontra-se no povoado Nova Iguira, zona rural do município de Xique-Xique/BA. 

Ocupa uma área de 10,0 hectares e conta com 14 viveiros para condicionamento de reprodutores e 

matrizes, 04 viveiros para estocagem de alevinos e 14 tanques berçários e produção de alevinos. 

Possui ainda, edificações para escritórios, almoxarifado e laboratório de reprodução artificial de 

peixes. No ano 2017, as instalações do Centro passaram por reforma, onde foram investidos R$ 

4.098.000,00 (quatro milhões e noventa e oito mil reais). 

A demanda pela impermeabilização dos tanques escavados de piscicultura do 2ª/CIX é antiga, 

uma vez que no local são produzidos alevinos de espécies nativas e não nativas da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco, utilizados nas ações de inclusão produtiva da Codevasf e na recomposição de 

ictiofauna da bacia hidrográfica do rio São Francisco, e até de outras bacias. 

Na tentativa de modernizar o sistema de produção de alevinos no 2ª/CIX, foi elaborado o 

presente projeto básico, para ser utilizado em licitação a ser realizada pela 2ª Superintendência 

Regional da Codevasf, visando à contratação de empresa com expertise na implantação de sistema 

de impermeabilização de tanques escavados de piscicultura, utilizando-se geomembrana com 

geotêxtil adequados, visando acabar com as perdas de água por infiltração no solo e facilitar o manejo 

dos peixes. 

A proposta contempla a realização de escavações manuais do solo em material de 1ª categoria, 

reaterro do mesmo (para ancoragem) e fornecimento e instalação de geomembrana lisa em PVC 

(policloreto de vinila), para impermeabilização dos tanques de piscicultura que ainda não possuem 

revestimento. A ação supracitada permitirá mais um passo importante na modernização e otimização 

dos trabalhos do 2ª/CIX. Ressalta-se que no Centro já existem alguns tanques com o revestimento 

proposto, conforme observado na Figura 07. 

Segundo LAVOIE e COELHO (2018), o PVC é um polímero que necessita de bastante carga de 

aditivos para desempenhar suas funções como geomembrana, com porcentual de 20% a 30% de 

aditivos, incluindo plastificantes, agentes de enchimento e aditivos anti UV (ultravioleta). Apresenta 

elevada resistência a químicos inorgânicos, porém é suscetível ao ataque de solventes e óleos 

orgânicos. Devido a carga de plastificante utilizada na formulação da geomembrana, o produto é 

bastante flexível, sendo recomendado para situações que necessitem de flexibilidade. Destaca-se 

como ponto forte da geomembrana de PVC a boa trabalhabilidade. 
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Vale salientar que o 2ª/CIX produziu e distribuiu no ano 2019, 1.045.500 alevinos, povoando 

corpos hídricos e criatórios artificiais em mais de 20 municípios baianos. No ano 2020, até 21 de 

outubro, foram produzidos e distribuídos 1.532.450 alevinos, sendo: 501.600 curimatãs, 82.600 

pacamãs, 2.000 piaus, 492.200 tambaquis e 454.050 tilápias. A impermeabilização dos tanques 

contribuirá com o aumento da produção de alevinos do Centro. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Executar serviços e obras para impermeabilização dos tanques de piscicultura do 2ª/CIX, por 

meio do fornecimento e instalação de geomembrana lisa em PVC (policloreto de vinila), com manta 

geotêxtil G-150 gramas/cm², com resistência a raios ultravioleta (UV), resistência química, atóxica, 

espessura mínima de 1,00 mm (um milímetro) ou 1.000 (mil) micras, cor preta. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Instalar o revestimento em geomembrana lisa em PVC, com manta geotêxtil nos tanques de 

piscicultura do 2ª/CIX: tanque A2 (22,00 m x 50,00 m x 1,70 m); tanques C2, C3 e C4 (10,00 m x 

20,00 m x 2,10 m cada); e tanques D5 e D6 (20,00 m x 30,00 m x 1,50 m) cada; 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS 

 

4.1 Localização do empreendimento 

 

O 2ª CIX (Figuras 03 a 04) localiza-se na comunidade Nova Iguira, zona rural do município, sob 

as coordenadas geográficas 10º46’16,58” de Latitude Sul e 42º40’51,43” de Longitude Oeste do 

Meridiano de Greenwich, ficando a aproximadamente 6,0 km da sede do município, 130,0 km da 

cidade de Irecê/BA e 430,0 km da cidade de Bom Jesus da Lapa/BA. 
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Figura 01: Imagem de satélite mostrando a localização do 2ª/CIX, no município de Xique-
Xique/BA (Fonte: Google Earth, 2020). 

 

 

Figura 02: Imagem de satélite mostrando a localização do 2ª/CIX, no município de Xique-
Xique/BA (Fonte: Google Earth, 2020). 

 

 

Figura 03: Fotografia aérea mostrando a entrada do 2ª/CIX, no município de Xique-
Xique/BA (Fonte: Codevasf – 2ª/GRR/UMA). 
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Figura 04: Fotografia aérea mostrando a entrada do 2ª/CIX, no município de Xique-
Xique/BA (Fonte: Codevasf – 2ª/GRR/UMA). 

 

 

4.2 Intervenções técnicas a serem realizadas 

 

Deverão ser executados cerca de 3.045,00 m² (três mil e quarenta e cinco metros quadrados) de 

impermeabilização em 06 tanques escavados de piscicultura do 2ª/CIX, conforme detalhamentos a 

seguir: 

 

Tanque Largura Comprimento Altura Área interna 
Área interna 

+ 5% 

Volume 

interno 

Volume para 

escavação/ancoragem 

A2 22,00 m 50,00 m 1,70 m 1.100,00 m² 1.155,00 m² 1.870,00 m³ 12,50 m³ 

C2 10,00 m 20,00 m 2,10 m 200,00 m² 210,00 m² 420,00 m³ 5,60 m³ 

C3 10,00 m 20,00 m 2,10 m 200,00 m² 210,00 m² 420,00 m³ 5,60 m³ 

C4 10,00 m 20,00 m 2,10 m 200,00 m² 210,00 m² 420,00 m³ 5,60 m³ 

D5 20,00 m 30,00 m 1,50 m 600,00 m² 630,00 m² 900,00 m³ 8,10 m³ 

D6 20,00 m 30,00 m 1,50 m 600,00 m² 630,00 m² 900,00 m³ 8,10 m³ 

TOTAL 92,00 m 170,00 m  2.900,00 m² 3.045,00 m² 4.930,00 m³ 45,50 m³ 

 

 

4.3 Descrição dos serviços/obras a serem realizados 

 

4.3.1 Fornecimento e instalação de placa de obra 

 

Uma das primeiras providências a serem tomadas na execução do projeto será a instalação de 

uma placa de obra, feita em chapa de aço galvanizada nº 22 ou de qualidade superior, com 

dimensões de 1,50 m x 3,00 m (4,50 m²). Deverá ser instalada em local de boa visibilidade, com 
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distância do solo de no mínimo 1,50 m. A medição e pagamento será feita por “m²” (metro quadrado) 

de placa instalada. Deverão ser seguidas todas as orientações do Manual de Confecção de Placas de 

Obras adotadas pelo Governo Federal.  

Na Figura 05 a seguir, é mostrado o modelo de placa de obra utilizado pela Codevasf. 

 

 

Figura 05: Layout modelo de placa de obra utilizado pela Codevasf (Fonte: Codevasf – 2ª/CP). 
 

 

4.3.2 Escavações manuais de valas de ancoragem 

 

Serão escavadas manualmente valas de ancoragem em material de escavação de 1ª categoria, 

nas dimensões de 0,50 m de largura, 0,50 m de profundidade (Figura 06) e comprimentos variados, 

totalizando 45,50 m³ (quarenta e cinco metros cúbicos e meio) de escavações. A terra escavada 

deverá ser colocada a no mínimo 1,00 m (um metro) das bordas das valas pois, a mesma será 

utilizada para ancoragem da geomembrana em PVC que será instalada nos tanques de piscicultura. 

As valas deverão ficar a 1,20 m das bordas dos tanques. 

A medição para fins de pagamento será feita por “m³” (metro cúbico) de vala escavada. 

 

 

Figura 06: ilustração da vala para ancoragem da geomembrana de PVC em tanque de piscicultura. 
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4.3.3 Fornecimento e instalação de geomembrana lisa em PVC com geotêxtil 

 

Deverão ser fornecidos e instalados 3.045,00 m² (três mil e quarenta e cinco metros quadrados) 

de geomembrana em PVC (policloreto de vinila) para revestimento de tanques de piscicultura, obtidos 

por meio de processo de calandragem, confeccionadas em fábrica por solda eletrônica de alta 

frequência, com formulação anti-raios ultravioleta e antioxidante, atóxica, cor preta, com espessura 

mínima de 1,00 mm (1.000 micras), com manta geotêxtil acoplada de G-150 gramas/cm² ou de 

qualidade superior. 

Antes de confeccionar a geomembrana lisa de PVC, a empresa instaladora deverá conferir todas 

as medidas dos tanques de piscicultura, considerando a inclusão de caixas de coleta, escadas de 

acesso aos tanques e tubulações de abastecimento (Figura 07) e drenagem. Após a instalação, a 

geomembrana não deverá apresentar dobras excessivas, como as observadas na Figura 08. 

Como todos os tanques possuem formato retangular, as ancoragens serão feitas da seguinte 

forma: por meio de valas com 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade, nos lados de maior 

comprimento, conforme exemplo mostrado na Figura 09; e grampeadas nos lados de menor 

comprimento, conforme observado na Figura 10. 

 

 
(07) 

Figura 07: Exemplo de geomembrana de PVC instalada com 
tubulação de abastecimento (Fonte: Codevasf – 2ª/GRR/UMA). 

 
(08) 

Figura 08: Exemplo de geomembrana de PVC mal instalada, 
apresentando dobras excessivas (Fonte: Codevasf – 2ª/GRR/UMA). 
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(09) 

Figura 09: Exemplo de geomembrana de PVC ancorada em 
vala, no 2ª/CIX (Fonte: Codevasf – 2ª/GRR/UMA). 

 
(10) 

Figura 10: Exemplo de geomembrana de PVC grampeada na 
parede do tanque de piscicultura, no 2ª/CIX (Fonte: Codevasf – 
2ª/GRR/UMA). 

 

As medições do revestimento serão realizadas por “m²” (metro quadrado) de geomembrana com 

geotêxtil devidamente instalada, após 100% (cem por cento) de conclusão em cada tanque. Caso não 

esteja instalada 100% no tanque, não deverá ser medida para fins de pagamento. 

 

4.3.4 Reaterro manual de vala em material de 1ª categoria 

 

O reaterro das valas de ancoragem deverá ser executado manualmente, compactando-se as 

camadas de terra, num volume total estimado de 45,50 m³ (quarenta e cinco metros cúbicos e meio). 

A compactação deverá ser realizada com material da escavação de 1ª categoria, retirando-se 

possíveis pedras, restos vegetais e outros materiais perfuro-cortantes. A geomembrana com geotêxtil 

deverá cobri 100% do piso e das paredes da vala de ancoragem, conforme ilustrado na Figura 11 a 

seguir. 

 

Figura 11: ilustração da ancoragem da geomembrana de PVC em tanque de piscicultura. 

 

As medições para fins de pagamento serão realizadas por “m³” (metro cúbico) de reaterro 

executado, após 100% (cem por cento) de conclusão em cada tanque. 
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5. COMPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO PROJETO 

 

5.1 Planilha orçamentária resumida 

 

O orçamento geral para execução dos serviços/obras para implantação do revestimento dos 

tanques de piscicultura ficou em R$ 153.470,43 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e 

setenta reais e quarenta e três centavos), a preços orçados em outubro de 2020, adotando-se um 

índice de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 26,00% (vinte e seis por cento) para serviços e 

12,00% (doze por cento) para materiais, com encargos sociais de 116,85% (cento e dezesseis vírgula 

oitenta e cinco por cento). 

 

 

  

B.D.I. Serviços: 26,00%

B.D.I. Materiais: 12,00%

Encargos Sociais: 116,85%

Mês de referência: outubro-20

ITEM UNIDADE
QUANTIDADE 

UNITÁRIA
VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL 

UNITÁRIO

QUANTIDADE 

TOTAL

QUANTIDADE 

TOTAL GLOBAL
% do Total

1

1.1 CPU - 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE 1,0000 6.017,23R$                 6.017,23R$                 1,0000 6.017,23R$                 3,9208%

1.2 CPU - 2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1,0000 353,64R$                   353,64R$                    4,5000 1.591,38R$                 1,0369%

1.3 CPU - 3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO
TONxKM 1,0000 0,67R$                       0,67R$                        520,0000 348,40R$                    0,2270%

1.4 CPU - 4
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO
TONxKM 1,0000 0,67R$                       0,67R$                        520,0000 348,40R$                    0,2270%

8.305,41R$                 5,4117%

ITEM UNIDADE
QUANTIDADE 

UNITÁRIA
VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL 

UNITÁRIO

Nº TOTAL DE 

UNIDADES

QUANTIDADE 

TOTAL GLOBAL
% do Total

2

2.1 CPU - 5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 (MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DE 1ª CATEGORIA)
M³ 1,0000 83,08R$                     83,08R$                      45,5000 3.780,14R$                 2,4631%

2.2 CPU - 6
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)
M² 1,0000 36,26R$                     36,26R$                      45,5000 1.649,83R$                 1,0750%

2.3 CPU - 7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC 

(POLICLORETO DE VINILA) EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM 

GEOTEXTIL G-150 G/CM², RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, RESISTÊNCIA 

QUÍMICA, ATÓXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COR PRETA, 

INCLUINDO ESCADAS E TUBULAÇÕES.

M² 1,0000 45,89R$                     45,89R$                      3045,0000 139.735,05R$             91,0501%

145.165,02R$             94,5883%

153.470,43R$             100,0000%

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)

TOTAL GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TOTAL DO ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Execução de obras e serviços para impermeabilização, por meio da instalação de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da 

Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
Objeto:

TOTAL DO ITEM 2

SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC COM GEOTEXTIL NOS TANQUES DE PISCICULTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES
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5.2 Composições dos custos 

 

5.2.1 Administração local e manutenção do canteiro de obras 

 

 

 

5.2.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

 

 

  

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 1 COMPOSIÇÃO UNIDADE 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 42,98R$                                  1.375,36R$                  

MÃO-DE-OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO (CIVIL, DE PESCA, AGRÔNOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS PLENO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 16,00000 104,19R$                                1.667,04R$                  

3.042,40R$               

791,02R$                  

3.833,42R$               

COMPOSIÇÃO SINAPI 10775
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS
MÊS 0,00000 765,00R$                                -R$                         

COMPOSIÇÃO 10555/ORSE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 0,00000 180,00R$                                -R$                         

COMPOSIÇÃO 10558/ORSE INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL MÊS 0,00000 89,00R$                                  -R$                         

COMPOSIÇÃO 10537/ORSE ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS MÊS 0,00000 10,82R$                                  -R$                         

COMPOSIÇÃO 10531/ORSE ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS MÊS 0,00000 2,91R$                                    -R$                         

COMPOSIÇÃO 10540/ORSE ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK MÊS 0,00000 18,72R$                                  -R$                         

COMPOSIÇÃO 10541/ORSE ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER MÊS 0,00000 12,47R$                                  -R$                         

COMPOSIÇÃO 10530/ORSE ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO MÊS 0,00000 5,00R$                                    -R$                         

SERVIÇOS CODEVASF
VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV), SEM MOTORISTA - INCLUSO 

COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO
KM 1500,00000 1,12R$                                    1.680,00R$                  

1.680,00R$               

436,80R$                  

2.116,80R$               

INSUMOS 08978/ORSE ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME M³ 0,00000 3,77R$                                    -R$                         

INSUMOS 10562/ORSE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS 1,00000 30,00R$                                  30,00R$                      

INSUMOS 10563/ORSE MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 0,00000 87,77R$                                  -R$                         

INSUMOS 10564/ORSE MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS MÊS 1,00000 29,83R$                                  29,83R$                      

INSUMOS SINAPI 4022 GASOLINA COMUM L 0,00000 4,46R$                                    -R$                         

59,83R$                    

7,18R$                      

67,01R$                    

6.017,23R$               

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 2 COMPOSIÇÃO M² 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,87R$                                  23,87R$                      

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 16,67R$                                  33,34R$                      

57,21R$                    

14,87R$                    

72,08R$                    

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

INSUMOS SINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
M 1,00000 4,42R$                                    4,42R$                        

INSUMOS SINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
M 4,00000 5,18R$                                    20,72R$                      

INSUMOS SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M² 1,00000 225,00R$                                225,00R$                    

INSUMOS SINAPI 5075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 11,39R$                                  1,25R$                        

251,39R$                  

30,17R$                    

281,56R$                  

353,64R$                  

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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5.2.3 Transporte comercial com caminhão (mobilização) 

 

 

 

5.2.4 Transporte comercial com caminhão (desmobilização) 

 

 

 

5.2.5 Escavação manual de valas para ancoragem em material de 1ª categoria 

 

 

  

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 3 SINAPI 5824 TONxKM 1

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

COMPOSIÇÃO SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00450 117,86R$                                0,53R$                        

-R$                         

0,53R$                      

0,14R$                      

0,67R$                      

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

0,67R$                      

PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 4 SINAPI 5824 TONxKM 1

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

COMPOSIÇÃO SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00450 117,86R$                                0,53R$                        

-R$                         

0,53R$                      

0,14R$                      

0,67R$                      

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

0,67R$                      

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Subtotal (Serviços):

PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Total (MO com encargos e BDI):

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 5 SINAPI 93358 M³ 1

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

COMPOSIÇÃO SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016
M³ 1,00000 65,94R$                                  65,94R$                      

-R$                         

65,94R$                    

17,14R$                    

83,08R$                    

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

83,08R$                    

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 (MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DE 1ª CATEGORIA)
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

Subtotal (MAT):

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):
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5.2.6 Reaterro manual de valas de ancoragem com compactação 

 

 

 

5.2.7 Fornecimento e instalação de geomembrana de PVC com geotêxtil 

 

 

  

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 6 SINAPI 93382 M² 1

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

COMPOSIÇÃO SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 1,00000 28,78R$                                  28,78R$                      

-R$                         

28,78R$                    

7,48R$                      

36,26R$                    

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

36,26R$                    

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)
PREÇO UNITÁRIO

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (MAT):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

PREÇO TOTAL

Total (MO com encargos e BDI):

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 7 COMPOSIÇÃO M² 1

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 16,67R$                                  0,33R$                        

MÃO-DE-OBRA SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,69R$                                  0,39R$                        

0,72R$                      

0,19R$                      

0,91R$                      

-R$                         

-R$                         

-R$                        

-R$                        

-R$                        

MATERIAL COTAÇÃO

GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) PARA REVESTIMENTO 

DE TANQUES DE PISCICULTURA, OBTIDO POR PROCESSO DE CALANDRAGEM, 

CONFECCIONADA EM FÁBRICA POR SOLDA ELETRÔNICA DE ALTA FREQUÊNCIA, 

COM FORMULAÇÃO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA E ANTIOXIDANTE, ATÓXICA, 

COR PRETA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COM GEOTEXTIL ACOPLADO 

G-150 G/CM²

M² 1,05000 38,25R$                                  40,16R$                      

-R$                         

40,16R$                    

4,82R$                      

44,98R$                    

45,89R$                    

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços (26,00%)

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO (26,00%)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC 

(POLICLORETO DE VINILA) EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM 

GEOTEXTIL G-150 G/CM², RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, 

RESISTÊNCIA QUÍMICA, ATÓXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), 

COR PRETA, INCLUINDO ESCADAS E TUBULAÇÕES.

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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5.3 Cronograma de execução físico-financeira previsto 

 

 

 

  

ITEM VALOR TOTAL PARCELA 1 PARCELA 2 TOTAL

1 MÊS 1 MÊS 2

1.1 CPU - 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 6.017,23R$             6.017,23R$            -R$                   6.017,23R$      

% 100,00% 0,00% 100,00%

1.2 CPU - 2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
1.591,38R$             1.591,38R$            -R$                   1.591,38R$      

% 100,00% 0,00% 100,00%

1.3 CPU - 3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - 

MOBILIZAÇÃO
348,40R$                348,40R$              -R$                   348,40R$         

% 100,00% 0,00% 100,00%

1.4 CPU - 4
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - 

DESMOBILIZAÇÃO
348,40R$                348,40R$              -R$                   348,40R$         

% 100,00% 0,00% 100,00%

TOTAL 8.305,41R$             8.305,41R$            -R$                   8.305,41R$      

ITEM VALOR TOTAL PARCELA 1 PARCELA 2 TOTAL

2 MÊS 1 MÊS 2

2.1 CPU - 5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

(MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DE 1ª CATEGORIA)
3.780,14R$             3.780,14R$            -R$                   3.780,14R$      

% 100,00% 0,00% 100,00%

2.2 CPU - 6
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA)
1.649,83R$             1.649,83R$            -R$                   1.649,83R$      

% 100,00% 0,00% 100,00%

2.3 CPU - 7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) 

EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM GEOTEXTIL G-150 G/CM², RESISTÊNCIA A RAIOS 

ULTRAVIOLETA, RESISTÊNCIA QUÍMICA, ATÓXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COR 

PRETA, INCLUINDO ESCADAS E TUBULAÇÕES.

139.735,05R$         139.735,05R$        -R$                   139.735,05R$  

% 100,00% 0,00% 100,00%

TOTAL 145.165,02R$         145.165,02R$        -R$                   145.165,02R$  

TOTAL GERAL 153.470,43R$         153.470,43R$     -R$                  153.470,43R$  

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC COM GEOTEXTIL NOS TANQUES DE PISCICULTURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR

Objeto:
Execução de obras e serviços para impermeabilização, por meio da instalação de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A impermeabilização dos tanques de piscicultura do 2ª/CIX é uma demanda urgente ao 

aprimoramento das atividades do Centro. A demanda atual é maior que a apresentada no presente 

projeto, no entanto, por limitações orçamentárias, projetou-se a realização dos trabalhos nos seis tanques 

de maior necessidade. Caso se consiga recursos no decorrer do contrato de execução, poderá haver 

aditivo de valores, permitindo o aumento na quantidade de tanques a serem revestidos. 

As obras e serviços a serem realizadas foram orçados em R$ 153.470,43 (cento e cinquenta e 

três mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e três centavos), tendo como fontes de preços: 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI (outubro/2020); 

Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE (julho/2020) e Cotações (outubro/2020). 

Nas Figuras 12 a 15 a seguir, são visualizados alguns dos tanques de piscicultura do 2ª/CIX que 

deverão ser revestidos com geomembrana em PVC com manta geotêxtil. 

 

 
(12) 

Figura 12: Tanque de piscicultura a ser revestido com 
geomembrana de PVC (Fonte: Codevasf – 2ª/CIX). 

 
(13) 

Figura 13: Tanque de piscicultura a ser revestido com 
geomembrana de PVC (Fonte: Codevasf – 2ª/CIX). 

 

 
(14) 

Figura 14: Tanque de piscicultura a ser revestido com 
geomembrana de PVC (Fonte: Codevasf – 2ª/CIX). 

 
(15) 

Figura 15: Tanque de piscicultura a ser revestido com 
geomembrana de PVC (Fonte: Codevasf – 2ª/CIX). 
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