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1. APRESENTAGAO

O presente projeto objetiva apresentar uma solu¢do tecnicamente vidvel e financeiramente
exequivel, que venha contribuir com a otimizagdo dos trabalhos do Centro Integrado de Recursos
Pesqueiros e Aquicultura — Xique-Xique/BA (2%/CIX), principalmente pela redugéo das perdas de agua
por infiltragdo nos tanques escavados de piscicultura.

O 2%/CIX encontra-se no povoado Nova lIguira, zona rural do municipio de Xique-Xique/BA.
Ocupa uma area de 10,0 hectares e conta com 14 viveiros para condicionamento de reprodutores e
matrizes, 04 viveiros para estocagem de alevinos e 14 tanques bercarios e producdo de alevinos.
Possui ainda, edificagdes para escritdrios, almoxarifado e laboratério de reproducgdo artificial de
peixes. No ano 2017, as instalagdes do Centro passaram por reforma, onde foram investidos R$
4.098.000,00 (quatro milhdes e noventa e oito mil reais).

A demanda pela impermeabilizacdo dos tanques escavados de piscicultura do 2%/CIX é antiga,
uma vez que no local sdo produzidos alevinos de espécies nativas e ndo nativas da bacia hidrografica
do rio Sdo Francisco, utilizados nas agdes de incluséo produtiva da Codevasf e na recomposicéo de
ictiofauna da bacia hidrografica do rio Sdo Francisco, e até de outras bacias.

Na tentativa de modernizar o sistema de produgdo de alevinos no 22/CIX, foi elaborado o
presente projeto basico, para ser utilizado em licitagdo a ser realizada pela 22 Superintendéncia
Regional da Codevasf, visando a contratagdo de empresa com expertise na implantacdo de sistema
de impermeabilizagédo de tanques escavados de piscicultura, utilizando-se geomembrana com
geotéxtil adequados, visando acabar com as perdas de agua por infiltrag&o no solo e facilitar o0 manejo
dos peixes.

A proposta contempla a realizagdo de escavagdes manuais do solo em material de 12 categoria,
reaterro do mesmo (para ancoragem) e fornecimento e instalacdo de geomembrana lisa em PVC
(policloreto de vinila), para impermeabilizagdo dos tanques de piscicultura que ainda nao possuem
revestimento. A acdo supracitada permitira mais um passo importante na modernizagéo e otimizagéo
dos trabalhos do 2°%/CIX. Ressalta-se que no Centro ja existem alguns tanques com o revestimento
proposto, conforme observado na Figura 07.

Segundo LAVOIE e COELHO (2018), o PVC é um polimero que necessita de bastante carga de
aditivos para desempenhar suas fungdes como geomembrana, com porcentual de 20% a 30% de
aditivos, incluindo plastificantes, agentes de enchimento e aditivos anti UV (ultravioleta). Apresenta
elevada resisténcia a quimicos inorganicos, porém é suscetivel ao ataque de solventes e 0leos
organicos. Devido a carga de plastificante utilizada na formulagdo da geomembrana, o produto é
bastante flexivel, sendo recomendado para situagdes que necessitem de flexibilidade. Destaca-se

como ponto forte da geomembrana de PVC a boa trabalhabilidade.



Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional — Geréncia Regional de Revitalizagdo — 22 GRR
Vale salientar que o 2%/CIX produziu e distribuiu no ano 2019, 1.045.500 alevinos, povoando
corpos hidricos e criatorios artificiais em mais de 20 municipios baianos. No ano 2020, até 21 de
outubro, foram produzidos e distribuidos 1.532.450 alevinos, sendo: 501.600 curimatés, 82.600
pacamas, 2.000 piaus, 492.200 tambaquis e 454.050 tilapias. A impermeabilizacdo dos tanques

contribuira com 0 aumento da producgéo de alevinos do Centro.
2. OBJETIVOS

Executar servigos e obras para impermeabilizagdo dos tanques de piscicultura do 2%/CIX, por
meio do fornecimento e instalacdo de geomembrana lisa em PVC (policloreto de vinila), com manta
geotéxtil G-150 gramas/cm?, com resisténcia a raios ultravioleta (UV), resisténcia quimica, atdxica,

espessura minima de 1,00 mm (um milimetro) ou 1.000 (mil) micras, cor preta.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Instalar o revestimento em geomembrana lisa em PVC, com manta geotéxtil nos tanques de
piscicultura do 2°/CIX: tanque A2 (22,00 m x 50,00 m x 1,70 m); tanques C2, C3 e C4 (10,00 m x
20,00 m x 2,10 m cada); e tanques D5 e D6 (20,00 m x 30,00 m x 1,50 m) cada;

4. CARACTERIZAGAO DO LOCAL E TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS
4.1 Localizagao do empreendimento

0 22 CIX (Figuras 03 a 04) localiza-se na comunidade Nova Iguira, zona rural do municipio, sob
as coordenadas geograficas 10°46'16,58” de Latitude Sul e 42°40'51,43” de Longitude Oeste do

Meridiano de Greenwich, ficando a aproximadamente 6,0 km da sede do municipio, 130,0 km da
cidade de Irecé/BA e 430,0 km da cidade de Bom Jesus da Lapa/BA.



m Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF ‘l__l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
= |

22 Superintendéncia Regional — Geréncia Regional de Revitalizagdo — 22 GRR

Google Earth

Figura 01: Imagem de satélite mostrando a localizagdo do 2%/CIX, no municipio de Xique-
Xique/BA (Fonte: Google Earth, 2020).

(GoogleEarth

Figura 02: Imagem de satélite mostrando a localizagdo do 2%/CIX, no municipio de Xique-
Xique/BA (Fonte: Google Earth, 2020).

m T <. AT

Figura 03: Fotografia aérea mostrando a entrada do 2%/CIX, no municipio de Xique-
Xique/BA (Fonte: Codevasf — 23/GRR/UMA).
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Figura 04: Fotografia aérea mostrando a entrada do 2%/CIX, no municipio de Xique-
Xique/BA (Fonte: Codevasf — 2/GRR/UMA).

4.2 Intervengoes técnicas a serem realizadas

Deverao ser executados cerca de 3.045,00 m? (trés mil e quarenta e cinco metros quadrados) de
impermeabilizacdo em 06 tanques escavados de piscicultura do 2%/CIX, conforme detalhamentos a

sequir:

, Areainterna Volume Volume para
Tanque Largura Comprimento  Altura  Area interna
+5% interno escavagao/ancoragem

A2 22,00 m 50,00 m 1,70m  1.100,00 m? 1.155,00 m? 1.870,00 m? 12,50 m*

C2 10,00 m 20,00m 2,10m 200,00 m? 210,00 m? 420,00 m* 5,60 m*

C3 10,00 m 20,00 m 2,10m 200,00 m? 210,00 m? 420,00 m* 5,60 m?

C4 10,00 m 20,00 m 2,10m 200,00 m? 210,00 m? 420,00 m* 5,60 m?

D5 20,00 m 30,00 m 1,50 m 600,00 m? 630,00 m? 900,00 m? 8,10 m*

D6 20,00 m 30,00 m 1,50 m 600,00 m? 630,00 m? 900,00 m? 8,10 m*
TOTAL 92,00 m 170,00 m 2.900,00 m? 3.045,00 m? 4.930,00 m* 45,50 m*

4.3 Descrigao dos servigos/obras a serem realizados

4.3.1 Fornecimento e instalagao de placa de obra

Uma das primeiras providéncias a serem tomadas na execugao do projeto sera a instalagéo de
uma placa de obra, feita em chapa de ago galvanizada n° 22 ou de qualidade superior, com

dimensdes de 1,50 m x 3,00 m (4,50 m?). Devera ser instalada em local de boa visibilidade, com

6
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distancia do solo de no minimo 1,50 m. A medi¢do e pagamento sera feita por “m?’ (metro quadrado)
de placa instalada. Deverao ser seguidas todas as orientagdes do Manual de Confecgéo de Placas de
Obras adotadas pelo Governo Federal.
Na Figura 05 a seguir, € mostrado o modelo de placa de obra utilizado pela Codevasf.

Conservacao de
Agua e Solo

Valor Total da Obra: R$ 708.712,37 Agentes Participantes: Codevasf Dentincias,
Comunidade: Diversas -CT 2.377.00/2019 reclamagdes
Municipio: Barreiras- BA : e elogios:
Objeto: Execucdo dos servigos e acdes de !r'e}‘rc':‘?nd:fbé%fg%g%%%gzo ouvidoria.gov.br
conservagao de agua e solo em municipios na - 2

area de atuacdo da 2% SR
o . " PATRIA AMADA
CODEVASF 5 BN LS

Figura 05: Layout modelo de placa de obra utilizado pela Codevasf (Fonte: Codevasf — 2%/CP).

4.3.2 Escavagoes manuais de valas de ancoragem

Seréo escavadas manualmente valas de ancoragem em material de escavagédo de 12 categoria,
nas dimensdes de 0,50 m de largura, 0,50 m de profundidade (Figura 06) e comprimentos variados,
totalizando 45,50 m?® (quarenta e cinco metros cubicos e meio) de escavagdes. A terra escavada
devera ser colocada a no minimo 1,00 m (um metro) das bordas das valas pois, a mesma sera
utilizada para ancoragem da geomembrana em PVC que seréa instalada nos tanques de piscicultura.
As valas deverdo ficar a 1,20 m das bordas dos tanques.

A medicgao para fins de pagamento seré feita por “m*” (metro cubico) de vala escavada.

\\ 1,00 m 1,20m
e

VALA

0,50 m

0,50 m
TANQUE
ESCAVADO

SOLO

Figura 06: ilustragdo da vala para ancoragem da geomembrana de PVC em tanque de piscicultura.
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4.3.3 Fornecimento e instalagcdo de geomembrana lisa em PVC com geotéxtil

Deverédo ser fornecidos e instalados 3.045,00 m? (trés mil e quarenta e cinco metros quadrados)
de geomembrana em PVC (policloreto de vinila) para revestimento de tanques de piscicultura, obtidos
por meio de processo de calandragem, confeccionadas em fabrica por solda eletrénica de alta
frequéncia, com formulagdo anti-raios ultravioleta e antioxidante, atoxica, cor preta, com espessura
minima de 1,00 mm (1.000 micras), com manta geotéxtil acoplada de G-150 gramas/cm? ou de
qualidade superior.

Antes de confeccionar a geomembrana lisa de PVC, a empresa instaladora devera conferir todas
as medidas dos tanques de piscicultura, considerando a inclusdo de caixas de coleta, escadas de
acesso aos tanques e tubulagdes de abastecimento (Figura 07) e drenagem. Apds a instalacdo, a
geomembrana ndo devera apresentar dobras excessivas, como as observadas na Figura 08.

Como todos os tanques possuem formato retangular, as ancoragens seréo feitas da seguinte
forma: por meio de valas com 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade, nos lados de maior
comprimento, conforme exemplo mostrado na Figura 09; e grampeadas nos lados de menor

comprimento, conforme observado na Figura 10.

0741012020 11:16
S 10° 46° 17" We42° 40' 51"
i ~ W Xique-Xique

(07) o (08)
Figura 07: Exemplo de geomembrana de PVC instalada com  Figura 08: Exemplo de geomembrana de PVC mal instalada,
tubulag&o de abastecimento (Fonte: Codevasf — 22/GRR/UMA). apresentando dobras excessivas (Fonte: Codevasf — 22/GRR/UMA).
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Figura 09: Exemplo de geomembrana de PVC ancorada em Figura 10: Exemplo de geomembrana de PVC grampeada na
vala, no 2%/CIX (Fonte: Codevasf — 22/ GRR/UMA). parede do tanque de piscicultura, no 2%/CIX (Fonte: Codevasf —
2°/GRR/UMA).

As medigoes do revestimento seréo realizadas por “m?” (metro quadrado) de geomembrana com
geotéxtil devidamente instalada, apds 100% (cem por cento) de concluséo em cada tanque. Caso néo

esteja instalada 100% no tanque, néo devera ser medida para fins de pagamento.

4.3.4 Reaterro manual de vala em material de 1? categoria

O reaterro das valas de ancoragem devera ser executado manualmente, compactando-se as
camadas de terra, num volume total estimado de 45,50 m*® (quarenta e cinco metros cubicos e meio).
A compactacdo deverd ser realizada com material da escavagdo de 12 categoria, retirando-se
possiveis pedras, restos vegetais e outros materiais perfuro-cortantes. A geomembrana com geotéxtil
devera cobri 100% do piso e das paredes da vala de ancoragem, conforme ilustrado na Figura 11 a
sequir.

120m

' - GEOMEMBRANA DE PVC
COM MANTA GEOTEXTIL

VALA DE
ANCORAGEM

0,50 m

0,50 m
TANQUE
ESCAVADO

SOLO

Figura 11: ilustragdo da ancoragem da geomembrana de PVC em tanque de piscicultura.

As medigdes para fins de pagamento serdo realizadas por “m* (metro cubico) de reaterro

executado, ap6s 100% (cem por cento) de conclusdo em cada tanque.
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5. COMPOSIGOES ORGAMENTARIAS DO PROJETO
5.1 Planilha orgamentaria resumida

O orcamento geral para execugdo dos servigos/obras para implantagdo do revestimento dos
tanques de piscicultura ficou em R$ 153.470,43 (cento e cinquenta e trés mil, quatrocentos e
setenta reais e quarenta e trés centavos), a precos or¢ados em outubro de 2020, adotando-se um
indice de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) de 26,00% (vinte e seis por cento) para servigos e
12,00% (doze por cento) para materiais, com encargos sociais de 116,85% (cento e dezesseis virgula
oitenta e cinco por cento).

ETI] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVAS = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba - CODEVASF

2% Superintendéncia Regional - Geréncia Regional de Revitalizagdo - Unidade de Meio Ambiente (28/GRR/UMA)

bieto: Execucdo de obras e servicos para impermeabilizagéo, por meio da instalago de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da
Objeto: Bahia, na area de jurisdicdo da 2* i éncia Regional da Codevasf.
B.D.I. Servicos: 26,00%
B.D.I. Materiais: 12,00%
Encargos Sociais: 116,85%
Més de referéncia: outubro-20

QUANTIDADE

VALOR TOTAL QUANTIDADE QUANTIDADE

A " A A %
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE UNITARIA VALOR UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL GLOBAL % do Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CPU-1 ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE 1,0000 R$ 6.01723 | R$ 6.017,23 1,0000 R$ 6.017,23 3,9208%
. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 x 300 M) - 9
12 CPU -2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1,0000 R$ 35364 | R$ 353,64 4,5000 R$ 1.591,38 1,0369%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
13 CPU-3 PAVIMENTADA - MOBILIZAGAO TONXKM 1,0000 R$ 067 | RS 0,67 520,0000 R$ 348,40 0,2270%
'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
14 CPU-4 PAVIMENTADA - DESMOBILIZACAO TONXKM 1,0000 R$ 067 | RS 0,67 520,0000 R$ 348,40 0,2270%
TOTAL DO ITEM 1 R$ 8.305,41 5,4117%
% QUANTIDADE i VALOR TOTAL N°TOTAL DE QUANTIDADE @
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE UNITARIA VALOR UNITARIO UNITARIO UNIDADES TOTAL GLOBAL % do Total
2 SERVICOS E OBRAS PARA IMPLANTAGAO DE REVESTIMENTO EM PVC COM GEOTEXTIL NOS TANQUES DE PISCICULTURA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3
21 CPU-5 130 M. AF_03/2016 (MATERIAL DE ESCAVACAO DE 1* CATEGORIA) M 1,0000 R$ 8308 | RS 83,08 45,5000 R$ 3.780,14 2,4631%
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 7
22 CPU -6 AF_04/2016 (MATERIAL DE 1* CATEGORIA) M: 1,0000 R$ 36,26 | RS 36,26 45,5000 R$ 1.649,83 1,0750%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC
(POLICLORETO DE VINILA) EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM
23 CPU-7 GEOTEXTIL G-150 G/CM?, RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, RESISTENCIA M2 1,0000 R$ 4589 | R$ 45,89 3045,0000 R$ 139.735,05 91,0501%
QUIMICA, ATOXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COR PRETA,
INCLUINDO ESCADAS E TUBULAGOES.

TOTAL DO ITEM 2 R$ 145.165,02 94,5883%

TOTAL GERAL R$ 153.470,43  100,0000%
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5.2.1 Administragao local e manutengao do canteiro de obras

Ne CcODIGO UNIDADE  QUANTIDADE
ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-1 COMPOSIGAO ¢ © UNIDADE 1 ¢ ¢
MAO-DE-OBRA SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 R$ 42,98 | R$ 1.37536
— ENGENHEIRO (CIVIL, DE PESCA, AGRONOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS PLENO
MAO-DE-OBRA SINAPI 90778 T At T ST e i e H 16,00000 R$ 104,19 | R$ 1.667,04
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 3.042,40
B.D.I. MO (26,00%) [ R$ 791,02
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 3.833,42
- LOCACAO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 250 M, COM 1 SANITARIO, PARA -
COMPOSICAO SINAPI 10775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS = o s )| 3
COMPOSIGAO 10555/0RSE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 0,00000 R$ 180,00 | R$ -
COMPOSICAO 10558/0RSE INTERNET - DISPENDIO MENSAL MES 0,00000 R$ 8900 | R$ -
COMPOSICAO 10537/0RSE ALUGUEL DE ARMARIO DE AGO E VIDROS MES 0,00000 R$ 1082 | R$ -
COMPOSIGAO 10531/ORSE ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAGOS MES 0,00000 R$ 291 | R$ -
COMPOSICAO 10540/0RSE ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK MES 0,00000 RS 1872 | R$ -
COMPOSIGAO 10541/ORSE ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER MES 0,00000 RS 1247 | R$ -
COMPOSICAO 10530/0RSE ALUGUEL DE MESA PARA REUNIAO MES 0,00000 R$ 500 | R$ -
VEICULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV), SEM MOTORISTA - INCLUSO
SERVICOS CODEVASF COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES £ MANUTENCAO KM 1500,00000 R$ 112 | R$ 1.680,00
Subtotal (Servicos): | R$ 1.680,00
B.D.1. Servigos (26,00%) | R$ 436,80
Total (Servicos com B.D.I):| R$ 2.116,80
INSUMOS 08978/0RSE AGUA - CONSUMO EM VOLUME e 0,00000 R$ 377 | R$ -
INSUMOS 10562/0RSE MATERIAL DE ESCRITORIO MES 1,00000 RS 30,00 [ R$ 30,00
INSUMOS 10563/0RSE MATERIAL DE LIMPEZA MES 0,00000 RS 87,77 | R$ -
INSUMOS 10564/ORSE MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS MES 1,00000 RS 2983 | R$ 29,83
INSUMOS SINAPI 4022 GASOLINA COMUM L 0,00000 R$ 446 | R$ -
Subtotal (MAT): [ R$ 59,83
B.D.l. Materiais (12,00%) | R$. 7,18
Total (MAT com B.D.I):[ R$ 67,01
PREGCO UNITARIO TOTAL:| R$ 6.017,23
5.2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado
Ne CODIGO UNIDADE UANTIDADE
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - Q PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
CPU-2 COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1
MAO-DE-OBRA SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 R$ 2387 | R$ 2387
MAO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 1667 | R$ 3334
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 57,21
B.D.1. MO (26,00%) [ RS 14,87
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 72,08
[ [ | RS -
[ [ | RS =
Subtotal (Servicos): | R$
B.D.I. Servigos (26,00%) [ R$
Total (Servigos com B.D.I):| R$ -
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 7* CM, MACARANDUBA,
INSUMOS SINAPI 4417 |ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00000 R$ 442 | R$ 442
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *75 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA
INSUMOS SINAPI 4491 0U EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00000 R$ 518 | R$ 20,72
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, )
INSUMOS SINAPI 4813 |ADESIVADA, DE %20 X 1125* M M: 1,00000 R$ 22500 | R$ 22500
INSUMOS SINAPI 5075 PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 RS 1139 | R$ 125
Subtotal (MAT): | R$. 251,39
B.D.l. Materiais (12,00%) | R$ 30,17
Total (MAT com B.D.1):| R$ 281,56
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 353,64
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5.2.3 Transporte comercial com caminhao (mobilizagao)

CODIGO
SINAPI 5824

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
PAVIMENTADA - MOBILIZAGAO

UNIDADE
TONXKM

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional — Geréncia Regional de Revitalizagdo — 22 GRR

QUANTIDADE

1

PREGO UNITARIO

PRECO TOTAL

R$

R$

Subtotal (Mao-de-obra):

R$

B.D.1. MO (26,00%)

R$

Total (MO com encargos e BDI):

R$

COMPOSIGAO

SINAPI 5824

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTENCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00450

R$ 117,86

Subtotal (Servigos):

B.D.1. Servicos (26,00%)

Total (Servicos com B.D.1):

No
CPU-4

5.2.4 Transporte comercial com caminhao (desmobilizagao)

CODIGO
SINAPI 5824

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
PAVIMENTADA - DESMOBILIZAGAO

UNIDADE
TONXKM

Subtotal (MAT):

B.D.1. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PRECO UNITARIO TOTAL:

QUANTIDADE

i

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

[ [

R$

[ [

R$

Subtotal (Mao-de-obra):

R$

B.D.I. MO (26,00%)

R$

Total (MO com encargos e BDI):

R$

COMPOSICAO

SINAPI 5824

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTENCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,00450

R$ 117,86

R$

053

R$

Subtotal (Servigos):

R$

B.D.1. Servicos (26,00%)

R$

Total (Servigcos com B.D.I):

[

R$

[

R$

N°
CPU-5

Subtotal (MAT):

R$

B.D.I. Materiais (12,00%)

R$

Total (MAT com B.D.I):

R$

PRECO UNITARIO TOTAL:

R$

5.2.5 Escavagao manual de valas para ancoragem em material de 1? categoria

cODIGO
SINAPI 93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016 (MATERIAL DE ESCAVAGAO DE 1* CATEGORIA)

UNIDADE

[VE

QUANTIDADE

i

PREGO UNITARIO

PRECO TOTAL

R$

R$

Subtotal (Mao-de-obra):

R$

B.D.1. MO (26,00%)

R$

Total (MO com encargos e BDI):

R$

COMPOSICAO

SINAPI 93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_03/2016

M2

1,00000

R$ 65,94

Subtotal (Servigos):

B.D.l. Servicos (26,00%)

Total (Servigos com B.D.1):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais (12,00%)

Total (MAT com B.D.I):

PRECO UNITARIO TOTAL:
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5.2.6 Reaterro manual de valas de ancoragem com compactacao

Ne CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. A
CPU-6 SINAPI 93382 AF_04/2016 (MATERIAL DE 12 CATEGORIA) M2 1 PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
R$ °
R$ o
Subtotal (M&o-de-obra): | R$
B.D.1. MO (26,00%) [ R$ =
Total (MO com encargos e BDI):| R$ =
| COMPOSIGAO | SINAPI 93382 IREATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 ‘ M 1,00000 | R$ 2878 | R$ 2878
R$ 2
Subtotal (Servicos): | R$ 28,78
B.D.I. Servigos (26,00%) | R$ 7,48
Total (Servicos com B.D.1):| R$ 36,26
[ I I [ I RS 5
[ [ [ \ [ RS 2
Subtotal (MAT): [ R$ -
B.D.l. Materiais (12,00%) [ R$
Total (MAT com B.D.1):| R$ -
PREGO UNITARIO TOTAL:[ R$ 36,26
. . ~ A gn
5.2.7 Fornecimento e instalagao de geomembrana de PVC com geotéxtil
N° CODIGO ~ UNIDADE QUANTIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC
(POLICLORETO DE VINILA) EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM
GEOTEXTIL G-150 G/CM2?, RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-7 COMPOSIGAO RESISTENCIA QUIMICA, ATOXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), b 1
COR PRETA, INCLUINDO ESCADAS E TUBULAGOES.
MAO-DE-OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 RS 1667 | R$ 033
MAO-DE-OBRA SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 RS 1969 | R$ 039
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 0,72
B.D.l. MO (26,00%) [ R$ 0,19
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 091
[ [ [ | RS 2
[ [ \ \ \ RS 5
Subtotal (Servicos): | R$
B.D.I. Servigos (26,00%) [ R$
Total (Servicos com B.D.1):| R$ =
GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) PARA REVESTIMENTO
DE TANQUES DE PISCICULTURA, OBTIDO POR PROCESSO DE CALANDRAGEM,
~ CONFECCIONADA EM FABRICA POR SOLDA ELETRONICA DE ALTA FREQUENCIA, 3
LCALERIS D COM FORMULAGAO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA E ANTIOXIDANTE, ATOXICA, M SN0 RS &85 | BB i
COR PRETA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COM GEOTEXTIL ACOPLADO
G-150 G/CM?
R$ 2
Subtotal (MAT): | R$. 40,16
B.D.I. Materiais (12,00%) [ R$: 4,82
Total (MAT com B.D.1):| R$ 44,98
PREGCO UNITARIO TOTAL:| R$ 45,89
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5.3 Cronograma de execucao fisico-financeira previsto

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e Parnaiba - CODEVASF
22 Superintendéncia Regional - 22 SR / Geréncia Regional de Revitalizagao - 2/GRR

Obieto: Execucdo de obras e servicos para impermeabilizagdo, por meio da instalagéo de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos
Jeto: Pesqueiros e Aquicultura de Xique- Xique, no Estado da Bahia, na area de jurisdicdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf.
DISCR ACAO DO RVICO ALOR TOTA PAR A PAR A OTA
1 SERVICOS PRELIMINARES MES 1 MES 2
11 CPU-1 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 6.017,23 | R$ 6.017,23 [ R$ = R$  6.017,23
% 100,00% 0,00% 100,00%
12 cPU-2 PLACA DES)BRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E RS 1591.38 | RS 150138 | RS R RS 150138
INSTALACAO
% 100,00% 0,00% 100,00%
13 cPU-3 TRANSPOR'I:E COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - RS 348,40 | R$ 34840 | R$ B R$ 348,40
MOBILIZACAO
% 100,00% 0,00% 100,00%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA -
14 CPU-4 DESMOBILIZACAO R$ 348,40 | R$ 34840 | R$ = R$ 348,40
% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL R$ 8.305,41 R$ 8.30541 R$ - R$  8.305,41
DISCR ACAO DO RVICO ALOR TOTA PAR A PAR A OTA
2 SERVICOS E OBRAS PARA IMPLANTACAO DE REVESTIMENTO EM PVC COM GEOTEXTIL NOS TANQUES DE MES 1 MES 2
ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
21 CPU -5 (MATERIAL DE ESCAVACAO DE 1* CATEGORIA) R$ 3.780,14 | R$ 3.780,14 [ R$ = R$ 3.780,14
% 100,00% 0,00% 100,00%
22 CPU-6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (MATERIAL DE RS 1.649,83 | R$ 164983 | R$ R RS  1.649.83
12 CATEGORIA)
% 100,00% 0,00% 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA)
EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM GEOTEXTIL G-150 G/CM?, RESISTENCIA A RAIOS
22 e -y ULTRAVIOLETA, RESISTENCIA QUIMICA, ATOXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COR 28 B ~° TS || ) ) RELLSES00
PRETA, INCLUINDO ESCADAS E TUBULAQ(-)ES.
% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL R$ 145.165,02 R$ 145.16502 R$ - R$ 145.165,02

R$ 470, R$ 153.470,43
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

A impermeabilizagdo dos tanques de piscicultura do 2%/CIX é uma demanda urgente ao
aprimoramento das atividades do Centro. A demanda atual é maior que a apresentada no presente
projeto, no entanto, por limitacbes orgamentérias, projetou-se a realizagdo dos trabalhos nos seis tanques
de maior necessidade. Caso se consiga recursos no decorrer do contrato de execugdo, podera haver
aditivo de valores, permitindo 0 aumento na quantidade de tanques a serem revestidos.

As obras e servigos a serem realizadas foram orgados em R$ 153.470,43 (cento e cinquenta e
trés mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e trés centavos), tendo como fontes de pregos:
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI (outubro/2020);
Orcamento de Obras de Sergipe — ORSE (julho/2020) e Cotagdes (outubro/2020).

Nas Figuras 12 a 15 a seguir, séo visualizados alguns dos tanques de piscicultura do 2%/CIX que

deverao ser revestidos com geomembrana em PVC com manta geotéxtil.

) & 2
(12) (13)
Figura 12: Tanque de piscicultura a ser revestido com Figura 13: Tanque de piscicultura a ser revestido com
geomembrana de PVC (Fonte: Codevasf — 2%/CIX). geomembrana de PVC (Fonte: Codevasf — 22/CIX).

(4
Figura 14: Tanque de piscicultura a ser revestido com Figura 15: Tanque de piscicultura a ser revestido com
geomembrana de PVC (Fonte: Codevasf — 2%/CIX). geomembrana de PVC (Fonte: Codevasf — 28/CIX).
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