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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

  ASTU         ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

  0045         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA

     73887     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA

     73887/001 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   1,47

               A -  DN 75 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/002 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   1,79

               A - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/003 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   3,50

               A - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/004 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   4,47

               A - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/005 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   5,42

               A - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/006 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   6,14

               A - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/007 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   7,25

               A - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/008 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   8,33

               A - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/009 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   9,37

               A - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/010 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  10,54

               A - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/011 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  12,76

               A - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/012 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  15,66

               A - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/013 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  18,14
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES

     73887/014 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  21,55

               A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  23,10

               A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  27,31

               A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  32,41

               A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     74213     MODULO TIPO - REDE DE AGUA > FORN. E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE F0F0:

               COMPREENDE LOCACAO DA OBRA, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO

               DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE A PROFUNDIDADE DE 1,50 METROS.

               INCLUI - CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATE

     74213/001 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FºF  M                                  10,69

               º DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIA

               S, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.

               INCLUSIVE TOPOGRAFO. ATENÇÃO: VIDE DESCRIÇÃO

     83655     ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST  M                                   1,55

               ICA, DN 50 MM.

  0048         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA

     73840     ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ESGOTO COM JE

     73840/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   1,67

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 125 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   1,78

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   1,90

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/004 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   2,14
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/005 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   2,38

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/006 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   2,62

               V) - PARA ESGOTO.

     73888     ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE

     73888/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC   M                                   0,71

               DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC   M                                   0,95

               DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   1,19

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/004 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   1,43

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/005 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   1,67

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/006 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   1,90

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/007 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   2,38

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/008 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   2,62

                DEFOFO, OU PRFV) PARA AGUA

     73888/009 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   3,99

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/010 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   4,44

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/011 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   5,05

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73888/012 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   5,53

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/013 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   6,10

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/014 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   6,63

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/015 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU PV  M                                   7,07

               C DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     83652     TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA            M                                  73,13

  0049         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO CERAMICO COM JUNTA ARGAMASSADA

     75028     TUBULAÇÃO CERAMICA C/ REJUNTE DE ARGAMASSA

     75028/001 TUBO CERAMICO 75MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:  M                                  14,98

               3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/002 TUBO CERÂMICO 100MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  15,30

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/003 TUBO CERÂMICO 150MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  19,59

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/004 TUBO CERÂMICO 200MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  29,97

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/005 TUBO CERAMICO 250MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  48,50

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/006 TUBO CERAMICO 300MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  71,18

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0050         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO CERAMICO COM JUNTA ASFALTICA

     73684     ASSENTAMENTO DE TUBOS CERÂMICOS DIAMETRO 150MM, COM JUNTA ASFÁLTICA     M                                  13,31

     73811     ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE CERAMICA

     73811/001 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 100  M                                   7,18

                MM
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73811/002 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 200  M                                  10,70

                MM

     73811/003 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 250  M                                  13,10

                MM

     73811/004 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 300  M                                  15,26

                MM

     73811/005 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 375  M                                  17,76

                MM

  0051         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA

     73879     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM ANEL DE BORRACHA

     73879/001 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM        M                                  14,74

     73879/002 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  22,81

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/003 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  34,64

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/004 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  44,78

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/005 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  65,51

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/006 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  72,46

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/007 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                 104,03

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/008 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                 113,22

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/009 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM ANEL DE   M                                 152,09

               BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

  0052         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73720     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                  48,26

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73721     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO  M                                  73,17

               , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73722     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                  23,03

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73723     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                  17,86

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73724     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                  11,83

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73730     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                   8,30

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

  0053         FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS

     73606     ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM                          UN                                 64,98

     73607     ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM                          UN                                 43,32

     83622     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSE  M                                 206,84

               NTAMENTO

     83623     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE  M                                 151,98

               NTAMENTO

     83624     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSE  M                                  76,49

               NTAMENTO

     83626     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSE  M                                  58,88

               NTAMENTO

     83627     TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VI  UN                                588,47

               SITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     83724     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG                                  0,71

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50

               A 300 MM.
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     83725     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG                                  0,46

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350

                A 600 MM.

     83726     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG                                  0,34

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700

                A 1200 MM.

  0223         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO CERAMICO COM JUNTA ELASTICA

     83536     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 375 MM, JUNTA ELASTICA  M                                 134,09

               .

     83537     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 300 MM, JUNTA ELASTICA  M                                  93,90

               .

     83538     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 250 MM, JUNTA ELASTICA  M                                  66,39

               .

     83539     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 200, JUNTA ELASTICA.    M                                  43,69

     83619     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 150, COM JUNTA ELASTIC  M                                  26,72

               A.

     83620     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 100 MM, COM JUNTA ELAS  M                                  19,39

               TICA

  0230         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA

     74215     MODULO TIPO - REDE DE AGUA > FORN. E ASSENT. DE TUBOS DE PVC DEFOFO:

               COMPREENDE LOCACAO DA OBRA, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO

               DE VALA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATE 1,50 METROS.

               INCLUI - CARGA, TRANSPORTE E DECARGA DO MATE

     74215/001 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M                                 187,68

                DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOPÓG

     74215/002 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M                                 111,48
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                DEFOFO 150MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOPÓG

     74215/003 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M                                  57,82

                DEFOFO 100MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOPÓG

  0253         FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS

     83520     TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.         UN                                106,34

     83521     TE CERAMICO REDUCAO 300 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                 UN                                 91,43

     83522     TE CERAMICO REDUCAO 200 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                 UN                                 44,41

     83523     TE CERAMICO REDUCAO 150 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                 UN                                 32,33

     83524     TE CERAMICO 90GR 200 X 200MM, COM JUNTA ARGAMASSADA                     UN                                 67,04

     83527     TE CERAMICO 150 X 150MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                         UN                                 37,86

     83528     TE CERAMICO 100 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                         UN                                 31,42

     83529     JUNCAO REDUCAO CERAMICA 200 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.             UN                                 45,58

     83530     JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 150 X 100                                UN                                 32,86

     83531     CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELAS  UN                                402,45

               TICA

     83535     CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA E  UN                                318,75

               LASTICA.

  0254         FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS

     73884     INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA

     73884/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50         UN                                 25,56

     73884/002 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75         UN                                 38,89

     73884/003 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100        UN                                 48,62

     73884/004 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150        UN                                304,53

     73884/005 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200        UN                                355,28
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     73884/006 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250        UN                                431,41

     73884/007 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300        UN                                482,17

     73884/008 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350        UN                                507,55

     73884/009 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400        UN                                558,30

     73884/010 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450        UN                                583,68

     73884/011 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500        UN                                634,43

     73884/012 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600        UN                                685,19

     73884/013 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700        UN                                745,89

     73884/014 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800        UN                                745,89

     73884/015 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900        UN                                772,52

     73884/016 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000       UN                                852,44

     73885     INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA

     73885/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50          UN                                 11,93

     73885/002 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75          UN                                 14,58

     73885/003 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100         UN                                 16,53

     73885/004 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150         UN                                111,66

     73885/005 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200         UN                                144,65

     73885/006 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250         UN                                170,02

     73885/007 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300         UN                                185,25

     73885/008 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350         UN                                203,02

     73885/009 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400         UN                                223,32

     73885/010 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450         UN                                241,08

     73885/011 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500         UN                                253,77

     73885/012 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600         UN                                289,30

  0292         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA

     73839     ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA - COMP = 6,0 M

     73839/001 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   3,79

               M) - DN 150 MM
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     73839/002 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   4,84

               M) - DN 200 MM

     73839/003 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   5,86

               M) - DN 250 MM

     73839/004 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   6,62

               M) - DN 300 MM

     73839/005 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   7,82

               M) - DN 350 MM

     73839/006 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   8,97

               M) - DN 400 MM

     73839/007 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  10,08

               M) - DN 450 MM

     73839/008 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  11,33

               M) - DN 500 MM

     73839/009 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  13,69

               M) - DN 600 MM

     73839/010 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  16,79

               M) - DN 700 MM

     73839/011 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  19,41

               M) - DN 800 MM

     73839/012 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  23,04

               M) - DN 900 MM

     73839/013 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  24,62

               M) - DN 1000 MM

     73839/014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  29,13

               M) - DN 1100 MM

     73839/015 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  34,60

               M) - DN 1200 MM
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  CANT         CANTEIRO DE OBRAS

  0001         CONSTRUCAO DO CANTEIRO

     73752     SANITARIO C/VASO/CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA

     73752/001 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODU  UN                              2.867,85

               LOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES

     73803     GALPAO P/OFICINA/DEPOSITO CANTEIRO OBRA(MAD LEI)

     73803/001 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA  M2                                142,68

                DE LEI

     73805     BARRACOES DE OBRA

     73805/001 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES  M2                                201,15

                EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO

               ES ELETRICAS E ESQUADRIAS

     74210     BARRACAO DE OBRA

     74210/001 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO  M2                                296,33

                4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

     74242     CONSTRUCAO DE BARRACAO DE OBRA - MMA

     74242/001 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTUR  M2                                135,35

               A EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRIC

               AS

     85253     GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEI  M2                                109,59

               TAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO

                DO TERRENO

  0002         PLACA DE OBRA

     74209     AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA

     74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                               M2                                182,07

  0004         MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

     73756     MONTAGEM E DESMONTAGEM USINA DE CONCRETO

     73756/001 MONTAGEM / DESMONTAGEM DE USINA CONCRETO TIPO PAREDE C/SILOS HORIZONTA  UN                             24.234,79
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               L P/3 AGREGADOS, INCLUSIVE MECANICO (PESADO) E MESTRE DE OBRAS

     73847     ALUGUEL DE CONTAINER

     73847/001 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M            MES                               681,42

               ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO

               CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/002 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG            MES                               749,74

               =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/

               ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST

               ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/003 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=            MES                             1.039,28

               2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/

               ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL

               INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

     73847/004 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=            MES                             1.111,78

               2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/

               ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA

               ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/005 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M              MES                             1.136,88

               COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

               TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET

               /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

  CHOR         CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  0325         CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

      5631     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  CHP                               150,44

                0,8M3 - CHP DIURNO

      5678     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS)  - CHP DIURNO              CHP                                93,34

      5680     RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO                        CHP                                85,01

      5682     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁ  CHP                               114,28
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               XIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO

      5684     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL.  83 CV -  6  CHP                                94,44

               ,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHP DIURNO

      5686     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO PROPEL., CILINDRO LISO DE AÇ  CHP                                46,50

               O, 40HP -  4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T- VU 5 ANOS - CHP DIURNO.

      5689     GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO             CHP                                 5,33

      5761     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHP                               108,74

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - C

               USTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5795     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  CHP                                11,14

               30/MINUTO - CHP DIURNO

      5808     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO             CHP                               393,99

      5811     CAMINHAO BASCULANTE,  6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO           CHP                               110,02

      5823     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO          CHP                                83,21

      5824     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   CHP                               101,62

               CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA

      5835     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  CHP                               198,83

               /H  - CHP DIURNO

      5839     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP  CHP                                 6,99

                DIURNO

      5843     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO                               CHP                               111,41

      5847     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T  - CHP DIUR  CHP                               232,56

               NO

      5851     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  CHP                               235,07

                 - CHP DIURNO

      5855     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHP                               536,20

               T - CHP DIURNO

      5863     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  CHP                                57,58
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               ÂMICO 18,3T - CHP DIURNO

      5867     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  CHP                                79,29

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CHP DIURNO

      5871     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  CHP                               136,35

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO

      5875     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP   - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO                  CHP                                87,45

      5879     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHP                                 7,55

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP DIURNO

      5882     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  CHP                               153,75

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5886     CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO     CHP                                89,83

      5890     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHP                               104,50

               HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5894     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHP                               100,32

               HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5901     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   CHP                               104,40

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5905     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHP                                16,92

               RA 3,66 M - CHP DIURNO

      5909     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   CHP                                59,22

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHP DIURNO

      5913     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  CHP                               206,37

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP DIURNO

      5921     GRADE ARADORA DE DISCO REBOCÁVEL 20X24 COM 20 DISCOS DIAM 24X6MM COM   CHP                                 3,32

               PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_01/2014

      5924     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHP                               393,03
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               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO  - CHP DIUR

               NO

      5928     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  CHP                               112,11

               T URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP  -  CH

               P DIURNO

      5932     MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO            CHP                               181,58

      5940     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  CHP                               135,12

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG  - CHP DIURNO

      5944     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHP                               232,84

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO

      5948     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  CHP                               110,99

               SO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO

      5953     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   CHP                                54,98

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5955     BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - CHP DIURNO                     CHP                                 1,56

      6174     CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS) - CHP DIURNO      CHP                               121,76

      6236     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHP                               379,94

               T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO

      6242     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHP                               184,43

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428  - CHP DIURNO

      6246     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO                CHP                               163,71

      6250     TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - CHP DIURNO        CHP                               173,42

      6256     CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO               CHP                               143,15

      6259     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHP                                76,47

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      6388     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR       H                                  34,93

      6554     TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO 4 X 2, 82CV  - CHP DIURNO                        CHP                                84,36

      6878     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHP DIURNO           CHP                               108,47
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      6879     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  CHP                               148,03

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP

      7006     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP                                CHP                                16,62

      7012     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP             CHP                                67,45

      7018     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  CHP                               185,22

                CAMINHAO - CHP

      7024     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CHP                             CHP                               120,08

      7029     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPER  H                                  13,97

               ACAO DIURNA

      7030     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - CHP   CHP                               427,33

      7036     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRESSÃO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO, PO  CHP                               120,08

               TÊNCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHP

      7042     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHP      CHP                                18,96

      7049     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  CHP                               124,44

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - CHP

     67826     CAMINHAO BASCULANTE -4,0 M3 - 152CV - 8,5T (CHP)                        CHP                               116,91

     73294     BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-  H                                   6,99

               VEL - EXCL OPERADOR

     73306     CAMINHAO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, C  H                                  85,91

               HP.

     73318     TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR  H                                  93,10

               -CAPAC CACAMBA 0,76M3

     73360     AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP                            CHP                                13,93

     73408     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140  CHP                               262,08

                CV, CHP

     73412     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM  CHP                                53,23

                80 HP

     73417     GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP                                              CHP                                84,26
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     73436     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,   CHP                               155,65

               PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T

     73467     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ -    CHP                               120,33

               1418/48 184 HP

     73480     CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-  H                                 103,02

               DES BENZ 1418/51 - 184 HP

     73502     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL -        CHP                               108,11

               MD 10A 45 HP

     73536     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4HP          CHP                                 2,93

               CHP DIURNA

     73538     MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP                              CHP                               133,71

     73583     CUSTO HORARIO PRODUTIVO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP      H                                 152,60

     73585     CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV                       CHP                               106,85

     73586     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR         CHP                               167,83

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     74032     ESCAVADEIRA

     74032/001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE  CHP                               138,52

                OPERADOR

     83353     CHP - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T             CHP                               136,67

     83362     CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - CHP                                  CHP                               168,84

     83759     CHP-GUINDASTE MADAL MD-10A                                              CHP                               141,66

     83765     CHP-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                                    CHP                                36,47

     83999     CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA, MOTOR A DIESEL - CHP  CHP                                86,64

                - COM MOTORISTA

     84136     USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF - 35 DPD CAP/60/80 T/H 30 HP (ELET  CHP                                72,49

               RICA)

     84141     CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700   CHP                                93,41

               KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (
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               A 2M) E 1,62T (A 4M)

  0326         CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO NOTURNO

      5809     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP NOTURNO            CHP-N                             399,46

      5812     CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP NOTURNO           CHP-N                             112,29

      5825     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS)  -  CHP-N                             100,92

                CHP NOTURNO

      5828     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP NOTURNO         CHP-N                              86,86

      5836     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  CHP-N                             201,63

               /H  - CHP NOTURNO

      5844     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP NOTURNO                              CHP-N                             112,45

      5848     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - CHP NOTUR  CHP-N                             237,33

               NO

      5852     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  CHP-N                             238,14

                - CHP NOTURNO

      5856     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHP-N                             539,27

               T - CHP NOTURNO

      5860     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHP NOTURNO            CHP-N                             137,55

      5864     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  CHP-N                              60,37

               ÂMICO 18,3T - CHP NOTURNO

      5868     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  CHP-N                              82,40

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CHP NOTURNO

      5872     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  CHP-N                             138,78

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP NOTURNO

      5876     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHP NOTURNO                     CHP-N                              88,68

      5880     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHP-N                               7,55

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP NOTURNO

      5883     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  CHP-N                             156,62

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H
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      5891     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHP-N                             107,36

               HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5895     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHP-N                             103,19

               HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5898     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHP-N                             111,61

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - C

               USTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5902     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   CHP-N                             107,27

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5906     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHP-N                              16,92

               RA 3,66 M - CHP NOTURNO

      5910     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   CHP-N                              59,23

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHP NOTURNO

      5914     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  CHP-N                             212,10

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP NOTURNO

      5925     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHP-N                             395,89

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP NOTUR

               NO

      5929     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  CHP-N                             114,98

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP  - CHP

               NOTURNO

      5933     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHP NOTURNO                           CHP-N                             184,64

      5941     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  CHP-N                             138,13

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHP NOTURNO

      5945     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHP-N                             235,85

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP NOTURNO
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      5949     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  CHP-N                              93,71

               SO OPERACIONAL 8,1T - CHP NOTURNO

      5957     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHP                                13,00

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5958     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHP-N                              14,26

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

  0327         CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5632     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  CHI                                61,71

                0,8M3  - CHI DIURNO

      5679     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHI DIURNO               CHI                                40,29

      5681     RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHI DIURNO                        CHI                                38,28

      5683     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. DE AÇO, 80H  CHI                                41,23

               P - 8,1T - CHI DIURNO

      5685     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO,  83 HP -  6,6T, IMPACTO   CHI                                23,50

               DINÂMICO 18,5/11,5T - CHI.

      5690     GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24  SOBRE PNEUS - CHI DIURNO            CHI                                 4,00

      5806     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE P/AGUA SUJA 3/4HP -CHI DIURNA   CHI                                 0,28

      5826     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   CHI                                33,72

               CHI DIURNO

      5829     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO          CHI                                43,24

      5837     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  CHI                               114,64

               /H  - CHI DIURNO

      5841     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI  CHI                                 5,24

                DIURNO

      5845     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO                               CHI                                40,99

      5849     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - CHI DIURN  CHI                                98,53

               O

      5853     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  CHI                               102,42
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                 - CHI DIURNO

      5857     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHI                               236,04

               T - CHI DIURNO

      5861     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI DIURNO             CHI                                63,29

      5865     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  CHI                                21,85

               ÂMICO 18,3T - CHI DIURNO

      5869     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  CHI                                33,99

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CHI DIURNO

      5873     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  CHI                                50,97

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO

      5877     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI DIURNO                      CHI                                36,86

      5881     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHI                                 5,66

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI

      5884     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  CHI                                72,00

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5888     CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO     CHI                                36,14

      5892     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHI                                33,26

               HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5896     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHI                                32,90

               HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5903     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   CHI                                35,29

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5907     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHI                                12,42

               RA 3,66 M - CHI DIURNO

      5911     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   CHI                                14,55

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHI DIURNO
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      5915     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  CHI                                86,84

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI DIURNO

      5923     GRADE ARADORA DE DISCO REBOCÁVEL 20X24 COM 20 DISCOS DIAM 24X6MM COM   CHI                                 1,79

               PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_01/2014

      5926     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHI                               230,38

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURN

               O

      5930     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  CHI                                40,89

               T URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHI

               DIURNO

      5934     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO                            CHI                                81,91

      5942     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  CHI                                58,56

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHI DIURNO

      5946     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHI                                96,80

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO

      5952     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  CHI                                 9,21

               30/MINUTO - CHI DIURNO

      5954     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   CHI                                17,79

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIUR

               NO

      5959     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHI                                 9,85

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5961     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO           CHI                                33,82

      5965     TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20 000 L - CHI DIURNO             CHI                                 8,76

      6156     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO           CHI                                33,26

      6239     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHI                               163,43

               T (VU=10ANOS)  -CHI DIURNO

      6243     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHI                                77,46
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               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428  - CHI DIURNO

      6247     MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140HP (VU=8ANOS/16.000H) - CHI DIURNO        CHI                                73,73

      6257     CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO               CHI                                39,10

      6260     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHI                                30,76

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      6389     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR       H                                  10,50

      6880     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  CHI                                78,02

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI

      7023     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  CHI                                42,73

                CAMINHÃO - CHI

      7025     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CHI                             CHI                                50,06

      7031     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - CHI   CHI                                 9,50

      7037     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRESSÃO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO, PO  CHI                                50,06

               TÊNCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHI

      7043     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHI      CHI                                15,04

      7050     ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - CHI                      CHI                                48,43

     67827     CAMINHAO TOCO BASCULANTE 152CV, 4M3, 8,5T (CHI)                         CHI                                38,49

     73295     BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-  H                                   1,41

               VEL - EXCL OPERADOR

     73320     TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR  H                                  39,05

               -CAPAC CACAMBA 0,76M3

     73326     CAMINHAO BASCULANTE (TOCO), 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA,   H                                  32,79

                (CHI).

     73395     GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI                                              CHI                                 4,32

     73472     CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170    CHI                                16,04

               PCM 80 HP

     83760     CHI-GUINDASTE MADAL MD-10A                                              CHI                                70,50

     83766     CHI-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                                    CHI                                20,83
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     83998     CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI - CO  CHI                                34,75

               M MOTORISTA

     84013     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVE  CHI                                59,38

                OPERADOR

  0328         CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5822     CAMINHAO BASCULANTE,  6M3, 12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHI NOTURNO         CHI-N                              36,09

      5827     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   CHI-N                              33,02

               CHI NOTURNO

      5830     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI NOTURNO         CHI-N                              46,88

      5834     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  CHI-N                             167,14

               DADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO

      5838     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  CHI-N                             117,44

               /H  - CHI NOTURNO

      5846     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI NOTURNO                              CHI-N                              42,02

      5850     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1 - CHI NOTURN  CHI-N                             103,30

               O

      5854     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  CHI-N                             105,49

                 - CHI NOTURNO

      5858     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHI-N                             239,11

               T - CHI NOTURNO

      5862     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI NOTURNO            CHI-N                              66,37

      5866     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  CHI-N                              24,64

               ÂMICO 18,3T - CHI NOTURNO

      5870     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  CHI-N                              37,09

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CHI NOTURNO

      5874     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  CHI-N                              53,40

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI NOTURNO

      5878     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI NOTURNO                     CHI-N                              38,08
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      5885     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  CHI-N                              74,86

               IMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  - CHI NOTURNO

      5893     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHI-N                              36,12

               HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5897     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHI-N                              35,76

               HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5900     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHI-N                              36,21

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - C

               USTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5904     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   CHI-N                              38,15

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5908     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHI-N                              12,42

               RA 3,66 M - CHI NOTURNO

      5912     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   CHI-N                              14,56

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP  - CHI NOTURNO

      5916     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  CHI-N                              92,57

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI NOTURNO

      5927     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHI-N                             233,25

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI NOTUR

               NO

      5931     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  CHI-N                              43,75

               T URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHI

               NOTURNO

      5935     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI NOTURNO                           CHI-N                              84,97

      5943     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  CHI-N                              61,57

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHI NOTURNO

      5947     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHI-N                              99,81
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               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI NOTURNO

      5951     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  CHI-N                              44,16

               SO OPERACIONAL 8,1T - CHI NOTURNO

      5960     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHI-N                              11,11

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      6390     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR      H                                   7,57

     53868     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHI-N                               5,66

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI NOTURNO

  0329         COMPOSIÇÕES AUXILIARES

      5089     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,   H                                  15,69

               PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO

      5623     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG  - JUROS               H                                   4,85

      5624     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO             H                                  61,85

      5627     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  H                                  34,64

                0,8M3 - DEPRECIACAO

      5628     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  H                                  13,09

                0,8M3 - JUROS

      5629     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  H                                  27,73

                0,8M3 - MANUTENCAO

      5630     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  H                                  60,98

                0,8M3 - MATERIAIS NA OPERACAO

      5653     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  H                                  43,52

                A 1,7M3 - DEPRECIACAO E JUROS

      5654     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  H                                  33,00

                A 1,7M3 - MANUTENCAO

      5655     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  H                                  49,65

                A 1,7M3 - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5656     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  H                                  15,04
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                A 1,7M3 - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5657     GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO/JUROS      H                                   4,00

      5658     GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - MANUTENCAO             H                                   1,33

      5663     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS)  - DEPRECIAÇÃO E JUROS     H                                  26,31

      5664     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MANUTENÇÃO               H                                  19,95

      5665     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO     H                                  13,97

      5666     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 79 HP                                      H                                  24,30

      5667     RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79  H                                  18,41

               HP (VU=5ANOS) - MANUTENÇÃO

      5668     RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS)-CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO     H                                  28,31

      5669     RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS)-MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO               H                                  13,97

      5670     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO   H                                  27,26

               MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO

      5671     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP,  H                                  16,41

                PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO

      5672     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80H  H                                  13,97

               P, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO

      5673     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTO-PROP, POTÊNCIA 83 CV -  6,6T, IM  H                                   9,52

               PACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5674     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO,AUTO-PROPEL., DE CILINDRO LISO,  83 CV, PE  H                                  14,31

               SO OPERACIONAL 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - MANUTENÇÃO.

      5675     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE AÇO, AUTO-PROPEL  H                                   8,88

               ., 40HP -  4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS - DEPRECIAÇÃO E JURO

               S

      5676     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP   H                                   5,34

               - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - MANUTENCAO.

      5677     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP -  H                                  18,29

                 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - CUSTO COM MATERIAIS NA OPER
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               AÇÃO.

      5691     BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - DEPRECIAÇÃO E JUROS        H                                   0,28

      5692     BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - MANUTENÇÃO                 H                                   0,11

      5693     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP         H                                   2,53

               MATERIAIS - OPERACAO

      5694     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS        H                                  22,47

      5695     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO                 H                                  19,57

      5696     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACA0 E JUROS      H                                 217,17

      5697     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO               H                                 141,84

      5698     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO      H                                   7,64

      5699     USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA  H                                  27,34

                NA OPERAÇÃO DIURNA

      5700     USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA  H                                  32,81

                NA OPERAÇÃO NOTURNA

      5701     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA        H                                  13,62

      5702     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JURO  H                                  25,01

               S

      5703     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERA  H                                  21,37

               ÇÃO

      5704     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE  H                                  18,22

               RAÇÃO DIURNA

      5705     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  11,27

               MANUTENCAO

      5706     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H                                 128,86

               DADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5707     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H                                  84,06

               DADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO

      5708     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H                                  38,27
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               DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA

      5709     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                 100,66

               /H - DEPRECIACAO E JUROS

      5710     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                  60,45

               /H - MANUTENCAO

      5711     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                  23,74

               /H  -  MATERIAS NA OPERACAO

      5712     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - DEP  H                                   5,24

               RECIAÇÃO E JUROS

      5713     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) -DEPR  H                                  13,66

               ECIAÇÃO E JUROS

      5714     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) - MA  H                                   8,28

               NUTENÇÃO

      5715     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MATERIAIS NA   H                                  47,04

               OPERAÇÃO

      5716     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA O  H                                  15,37

               PERACAO DIURNA

      5717     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T (VU=5ANOS)   H                                  84,85

               - DEPRECIACAO E JUROS

      5718     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - VALOR MAT  H                                  69,69

               ERIAIS NA OPERACAO

      5720     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  87,05

                 (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS

      5721     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  66,64

                - MATERIAIS NA OPERACAO

      5722     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                 132,85

               T - MATERIAIS NA OPERACAO

      5723     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T  (VU=5ANOS) - DEPRECIAO  H                                  47,92
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                E JUROS

      5724     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T  (VU=5ANOS) - MANUTENCA  H                                  36,33

               O

      5725     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERAC  H                                  15,37

               AO DIURNA

      5726     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERAC  H                                  18,44

               AO NOTURNA

      5727     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DIN  H                                   2,62

               ÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO.

      5728     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO,  58CV  H                                  20,32

                -  6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - DEPRECIAÇÃO E JUROS.

      5729     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO,  58CV  H                                  12,20

                -  6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - MANUTENÇÃO.

      5730     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO,  58CV  H                                  33,10

                -  6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

      5731     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO,  58CV  H                                  16,77

                -  6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO

               NOTURNA.

      5732     ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL,  99HP, PE  H                                  22,21

               SO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO.

      5733     ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PES  H                                  63,16

               O OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OP

               ERAÇÃO

      5734     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP   (VU=6 ANOS)- DEPRECIAÇÃO E JUROS              H                                  24,10

      5735     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 6 ANOS)  - MANUTENÇÃO                      H                                  14,00

      5736     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 5 ANOS)  - MATERIAIS OPERAÇÃO              H                                  36,59

      5737     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP   (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO NOTURNO    H                                  13,97

      5738     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H                                   5,66
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               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5739     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H                                   1,88

               O, 17HP - 1,65T - MANUTENÇÃO.

      5740     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  57,68

               IMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO E JUROS

      5741     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  25,99

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO DE MANUTENCAO

      5742     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  55,75

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5743     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  14,32

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - MAO-DE-

               OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5744     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  17,18

               IMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO

      5745     CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG  C/BOMBA GASOLINA - DEPR  H                                  21,82

               ECIACAO E JUROS

      5746     CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG  C/BOMBA GASOLINA -MANUT  H                                  13,17

               ENCAO

      5747     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  40,51

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5748     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  14,32

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - M

               AO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5750     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC  H                                  18,94

               IACAO E JUROS

      5751     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE  H                                  13,74
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               NCAO

      5752     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE  H                                  17,18

               -OBRA NOTURNA NA OPERACAO

      5753     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC  H                                  18,58

               IACAO E JUROS

      5754     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE  H                                  10,79

               NCAO

      5755     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE  H                                  14,32

               -OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5756     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  19,03

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - D

               EPRECIACAO E JUROS

      5757     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  11,00

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - M

               ANUTENCAO

      5758     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  64,38

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - C

               USTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5759     CAMINHAO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA  H                                  11,35

      5760     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  17,18

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO

      5762     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  20,97

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - DEPRECIACAO E JUROS

      5763     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  12,13

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - MANUTENCAO

      5764     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  17,18
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               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO

      5765     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                   8,40

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP -  MANUTENCAO

      5766     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                  36,27

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP  - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO

      5767     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                   0,05

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP  - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

      5768     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                   0,06

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP  - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

      5769     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H                                  34,58

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - MANUTENCAO

      5770     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H                                  28,64

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA

               NA OPERACAO DIURNA.

      5771     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO CAP 5.000L SOBRE CAMINHAO TOCO 142HP - CUSTO C  H                                  34,36

               / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

      5775     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                 105,14

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCA

               O

      5776     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                  57,49

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO  - CUSTO CO

               M MATERIAIS NA OPERACAO

      5777     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  14,59

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP -

               MANUTENCAO

      5778     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS                   H                                  66,58

      5779     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - MANUTENCAO                            H                                  38,68



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014 AS 17:44:27

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2014
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,70%(HORA)   51,96%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : SALVADOR
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2014

de35 238

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

      5782     MOTOSCRAPER  270HP  - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO                   H                                 117,61

      5783     MOTOSCRAPER  270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA            H                                  13,97

      5786     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  81,76

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - (VU=5ANOS)  - DEPRECIACAO E JUROS

      5787     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  74,05

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428  -  CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO

      5788     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  15,04

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

      5789     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  18,04

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURN

               A

      5790     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  H                                  27,38

               SO OPERACIONAL 8,1T - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5791     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,1T   H                                  16,44

               - MANUTENÇÃO.

      5792     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,1T   H                                  33,10

               - CUSTOS COM MATERIAIS NAOPERAÇÃO.

      5793     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO O  H                                  16,77

               PERACIONAL 8,1T - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA

      5794     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H                                   1,46

               30/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5796     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H                                   7,74

               30/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

      5797     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   H                                   2,33

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO

      5798     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   H                                   6,30

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5799     BOMBA ELETRICA TRIFASICA SUBMERSA 3CV PARA DRENAGEM - JUROS E DEPRECIA  H                                   0,58
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               CAO

      5800     BOMBA ELETRICA SUBMERSA TRIFASICA 3CV - MANUTENCAO                      H                                   0,23

      5801     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   3,54

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS

      5802     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   1,40

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO

      5804     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   6,30

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5962     TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20 000 L  - DEPRECIACAO E JUROS   UN                                  8,76

      6175     CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS)/DEPRECIACAO E JU  CHI                                36,30

               ROS

      6176     CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T - 170HP (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO    H                                  27,52

      6177     CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS) - JUROS          H                                   8,78

      6178     CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS)  -CUSTOS C/  H                                  57,93

                MATERIAL NA OPERACAO.

      6237     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                 148,06

               T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS

      6238     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                  83,65

               T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO

      6240     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  62,42

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8A)  - DEPRECIACAO E JUROS

      6241     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  32,91

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8ANOS) - MANUTENCAO

      6244     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - DEPRECIACAO E JUROS       H                                  58,40

      6245     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MANUTENCAO                H                                  29,00

      6248     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  58,41

                (VU=10AN0S) -DEPRECIAO E JUROS

      6249     TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - MANUTENCAO        H                                  33,00
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      6252     CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 -  211CV - 11,24T,(VU=7ANOS) - DEPRECIACAO   H                                  25,89

               E JUROS

      6253     CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS) - MANUTENCAO                       H                                  15,19

      6254     CAMINHAO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO              H                                  88,86

      6255     CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO            H                                  13,20

      6258     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  16,44

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - DEPRECIACAO E JUROS

      6538     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - DEPRECIACAO                                   H                                  66,00

      6539     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - JUROS                                         H                                  21,05

      6540     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MANUTENCAO                                    H                                  66,00

      6542     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MAO DE OBRA NA OPERACAO                       H                                  14,69

      7008     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO                        H                                   6,25

      7009     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS                              H                                   2,36

      7010     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO                         H                                   3,12

      7013     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO     H                                   4,79

      7014     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -  JUROS          H                                   2,02

      7015     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO      H                                   3,95

      7016     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATER  H                                  42,44

               IAL NA OPERACAO

      7017     MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE                              H                                  14,23

      7019     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H                                  28,49

                CAMINHAO - DEPRECIACAO

      7020     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H                                  14,24

                CAMINHAO - JUROS

      7021     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H                                  25,64

                CAMINHAO - MANUTENCAO

      7022     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS D  H                                 116,83

               E CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA
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      7026     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - DEPRECIACAO                     H                                  24,05

      7027     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - JUROS                           H                                  12,02

      7028     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON  - MANUTENCAO                     H                                  21,66

      7032     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - DEPR  H                                   6,90

               ECIACAO

      7033     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - JURO  H                                   2,60

               S

      7034     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L  - MAN  H                                   3,45

               UTENCAO

      7035     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA CAPACIDADE DE 30.000L - CUSTOS C  H                                 414,37

               OM MATERIAL

      7038     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  H                                  24,05

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO

      7039     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  H                                  12,02

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - JUROS

      7040     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  H                                  21,66

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - MANUTENCAO

      7041     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  H                                  13,97

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO

      7044     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - DEPRECI  H                                   0,21

               ACAO

      7045     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - JUROS    H                                   0,13

      7046     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MANUTEN  H                                   0,21

               CAO

      7047     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CUSTOS   H                                   3,70

               COM MATERIAL NA OPERACAO

      7048     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MAO-DE-  H                                  14,69

               OBRA NA OPERACAO
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      7051     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  H                                  22,97

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - DEPRECIACAO

      7052     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  H                                  11,48

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - JUROS

      7053     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  H                                  20,68

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T

      7054     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  H                                  55,32

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAC

               AO

      7055     ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO  H                                  13,97

      7058     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE  8,5T - DEPRECI  H                                  19,17

               ACAO

      7059     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS                 H                                   6,11

      7060     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO            H                                  19,17

      7061     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL   H                                  66,21

               NA OPERACAO

      7062     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERA  H                                  13,20

               CAO

      7063     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO                              H                                  19,42

      7064     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS                                    H                                   6,19

      7065     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MANUTENCAO                               H                                  15,54

      7066     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO          H                                  54,88

      7067     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA           H                                  15,37

     53781     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG  - DEPRECIACAO         H                                  15,20

     53782     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO           H                                  15,20

     53785     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPER  H                                  13,20

               ACAO DIURNA

     53786     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS/OPERAÇÃO       H                                  33,10



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014 AS 17:44:27

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2014
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,70%(HORA)   51,96%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : SALVADOR
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2014

de40 238

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     53787     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL.  80HP, PESO  H                                  56,62

                MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO

     53788     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO  83 CV -   H                                  56,62

                6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO

     53789     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL.  83 CV -  6  H                                  13,97

               ,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - MAO-DE-OBRA  NA OPERACAO

     53790     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. - 40H  H                                  13,97

               P - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS - MAO DE OBRA NA OPERACAO.

     53792     CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA                       H                                  56,62

     53793     CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA        H                                  11,35

     53794     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO          H                                  18,59

     53795     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE  H                                  21,87

               RAÇÃO NOTURNA

     53796     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  19,40

               CHI DIURNO - DEPRECIACAO E JUROS

     53797     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  56,62

               MATERIAIS/OPERACAO

     53798     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  14,32

               MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

     53799     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  13,62

               CHI DIURNO - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53800     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPAC  H                                  25,45

               IDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

     53801     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H                                  31,89

               DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

     53802     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                  13,97

               /H - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53803     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                  16,77



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014 AS 17:44:27

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2014
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,70%(HORA)   51,96%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : SALVADOR
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2014

de41 238

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               /H - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53804     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA DE VARRIMENTO  H                                   1,75

                = 2,44M - MANUTENÇÃO

     53805     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T  - MAO-DE-OBRA   H                                  18,44

               OPERACAO NOTURNA

     53806     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T (VU=5ANOS)   H                                  64,33

               - MANUTENCAO

     53807     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO-DE-OB  H                                  13,67

               RA NA OPERACAO DIURNA

     53808     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO-DE-OB  H                                  18,44

               RA NA OPERACAO NOTURNA

     53810     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  66,00

                (VU=5ANOS) - MANUTENCAO

     53811     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  15,37

                - MA0-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53812     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  18,44

                - MA0-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53813     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                 220,67

               T (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS

     53814     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                 167,30

               T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO

     53815     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                  15,37

               T  - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53816     TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA           H                                  18,44

     53817     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T  - MATERIAIS NA OPERACA  H                                  34,84

               O

     53818     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  H                                   7,87

               ÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS
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     53819     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  H                                  33,10

               ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO

     53820     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  H                                  13,97

               ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53821     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  H                                  16,77

               ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA

     53822     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  H                                  13,67

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CUSTO COM MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

     53823     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  H                                  37,00

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E

                JUROS

     53824     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POT  H                                  13,97

               ENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO

                -DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53825     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  H                                  16,40

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAT

               ERIAIS NA OPERAÇÃO NOTURNA

     53827     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   H                                  57,49

               HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

     53828     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE  H                                  14,32

               -OBRA DIURNA NA OPERACAO

     53829     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   H                                  56,62

               HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

     53830     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE  H                                  17,18

               -OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53831     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  56,98

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO
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     53832     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  14,32

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

     53833     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  H                                  12,42

               RA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS

     53834     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  H                                   4,50

               RA 3,66 M - MANUTENCAO

     53835     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                  14,49

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP -  DEPRECIACAO E JUROS

     53836     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H                                  58,20

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS

     53837     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H                                  84,94

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - CUSTO C/ MATERIAIS NA

                OPERACAO

     53840     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL 20X24" COM 20 DISCOS DIAM 24X6MM COM PNEUS PA  H                                   1,70

               RA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2014

     53841     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL 20X24" COM 20 DISCOS DIAM 24X6MM COM PNEUS PA  H                                   1,07

               RA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_01/2014

     53842     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                 216,06

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - DEPRECIAC

               AO E JUROS

     53843     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                  14,32

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM

                MA0-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53844     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                  17,18

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM

                MA0-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53845     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  26,57
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               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRE

               CIACAO E JUROS

     53846     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  56,62

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO

                COM MATERIAIS NA OPERACAO

     53847     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  14,32

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP -

               CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA

     53848     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  17,18

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP -

               CUSTO C/MA0-DE-0BRA NA OPERCAO NOTURNA

     53849     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T  - CUSTO COM MATERIAIS NA   H                                  60,98

               OPERACAO

     53850     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO   H                                  15,32

               DIURNA

     53851     MOTONIVELADORA 140HP -MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA                   H                                  18,39

     53852     MOTOSCRAPER  270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO NOTURNA           H                                  16,77

     53857     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  H                                  33,00

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG  (VU=5ANOS)  - MANUTENCAO

     53858     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  H                                  43,56

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO

     53860     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  H                                  18,04

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTUR

               NA

     53861     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  61,98

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428  (VU=5ANOS)  - MANUTENCAO

     53862     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  H                                  34,05

               SO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA
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     53863     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H                                   1,93

               30/MINUTO - MANUTENÇÃO

     53864     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   H                                  11,48

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS

     53865     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   H                                  34,84

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA

               OPERACAO

     53866     BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MATERIAIS NA OPERACAO          H                                   0,75

     53867     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   7,56

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO

     53881     CAMINHAO BASCULANTE - 5,0 M3 - 170CV - 11,24T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO   H                                  27,52

     53882     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                   8,16

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MANUTENCAO

     55147     MAO-DE-OBRA NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 111HP       H                                  41,93

               AUTO-PROPELIDO PESO SEM/COM LASTRO 8/23T

     55255     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO D  H                                   4,88

               IURNA

     55263     ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTO-PROPELIDO 111HP   8/23T - CUSTOS COM   H                                  48,35

               MATERIAL NA OPERACAO

     55264     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA          H                                  16,40

     65695     ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTOPROPELIDO 111HP 11TON - CUSTOS COM MAT  H                                  48,35

               ERIAL NA OPERACAO DIURNA

     67825     CAMINHAO BASCULANTE COM 4,0 M3,  8,5 T - 152 CV - CUSTOS COM MATERIAL   H                                  59,24

               NA OPERACAO

     73286     DEPRECIAO E JUROS-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA                H                                   7,21

     73289     CUSTOS C/MATRIAL-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA                 H                                   3,36

     73291     MANUTENCAO-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA                       H                                   3,36

     73296     ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM    H                                   7,74
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               GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL

               P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L

     73298     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE        H                                   1,11

               DE 5M COMP -EXCL OPERADOR

     73299     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE        H                                   0,76

               DE 5M COMP - EXCL OPERADOR

     73300     ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM    H                                   4,40

               GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL

               P/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L

     73303     DEPRECIAO E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA                               H                                   4,32

     73304     CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE*            H                                  42,64

     73305     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H                                  41,25

               CV - JUROS

     73307     MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA                                      H                                   1,52

     73308     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H                                 109,24

               CV - DEPRECIACAO

     73309     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,   H                                  17,43

               PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO

     73310     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS -   H                                  24,10

               CASE 580 H - 74 HP

     73311     CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO GERADOR 150 KVA                      H                                  78,40

     73312     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H                                  54,62

               CV - MANUTENCAO

     73313     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,   H                                   8,71

               PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS

     73314     CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO-  H                                  13,67

               BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP

     73315     CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84  H                                  71,87
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               PE-DE-CARNEIRO

     73316     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580   H                                  14,00

               H - 74 HP

     73317     CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS   H                                  36,59

               - CASE 580 H - 74 HP

     73319     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80   H                                  11,48

                170 PCM 80 HP

     73321     GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV       H                                  44,77

               (1.800RPM) - EXCL OPERADOR

     73322     CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA   H                                  34,84

               80 170 PCM 80 HP

     73323     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM    H                                   2,33

               80 HP

     73324     CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL       H                                 116,46

               OPERADOR

     73325     CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS CO  H                                   4,55

               PCO - XA80 170 PCM 80 HP

     73327     CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE-  H                                   7,74

               DOR ATLAS COPCO - TEX 31

     73329     CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES     H                                  17,27

               BENZ - 1418/48 184 HP

     73330     CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL       H                                  52,97

               OPERADOR

     73331     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE        H                                   2,47

               DE 5M COMP - EXCL OPERADOR

     73332     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX  H                                   1,93

                31

     73333     GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP      H                                   0,44
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               (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR

     73335     CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ -       H                                   8,58

               1418/48 184 HP

     73336     USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO              H                                 229,35

     73337     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS CO  H                                   1,46

               PCO - TEX 31

     73338     COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO   H                                   7,11

               DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR

     73339     TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR                    H                                  22,46

     73340     CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES   H                                  80,15

               BENZ - 1418/48 HP

     73343     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE     H                                   0,44

               DE 5M COMP -EXCL OPERADOR

     73344     GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV    H                                  93,11

               EXCL OPERADOR

     73345     ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR        H                                  34,20

     73348     CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL    H                                  46,77

               - MD 10 A 45 HP

     73352     CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18       H                                   7,16

               S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73353     COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO      H                                  49,33

               5,5/20T INCL OPERADOR

     73354     MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR             H                                  15,43

     73355     ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO   H                                  40,95

               RISTA

     73359     CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL -           H                                  27,42

               MD 10A 45 HP

     73365     CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO    H                                   3,56
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               MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73366     ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADOR  H                                  40,98

               LARG TOTAL 2,015M

     73367     ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA    H                                   1,80

               E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN

     73371     ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR        H                                  65,66

     73373     CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL  H                                  19,60

               - MD 10A 45 HP

     73374     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE        H                                 206,29

               DE OPERACAO

     73377     VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CI) C/EXTENSAO P/PAVI-   H                                 116,91

               MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR

     73378     ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA    H                                   2,50

               E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN

     73380     VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CP) C/EXTENSAO P/PAVI-   H                                 196,55

               MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR

     73383     CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18     H                                  74,05

               S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73386     ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORIS   H                                  32,79

               TA

     73387     GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFR  H                                   5,27

               IGERADO A AR - EXCL OPERADOR

     73388     COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO   H                                  46,14

               DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR

     73389     ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO   H                                  15,13

               127MM (5") - EXCL OPERADOR

     73390     COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO      H                                  93,63

               5,5/20T INCL OPERADOR
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     73399     DEPRECIAO E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.                H                                  62,86

     73400     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CI) INCL OPERADOR   H                                  94,33

     73401     COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CF) PRESSAO   H                                  11,38

               DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR

     73402     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE        H                                 248,82

               DE OPERACAO

     73405     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE     CHP                                88,37

               580 H - 74 HP

     73407     JUROS/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV                     H                                   5,32

     73414     ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CP) INCL OPERADOR  H                                  81,41

               LARGURA TOTAL 2,015M

     73416     CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 -   H                                  61,85

               142HP

     73419     USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL       H                               1.272,52

               EQUIPE DE OPERACAO

     73421     CUSTO HORARIO C/DEPRECIACAO E JUROS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G  H                                  45,47

               125 HP

     73425     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR  H                                  58,47

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     73428     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO -    CHP                                11,14

               TEX 31

     73429     CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI).    H                                  34,08

     73432     CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR    H                                  10,51

     73433     DEPRECIACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV   H                                  14,07

     73434     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR           H                                  33,00

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     73435     MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.                       H                                  43,08

     73437     SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP                              H                                  11,65
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     73439     MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGA  H                                   2,51

               AUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR

     73440     USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL         H                                 143,13

               MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL

     73441     USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE-OBRA  H                                 185,05

               P/ALIMENTACAO E OPER

     73443     CUSTO HORARIO C/MANUTENCAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G - 125 HP  H                                  34,80

     73445     CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM      M2                                  4,14

               COM DUAS DEMAOS

     73446     PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE                                   M2                                 10,18

     73447     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M       M3                                 21,75

     73448     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP         H                                   0,11

               MANUTENCAO

     73450     CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO -  CHI                                 9,21

                TEX 31

     73451     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CUSTO PRODUTIVO) I  H                                 212,98

               NCL OPERADOR

     73452     MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CP)                    H                                 184,54

     73453     TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP)                    H                                  53,47

     73456     MANUTENCAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV                H                                  11,27

     73457     CUSTO HORARIO C/MATERIAIS NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR      H                                  60,98

               120G - 125 HP

     73458     CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS            H                                  60,98

               CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140  HP

     73459     CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO              H                                  13,06

     73463     MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGA  H                                  13,11

               AUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR

     73464     CHP MAQUINA PROJETORA DE CONCRETO                                       H                                  10,51
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     73476     MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CI)                    H                                  81,97

     73478     MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR             H                                  62,76

     73479     DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO -       H                                 169,30

               INCL ESTE C/MOTORISTA

     73481     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M    M3                                 16,08

     73483     CUSTOS C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000  H                                  14,32

               - 142HP

     73484     CUSTO HORARIO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR    H                                  11,35

               120G - 125 HP

     73486     MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P                                   M                                  18,40

     73487     SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI                              H                                   9,36

     73491     MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP)              H                                   3,56

     73495     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR   H                                 495,57

     73496     SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR        H                                   2,83

     73497     CHP - COMPRESSOR DE 760PCM, MOTOR DIESEL 269HP, ATLAS COPCO, MOD XA360  H                                 133,19

               SB, OU SIMILAR

     73501     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINH  CHP                                99,10

               AO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73529     INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES  H                                  61,81

               DE 30000L CADA - INCL OPERADOR

     73531     ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA  H                                  79,15

     73532     CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL                                  CHP                                 0,44

     73534     CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE   CHI                                37,77

               580 H - 74 HP

     73535     CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214,     H                                  54,56

               MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR

     73553     MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP                         H                                 182,16

     73557     MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI)            H                                   1,64
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     73558     LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 1  H                                   4,93

               4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI)

     73559     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE        H                                 154,94

               DE OPERACAO

     73560     SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR        H                                   2,18

     73563     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR   H                                 208,76

     73582     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CF) INCL OPERADOR   H                                 115,48

     73601     GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV       H                                   3,63

               EXCL OPERADOR

     73602     EQUIPAMENTO P/LIMP E DESOBSTRUCAO GALERIAS ESG/AGUAS PLUV-CP- TIPO      H                                  30,33

               BUCKET MACHINE COMPLETA COM CACAMBA E 60 VARETAS - INCL OPERADOR

     73709     GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV    H                                   5,39

               EXCL OPERADOR

     73712     EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE   H                                  16,17

               MACHINE (CP) CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO E MATERIAL DE OPERAÇÃO

     74029     BETONEIRAS

     74029/001 BETONEIRA DIESEL 580L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBO  H                                  15,07

               R REVERSÍVEL. - EXCLUSIVE OPERADOR

     74029/002 BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR  H                                   5,84

                REVERSÍVEL.- EXCLUSIVE OPERADOR

     74030     GUINDASTES E/OU BRAÇO MECÂNICO

     74030/001 GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMI  H                                  15,89

               NHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL.  EXCL. OPERAD

               OR.

     74030/002 GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6  H                                  18,07

               M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).

     74035     CARREGADOR FRONTAL / PÁ CARREGADEIRA

     74035/001 CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA C  H                                 116,46
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               AÇAMBA 1,4 A 1,7M3 - CHP - INCLUSIVE OPERADOR

     74036     TRATOR

     74036/001 TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR                    H                                  91,25

     74036/002 TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                 H                                 208,65

     74037     CAMINHÃO

     74037/001 CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4M3, MOTOR DIESEL 160CV COM MOTORISTA          H                                  85,91

     74040     SOQUETE COMPACTADOR

     74040/002 SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR.     H                                   2,51

     83354     DEPRECIAÇAO E JUROS - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3  H                                  21,21

               , 16,3 T

     83355     MANUTENCAO - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3, 16,3 TO  H                                  23,85

               N

     83360     DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                  H                                  48,64

     83361     MANUTENCAO - CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                           H                                  27,47

     83755     DEPRECIACAO GUINDASTE MADAL MD-10A                                      H                                  38,86

     83756     JUROS GUINDASTE MADAL MD-10A                                            H                                  16,40

     83757     MANUTENCAO GUINDASTE MADAL MD-10A                                       H                                  32,03

     83758     CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL NA OPERACAO DE GUINDASTE MADAL MD-10A       H                                  39,13

     83761     DEPRECIACAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                            H                                   8,30

     83762     MANUTENCAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                             H                                   4,15

     83763     CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A            H                                  11,49

     83764     JUROS GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                                  H                                   2,17

     84000     SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR.        H                                   6,33

     84137     DEPRECIACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/  H                                  14,91

               H - 30HP (ELETRICA)

     84138     JUROS - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H - 30  H                                   5,63

                HP (ELETRICA)

     84139     MANUTENCAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H   H                                  13,41
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               - 30 HP (ELETRICA)

     84140     CUSTOS C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PM  H                                  38,53

               F-35 DPD CAP 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)

     84142     DEPRECIACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADE  H                                  13,30

               IRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CAR

               GA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)

     84143     JUROS - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, P  H                                   4,63

               BT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX

                3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)

     84144     MANUTENCAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEI  H                                   9,96

               RA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARG

               A MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)

     84145     MATERIAL NA OPERACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC.   H                                  50,09

               FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD

               -6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)

     84146     MAO-DEOBRA - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEI  H                                  15,41

               RA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARG

               A MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)

     84147     DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO BASCULANTE 10M3                          H                                  24,61

     84148     MANUTENCAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3                                  H                                  18,06

     84149     CUSTOS C/ MATERIAL OPERACAO  - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3                H                                  78,40

     84150     CUSTOS C/ MAO-DE-OBRA OPERACAO  - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3             H                                   9,87

     84151     CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CHP                                         CHP                               130,95

     84155     DESEMPENADEIRA ELETR 2 CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E DENSADORA P/  H                                   2,16

                ACAB PISO CONCRETO - EXCL OPERADOR (CP)

     84156     REGUA VIBRATORIA DUPLA GASOLINA 3/4CV A 3600RPM DE FREQUENCIA - EXCLUS  H                                   6,54

               IVE OPERADOR (CP)

     84157     DESEMPENADEIRA ELETR MOTOR 2CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E ADENSAD  H                                   1,09
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               ORA PARA PISO ACABADO DE CONCRETO - EXCLUSIVE OPERADOR (CI)

     84160     REGUA VIBRADORA DUPLA GASOLINA 3/4 CV A 3600 RPM FREQUENCIA - EXCLUSIV  H                                   1,36

               E OPERADOR (CI)

     87026     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL 20X24" COM 20 DISCOS DIAM 24X6MM COM PNEUS PA  H                                   0,53

               RA TRANSPORTE - JUROS. AF_01/2014

  COBE         COBERTURA

  0073         MADEIRAMENTO

     55960     IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO  M2                                  3,23

               R

     72085     RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVE  M                                   0,91

               ITAMENTO DE MATERIAL

     72086     RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROV  M                                   2,79

               EITAMENTO DE MATERIAL

     72087     RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO   M                                   7,45

               DE MATERIAL

     72088     RECOLOCACAO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAP  UN                                  5,43

               ROVEITAMENTO DE MATERIAL

     73931     ESTRUTURA MADEIRA ANCOR LAJE/PAREDE P/TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO

     73931/001 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,   M2                                 42,58

               ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE

     73931/002 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO  M2                                 33,35

                ANCORADA EM LAJE OU PAREDE

     73931/003 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PARED  M2                                 79,80

               E

     73939     CHAPA CELULOSE PRENSADA 122X224X1,2CM FORNECIMENTO

     73939/001 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M  UN                                669,46

     73939/002 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              1.062,63

                4M
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     73939/003 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M  UN                                813,93

     73939/004 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              1.079,21

                5M

     73939/005 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M  UN                              1.034,02

     73939/006 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              1.363,77

                6M

     73939/007 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M  UN                              1.209,99

     73939/008 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              1.604,16

                7M

     73939/009 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M  UN                              1.564,36

     73939/010 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              2.284,02

                8M

     73939/011 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M  UN                              1.770,28

     73939/012 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              2.587,72

                9M

     73939/013 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10  UN                              2.122,11

               M

     73939/014 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              2.875,78

                10M

     73939/015 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11  UN                              2.523,40

               M

     73939/016 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              3.408,47

               11M

     73939/017 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12  UN                              2.777,70

               M

     73939/018 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              3.775,42

                12M

     73939/019 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14  UN                              3.193,55
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               M

     73939/020 TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE  UN                              4.334,46

                14M

     84005     GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS                                             M2                                 33,78

     84006     PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS CERAMICAS, MEDIDO  M2                                 31,96

               S PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOC

               ACAO

     84007     PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS ONDULADAS DE QUAL  M2                                 27,78

               QUER TIPO, MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FOR

               NECIMENTO E COLOCACAO

     84008     TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, I  M                                  20,98

               NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO

     84009     TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X3" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO  M                                  28,98

               , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO

     84010     TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIP  M                                  27,69

               O, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     84011     TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X4.1/2" PARA COBERTURA DE QUALQUER   M                                  43,17

               TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO

     84012     TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3X6 PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, I  M                                  40,12

               NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO

     84014     TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X6" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO  M                                  55,79

               , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO

     84016     TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, I  M                                  58,35

               NCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO

     84018     TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO  M                                  83,09

               , INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO

     84019     CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCA  M                                  19,74

               CAO
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     84022     CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X1.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E CO  M                                  16,98

               LOCACAO

     84025     CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X4.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E CO  M                                  41,40

               LOCACAO

     84029     RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACA  M                                   7,03

               O

     84030     RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOC  M                                   3,81

               ACAO

     84031     ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURA, PARA VAOS DE 15 M E TELHA ONDULADA D  M2                                 90,34

               E FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA

     84032     MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO APARELHADA 5X6 CM, PARA BEIRAL   UN                                 39,39

               COM COMPRIMENTO DE 80CM

  0074         TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

     72089     RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2                                  5,10

               AMENTO DE MATERIAL

     72091     RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN  M2                                 16,17

               TO DE MATERIAL

     72101     REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS                           M2                                  2,78

     72103     RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,  M                                   8,98

                CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL

     73938     COBERTURA TELHA CERAMICA

     73938/001 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI  M2                                 55,16

               MENTO E AREIA)

     73938/002 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO           M2                                 42,95

     73938/003 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEI  M2                                 24,38

               RAMENTO

     73938/004 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN  M2                                 41,43

               TO E AREIA) E ARAME RECOZIDO
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     73938/005 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI  M2                                 43,43

               MENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

     73938/006 CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8   M                                  12,43

               (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73938/007 EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM A  M                                   5,80

               RGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     76450     COBERTURA TELHA CERAMICA

     76450/001 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL), COM ARGAMA  M2                                 44,39

               SSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

     84033     COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO                    M2                                 35,03

  0075         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

     72092     RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO R  M2                                  4,74

               EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

     72093     RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 4  M2                                  4,85

               4CM, CONSIDERANDO O    REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJU

               NTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO

     72094     RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CON  M2                                  4,67

               SIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRU

               ELAS DE VEDAÇÃO

     73633     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCL  M2                                 53,45

               USO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO

     73634     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44  M2                                 74,05

               CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

     74088     TELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO

     74088/001 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO   M2                                 24,90

               JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

     84035     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUIND  M2                                 42,67

               O ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
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     84036     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, INCLUSOS  M2                                 21,17

                ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

     84037     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUME  M2                                 39,42

               EIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO,

               EXCLUINDO MADEIRAMENTO

  0076         TELHAMENTO COM TELHA METALICA

     73866     ESTRUTURA DE ACO

     73866/001 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,  M2                                459,71

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/002 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,  M2                                482,55

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/003 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,  M2                                504,77

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/004 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, E  M2                                421,06

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/005 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E  M2                                447,69

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/006 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, E  M2                                469,92

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/007 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,  M2                                500,14

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/008 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,  M2                                607,33

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/009 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,  M2                                629,95

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73867     ESTRUTURA ESPACIAL

     73867/001 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M               M2                                194,11

     73867/002 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M               M2                                219,43
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     73867/003 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M               M2                                275,71

     73867/004 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M               M2                                286,96

     75220     CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO                                 M                                  28,56

     75381     TELHA METÁLICA

     75381/001 COBERTURA COM TELHA  DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0  M2                                 34,19

               ,5MM

     84038     COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM             M2                                 33,58

     84039     COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM             M2                                 44,54

     84040     COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,   M2                                 39,19

               INCLUINDO ACESSORIOS

  0077         MADEIRAMENTO/TELHAMENTO C/ TELHAS CERAMICAS

     72076     ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA  M2                                 43,31

                TELHAS CERAMICAS

     72077     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHA  M2                                 93,31

               DA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M

     72078     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD  M2                                107,45

               A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M

     72079     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD  M2                                113,11

               A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATE 13M

     72080     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD  M2                                130,09

               A, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 13M ATE 18M

  0078         MADEIRAMENTO/TELHAMENTO C/ TELHAS FIBROCIMENTO

     72081     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD  M2                                 61,18

               A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M

     72082     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD  M2                                 67,70

               A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M

     72083     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD  M2                                 80,38

               A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M
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     72084     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHAD  M2                                 95,36

               A, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE 18M

     84041     COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO             M2                                 28,10

  0079         CUMEEIRA CERAMICA

      6058     CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT  M                                  14,81

               O, CAL E AREIA)

     73930     ARREMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:

               3

     73930/001 CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA COM ARGAMASS  M                                  10,87

               A TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

  0080         CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

     73744     CUMIEIRA DE FIBROCIMENTO

     73744/001 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PAR  M                                  91,07

               A FIXACAO E VEDACAO

     74045     CUMEEIRA FIBROCIMENTO

     74045/001 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM,  M                                  55,52

                INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

     74045/002 CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS  M                                  45,02

                DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

  0081         CALHA DE CONCRETO

     84042     CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA   M                                  95,76

               E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA ME

               DIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

     84043     CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM  M                                  86,64

                CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MED

               IA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

  0083         CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS

     84044     CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEC  M                                 126,43
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               EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FO

               RNECIMENTO E COLOCACAO

     84045     CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEX  M                                  82,97

               OES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

  0084         CALHA METALICA

     72104     CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM    M                                  22,98

     72105     CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM    M                                  34,51

     84046     CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM      M                                   7,85

  0086         RUFO METALICO

     72106     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM     M                                  13,98

     72107     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM     M                                  16,96

  0087         RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS

     73868     RUFOS PARA COBERTURAS EM TELHAS FIBROCIMENTO

     73868/001 RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO           M                                  34,62

  0088         RUFO EM CONCRETO

     68058     RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM                   M                                  53,46

  0252         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

     41619     COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM  M2                                 28,74

               , INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO

  0291         ESTRUTURA METALICA

     72110     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIM  M2                                 51,35

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72111     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIM  M2                                 56,14

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
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     72112     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIM  M2                                 60,92

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72113     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIM  M2                                 68,54

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72114     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIM  M2                                 76,15

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     73970     ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS

     73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4          KG                                  7,33

     73970/002 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8           KG                                  5,04

  0302         TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO

     84047     COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA                               M2                                401,24

  DROP         DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS

  0026         ESGOTAMENTO COM BOMBA

     73891     ESGOTAMENTO COM BOMBAS

     73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE                                H                                   3,56

  0027         REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

     73882     MEIA CANA DE CONCRETO

     73882/001 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM                M                                  15,36

     73882/002 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM       M                                  19,16

     73882/003 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM    M                                  24,72

     73882/004 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM    M                                  37,70

     73882/005 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM    M                                  47,26
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     83660     ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO         M3                                  1,06

  0028         DRENOS

     73816     DRENAGEM SUBTERRANEA

     73816/001 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 1  M                                  51,40

               00

     73816/002 EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM                 M                                  10,48

     73881     DRENO COM MANTA GEOTEXTIL

     73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2                          M2                                  5,49

     73881/002 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2                          M2                                  8,31

     73881/003 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2                          M2                                 10,14

     73883     DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE

     73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA                               M3                                 75,39

     73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2                               M3                                 68,96

     73883/003 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO                                  M3                                 74,73

     73902     CAMADA DRENANTE COM BRITA

     73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3                                         M3                                 64,29

     73968     COLOCACAO DE MANTA                   - MMA

     73968/001 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   M2                                 30,69

     73969     DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES - MMA

     73969/001 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200  M                                  43,06

               MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74017     EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES

     74017/001 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, EN  M                                  65,62

               VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74017/002 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, EN  M                                 111,51

               VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74167     FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 EM DRENOS

     74167/001 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM    M2                                 16,70
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     75029     TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO P/ DRENAGEM

     75029/001 TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENT  M                                  94,97

               O E INSTALACAO

     83651     TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.    M                                  56,04

     83656     COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOT  M2                                 29,96

               EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT

     83658     EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM  M                                  90,55

                EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENAN

               TE E ESCAVACAO

     83661     EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M      M                                  65,09

     83662     EXECUCAO DE DRENO CEGO                                                  M3                                 54,20

     83664     EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5  M                                  39,48

               M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

     83665     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14                        M2                                  5,78

     83667     CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                         M3                                 77,05

     83668     CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2                                         M3                                 69,35

     83669     FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16                               M2                                  8,02

     83670     TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             M                                  21,36

     83671     TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            M                                  23,47

     83672     TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 100 MM PARA DRENAGE  M                                  38,19

               M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83673     TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 150 MM PARA DRENAGE  M                                  46,83

               M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83674     TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 200 MM PARA DRENAGE  M                                  64,25

               M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83675     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  41,20

               CAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

     83676     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  53,53
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               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M

     83677     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  66,86

               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

     83678     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  89,75

               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M

     83679     TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M                                   7,74

               E INSTALACAO

     83680     TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M                                   8,99

               E INSTALACAO

     83681     TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M                                  10,28

               E INSTALACAO

     83682     CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2                    M3                                 70,62

     83683     CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2                       M3                                 75,76

     83729     FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31                            M2                                 16,80

     83739     FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10                            M2                                 16,44

  0029         ENROCAMENTOS

      6454     FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO                               M3                                 81,51

     73611     ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO            M3                                234,14

     73697     ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL                           M3                                 89,34

     73698     ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL                           M3                                116,17

  0030         ENSECADEIRAS

     73890     ENSECADEIRA DE MADEIRA

     73890/001 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES                               M2                                 99,80

     73890/002 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA                                 M2                                254,47

  0031         GABIOES

     73666     GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL FIO   M3                                286,20

               2,7MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL

     73842     GABIAO TIPO COLCHAO RENO



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014 AS 17:44:27

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2014
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,70%(HORA)   51,96%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : SALVADOR
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2014

de69 238

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73842/001 GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,17M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENT  M2                                110,53

               O ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL

     73842/002 GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENT  M2                                110,79

               O ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL

     73842/003 GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMEN  M2                                117,28

               TO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL

     73889     GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA

     73889/001 GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL C/ P  M3                                260,69

               VC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL

  0032         MUROS DE ARRIMO

     73843     MURO DE ARRIMO DE CONCRETO

     73843/001 MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO            M3                                239,20

     73844     MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA

     73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                        M3                                297,22

     73844/002 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS                                  M3                                305,03

     73846     MURO DE ARRIMO CELULAR

     73846/001 MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL     M3                                202,22

               CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.

     73846/002 MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E     M3                                 57,02

               FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO)

  0035         CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)

     83684     CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO   M                                  21,65

               = 0,064 M3/M)

     83685     CALHA TRAPEZOIDAL 140X35 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO  M                                  37,63

                = 1,109M3/M)

     83686     CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO   M                                  24,11

               = 0,075M3/M)

     83687     CALHA TRIANGULAR 70X20 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO =  M                                  18,06
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                0,053 M3/M)

     83688     CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA),   M                                 119,81

               COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA

     83689     CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM                   M                                  22,91

     83690     DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAI  M3                                243,37

               S E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

  0036         POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS

     73799     FORNECIMENTO/ASSENT GRELHAS FF P/CAIXAS DE RALO

     73799/001 GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECI  UN                                385,50

               DA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

     73856     BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES

     73856/001 BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO   UN                                333,61

               FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO J

               AZIDA E TRANSPORTE

     73856/002 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPI  UN                                551,02

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/003 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI  UN                                830,69

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/004 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI  UN                              1.177,06

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/005 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPI  UN                              1.593,65

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/006 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN                                472,36

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA
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               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/007 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN                                784,20

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/008 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN                              1.183,53

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/009 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN                              1.440,93

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/010 BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO,  UN                              2.264,11

                INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL

                REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/011 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                                610,81

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/012 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                              1.017,05

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/013 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                              1.536,11

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/014 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                              2.173,52

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/015 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                              2.934,65

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73950     CAIXA RALO "BOCA DE LOBO" EM ALVENARIA C/GRELHA FERRO

     73950/001 CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA   UN                                939,44

                COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=1

               0MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.

     73963     POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO

     73963/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                230,07

               O = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU,  EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

               .

     73963/002 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                309,87

               O = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI

               DO.

     73963/003 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                200,65

               O = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDID

               O.

     73963/004 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                826,00

               O = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/005 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                921,70

               O = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/006 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.084,36

               O = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/007 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.171,61

               O = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/008 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.178,18

               O = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               RO FUNDIDO.

     73963/009 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.274,87

               O = 110CM, PROF = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUND

               IDO.

     73963/010 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.375,24

               O = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/011 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.497,95

               O = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/012 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.685,26

               O = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/013 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.869,29

               O = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/014 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.975,60

               O = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/015 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.169,85

               O = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/016 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.343,77

               O = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/017 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.537,29

               O = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.
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     73963/018 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.660,75

               O = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/019 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.845,03

               O = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/020 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.028,89

               O = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/021 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.220,48

               O = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/022 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.404,34

               O = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/023 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.588,20

               O = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/024 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.772,79

               O = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/025 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.956,65

               O = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/026 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              4.140,93

               O = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/027 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              4.324,79
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               O = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/028 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAO            UN                              1.273,68

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/029 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/TAMPAO            UN                              1.419,39

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/030 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/TAMPAO            UN                              1.540,12

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/031 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/TAMPAO            UN                              1.547,35

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/032 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/TAMPAO            UN                              1.570,76

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/033 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO            UN                              1.755,96

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/034 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO            UN                              1.869,54

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/035 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO            UN                              2.054,75

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/036 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO            UN                              2.239,95

               FF TIPO MEDIO(AD) D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/037 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO            UN                              2.364,77

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTOANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/038 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/TAMPAO            UN                              2.550,35

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO/ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/039 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO            UN                              2.735,80

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/040 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO            UN                              2.857,55

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/041 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO            UN                              3.041,85

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/042 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO            UN                              3.170,93

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/043 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/TAMPAO            UN                              3.334,31

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/044 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO            UN                                693,04

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/045 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.572,53

               O = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/046 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.622,82

               O = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/047 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.807,94

               O = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/048 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.940,16

               O = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     74124     POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS

     74124/001 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM              UN                              1.555,61
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               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/002 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM             UN                              1.780,73

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/003 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM             UN                              1.922,71

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/004 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM             UN                              2.165,64

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/005 POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM    UN                              2.554,07

               PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/006 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA            UN                              2.812,65

               REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/007 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M            UN                              3.049,29

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/008 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M            UN                              3.309,98

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74162     CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTECAO DE REGISTRO

     74162/001 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM      UN                                 67,73

     74206     CAIXAS COLETORAS

     74206/001 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARED  UN                                969,55

               ES EM ALVENARIA
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     74206/002 CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E   UN                                431,04

               PAREDES EM ALVENARIA

     74212     MODULO TIPO > POCO DE INSPECAO EM ALVENARIA

               COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA,

                             DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM  BOTA -

                             FORA.

     74212/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO =  UN                              2.310,62

                60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74214     MODULO TIPO > PV EM ALVENARIA P/ REDE COLETORA

               COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA,

                             DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE  EM  BOTA-

                             FORA.

     74214/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1  UN                              3.724,55

               20 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74214/002 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1  UN                              5.308,99

               20 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74224     POCO DE VISITA - DRENAGEM PLUVIAL - EM CONCRETO ESTRUTURAL

     74224/001 POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOE  UN                                985,51

               S INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUS

               OS TAMPAO E CHAMINE.

     83621     ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RAL  UN                                 45,79

               O, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.

     83659     BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIM  UN                                448,59

               ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO AR

               MADO

     83691     TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIM  UN                                302,10

               ENTO E INSTALACAO

     83692     TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIME  UN                                585,32
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               NTO E INSTALACAO

     83708     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                                766,03

               DE ALTURA

     83709     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                                962,87

               DE ALTURA

     83710     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              2.066,73

               DE ALTURA

     83711     POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              2.418,57

               DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA

     83712     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              3.162,10

               DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83713     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              3.891,23

               DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83714     ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M   M                                 392,13

     83715     CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL          M                                 284,88

     83716     GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIM  UN                                440,86

               ENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

  0037         MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

     73763     SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS

     73763/001 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0  M                                  83,04

               ,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO

               E AREIA)

     73763/002 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0  M                                  67,19

               ,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO

               E AREIA)

     73763/003 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 CM A  M                                  35,72

               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73763/004 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM A  M                                  29,93
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               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73763/005 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM A  M                                  21,82

               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73789     MEIO FIO CONCRETO

     73789/001 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTU  M                                  72,70

               RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

     73789/002 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU  M                                  49,29

               RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

     74012     SARJETA -  CONCRETO ESTRUTURAL

     74012/001 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM  M                                  26,01

               , LARGURA  = 40CM.

     74208     CONSTRUCAO DE MEIO-FIO E LINHA D AGU

     74208/001 CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE  M                                  43,19

               CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA DE PARALELEPIPEDOS,ASSENTADOS SOBRE

               MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS C/

               ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIV

     74211     LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO

     74211/001 LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR            M                                  22,51

               CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

     74223     MEIO-FIO

     74223/001 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC  M                                  27,63

               E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4

                CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

     74223/002 MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3  M                                  19,45

     74237     MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA

     74237/001 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM             M                                  21,56

               MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M

     79895     LOCACAO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 1  H                                  12,65
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               4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP)

     83717     ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO                M                                   8,89

     83718     ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM   M                                   1,45

               FAIXA DE 0,50M

     83719     SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,25X0,25M ESP=0,08 REV CONC SIMPLES I  M                                  45,84

               NCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83720     SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,50X0,30M, ESP=0,08 M REV.CONC. SIMPL  M                                  54,17

               ES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83721     SARJETA CORTE TALUDES TRIANG 1,85X0,35M ESP=0,08 REV CONC. SIMPLES INC  M                                  66,10

               L ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83722     VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLE  M                                 132,36

               S INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83723     VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPL  M                                 138,24

               ES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

  ESCO         ESCORAMENTO

  0023         ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS

     83769     ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO                   M2                                  6,22

     83867     ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO                                        M2                                 28,98

     83868     ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO                                           M2                                 42,58

  0024         ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS

     73877     ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E QUADROS UTILIZANDO LON-

               GARINAS DE MADEIRA DE 3X5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA

     73877/001 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA             M2                                 35,27

     73877/002 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA         M2                                 24,03

  0025         ESCORAMENTO MISTO EM VALAS

     83770     ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                M2                                 89,94

  0293         CIMBRAMENTO

     73301     ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APA  M3                                  7,50
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               RELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

  ESQV         ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

  0089         PORTA DE MADEIRA

      7100     LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, PARA REVESTIMENTO DE  M2                                 25,52

                CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA

      7101     LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSAD  M2                                 24,34

               A DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA

     72142     RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA                       UN                                  5,10

     72143     RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA                                         UN                                 24,66

     72144     RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REA  UN                                 36,31

               PROVEITAMENTO DO MATERIAL

     72146     RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE M  UN                                 23,25

               ATERIAL

     73880     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA

     73880/002 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A  UN                                454,47

               , ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73905     BANDEIRA EM VENEZIANA MAD REGIONAL 1A 100X40CM FIXA C/ADUELA E ALIZAR

     73905/001 BANDEIRA EM MADEIRA 1A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO  UN                                 50,33

     73905/002 BANDEIRA EM MADEIRA 2A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO  UN                                 41,72

     73906     PORTA MADEIRA VENEZIANA

     73906/001 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALI  UN                                514,27

               ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     73906/003 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALI  UN                                659,27

               ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     73906/004 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADU  UN                                899,91

               ELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     73906/005 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 140X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADU  UN                                934,29

               ELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS
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     73906/006 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALI  UN                                539,13

               ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     73910     PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA

     73910/001 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A  UN                                226,47

               DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73910/002 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUS  UN                                327,29

               O ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

     73910/003 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO A  UN                                228,96

               DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73910/004 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUS  UN                                332,12

               O ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

     73910/005 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A  UN                                231,71

               DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73910/006 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, IN  UN                                338,12

               CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

     73910/007 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, IN  UN                                351,79

               CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

     73910/008 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS  UN                                336,39

               , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73910/009 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2  UN                                473,82

                FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

     73910/010 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A  UN                                247,89

               DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73910/011 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS  UN                                349,59

               , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73934     PORTA DURADOOR 60X210X3,5CM C/ADUELA 13CM E ALIZAR DE 3A C/DOBRADICA L

               ATAO CROMADO

     73934/001 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM,   UN                                246,19
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               INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73934/002 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM,   UN                                285,54

               INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73934/003 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM,   UN                                280,66

               INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     74139     PORTA P/SANITARIO C/LAMINADO, MARCO E FERRAGENS

     74139/001 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVEST  UN                                197,58

               IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

     74139/002 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVEST  UN                                172,26

               IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

     84830     PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 60X210X3CM, IN  UN                                747,38

               CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84831     PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 70X210X3CM, IN  UN                                834,36

               CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84832     PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 80X210X3CM, IN  UN                                921,34

               CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84838     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A,  UN                                425,03

                ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84839     PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUEL  UN                                671,92

               A E ALIZAR DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS

     84840     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A,  UN                                434,46

                ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84841     PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUE  UN                                563,61

               LA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS

     84850     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCL  UN                                695,43

               USO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84852     BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA REGIONAL 2A, 40X70CM, FIXA SEM ADUELA E  UN                                 44,75

                ALIZAR
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     84855     ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM                                   M                                   3,64

     84856     ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 2A 5X2,0CM                                   M                                   5,23

     84859     ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 3A 5X2,0CM                                   M                                   4,57

     84861     MARCO DE MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,0CM                                    M                                  17,51

     84864     MARCO DE MADEIRA REGIONAL 2A 7X3,0CM                                    M                                  11,82

     84865     ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM                                  M                                  15,54

     84868     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCL  UN                                671,70

               USO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84871     ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 15X3,5CM                                  M                                  29,01

     84874     ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X  UN                                 97,44

               3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA

     84875     PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E A  M2                                509,39

               LIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS

     84876     PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR             M2                                547,52

     85034     ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 2A 15X3,0CM                                  M                                  16,27

     85040     ADUELA MADEIRA REGIONAL 2A 13X3,0CM                                     M                                  15,09

     85044     ADUELA MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM                                     M                                  15,09

     85065     ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 13X3,0CM                                  M                                  23,90

  0090         JANELA DE MADEIRA

     73813     JANELA DE MADEIRA

     73813/001 JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOE  UN                                781,98

               S E DOBRADICAS

     84842     JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI  M2                                405,48

               COES SEM FERRAGENS

     84843     JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, COM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI  M2                                404,36

               COES SEM FERRAGENS

     84844     JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM   M2                                398,34

               FERRAGENS
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     84845     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FE  M2                                344,58

               RRAGENS

     84846     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES   M2                                467,78

               SEM FERRAGENS

     84847     JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAG  M2                                378,18

               ENS

     84848     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNI  M2                                279,23

               COES SEM FERRAGENS

     84849     CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICION  UN                                 53,43

               AL

     84851     TRELICA DE MADEIRA, RIPAS 4X1,5CM E REQUADROS 7,5X7,5CM                 M2                                 89,82

  0092         PORTA E/OU TAMPA DE FERRO

     40678     PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE AB  M2                                188,80

               RIR, COM GUARNICOES

     72140     PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUAR  UN                                266,77

               NICOES

     73632     PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM                                             UN                                703,08

     73933     PORTA DE FERRO DE ABRIR

     73933/001 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO  M2                                264,31

               ES

     73933/002 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES               M2                                317,09

     73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS     M2                                290,93

     73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM  M2                                260,07

               PLETA

     74073     ALÇAPÃO DE FERRO

     74073/001 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS                             UN                                 61,79

     74073/002 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS                             UN                                 69,74

     74136     PORTA DE AÇO DE ENROLAR
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     74136/001 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16                            M2                                314,18

     74136/002 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM  M2                                345,23

                RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

     74136/003 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVAN  M2                                219,31

               IZADO NATURAL

     74232     PORTA DE FERRO, DE ABRIR, CHAPA DOBRADA

     74232/001 PORTA DE CHAPA DOBRADA DE ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO DE COBRE, DE A  UN                                670,62

               BRIR COM POSTIGO PARA VIDRO, 87X210CM

     84853     PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO DE COBRE, DE ABRIR, CO  UN                                407,84

               M TRAVESSAS PARA VIDROS 87X210CM, EXCLUINDO VIDROS

     84854     BATENTE FERRO 1X1/8"                                                    M                                  17,80

     84857     PORTA PANTOGRAFICA PERFIL LAMINADO "U' INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACABAM  M2                                302,21

               ENTO

  0093         JANELA DE FERRO

      6103     JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR       M2                                267,80

      6104     JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO                               M2                                247,31

      6126     JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO           M2                                299,29

     72148     RETIRADA DE BATENTES METALICOS                                          UN                                 19,99

     72149     RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MA  UN                                 21,65

               TERIAL

     73940     JANELA DE CORRER, EM CHAPA DOBRADA, AÇO COM ADIÇÃO DE COBRE PRÉ-ZINCAD

               O

     73940/001 JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO H  UN                                313,09

               ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M

     73945     JANELA DE FERRO, DE CORRER, PARA VIDRO

     73945/001 JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO DE CORR  M2                                297,18

               ER 2 FOLHAS PARA VIDRO, EXCLUINDO VIDROS

     73961     JANELA MAXIM AIR
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     73961/001 JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA                                        M2                                327,69

     73984     JANELA DE FERRO, DE CORRER (SEM VIDRO E PINTURA)

     73984/001 JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM DIVISAO H  M2                                286,17

               ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M

     73984/002 JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR    M2                                413,99

     84858     JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI  UN                                403,16

               DRO, COM DIVISAO HORIZONTAL

     84860     JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI  UN                                395,95

               DRO, SEM DIVISAO HORIZONTAL

  0094         GRADE DE FERRO

     73932     GRADE DE FERRO, BARRA CHATA

     73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"                                     M2                                202,61

  0095         GUARDA-CORPO DE FERRO

     73631     GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"                          M2                                213,05

     74195     GUARDA-CORPO

     74195/001 GUARDA-CORPO  COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"                   M                                 236,66

  0097         ESCADAS/CORRIMAOS

     73665     ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A  M                                  33,96

               NTICORROSIVO TIPO ZARCAO

     73669     CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM                                         M                                  88,23

     74072     CORRIMÃO DE FERRO

     74072/001 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA                    M                                  37,95

     74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA                  M                                  77,69

     74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA                  M                                  50,85

     74103     ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CA-50, D=1/2" (12.5MM), L=0,3M, SEM PROTEÇÃ

               O, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO)

     74103/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO A  M                                  40,91
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               NTICORROSIVO TIPO ZARCAO

     74194     ESCADA MARINHEIRO

     74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS         M                                 168,41

     84862     GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"             M                                 159,70

     84863     GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"               M                                  76,82

  0098         PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO

     68050     PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARN  M2                                367,82

               ICAO E VIDRO LISO INCOLOR

     74071     PORTA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR

     74071/001 PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO              M2                                474,05

     74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO                M2                                476,10

  0099         GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO

     73737     GRADIL ALUMINIO P/VARANDA

     73737/001 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,  M                                 131,32

               4M

     73737/002 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,  M                                 297,27

               0M

     73737/003 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,  M                                 350,73

               2M

     85096     GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA                           M2                                298,44

  0100         FERRAGENS PARA PORTAS

     73736     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS

     73736/001 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"                             UN                                 42,10

     74068     CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATA

               O CROMADO LA FONTE

     74068/001 CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTER  UN                                466,04

               NA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LAT

               AO CROMADO
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     74068/002 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                 60,77

               NTO POPULAR

     74068/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                230,00

               NTO SUPERIOR

     74068/004 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D  UN                                153,50

               E ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATA

               O CROMADO 22CM

     74068/005 FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERN  UN                                 63,03

               AS

     74068/006 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                132,45

               NTO MEDIO

     74069     CONJUNTO FERRAGENS LATAO CROMADO TRANQUETA COMPLETA LINHA LUXO

     74069/001 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACAB  UN                                 51,96

               AMENTO POPULAR

     74069/002 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACAB  UN                                193,81

               AMENTO SUPERIOR

     74070     CONJUNTO FERRAGEM GORGES COMPLETA LINHA MEDIA

     74070/001 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                164,88

               NTO SUPERIOR

     74070/002 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D  UN                                144,07

               E ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATA

               O CROMADO 22CM

     74070/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                 51,34

               NTO POPULAR

     74070/004 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                 89,34

               NTO MEDIO

     84866     FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO, P  UN                                165,49

               ARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO
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     84878     TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROS  UN                                 65,29

               ETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA

     84879     FECHADURA (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACA NETA), PARA PORTA  UN                                158,84

                BANHEIRO, COM ROSETA DE LATAO CROMADO E JOGO DE TRANQUETA EM LATAO CR

               OMADO

     84880     FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI  UN                                 92,64

               DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO

     84884     FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD  UN                                620,20

               O PARA PORTA DIVISORIA

     84885     JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO  UN                                441,79

               MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE

               CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

     84886     MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO                   UN                                951,96

     84887     MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO                                    UN                                 47,95

     84889     PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO                              UN                                 12,84

  0101         FERRAGENS PARA JANELAS

     84890     ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR  UN                                 31,39

               ER

     84891     CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M          UN                                102,05

     84892     LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA  UN                                 59,51

                JANELA TIPO GUILHOTINA

     84893     PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS                 UN                                 43,25

     84894     PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR  UN                                 13,93

               ER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM

     84895     PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR  UN                                 78,64

               ER, 3X9CM

     84896     CARRANCA DE FERRO CROMADO 40MM PARA JANELA DE ABRIR                     UN                                 38,53

     84897     TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS                          M                                  21,38
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     84898     TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLA  M                                  16,83

               MENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER

     84899     FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO,  UN                                 10,63

                5"

  0102         FERRAGENS DIVERSAS

     74046     TARJETA

     74046/001 TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"                                 UN                                  5,79

     74046/002 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO                       UN                                 26,56

     74047     DOBRADICA

     74047/001 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS                              UN                                  9,69

     74047/002 DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS                                UN                                  9,74

     74047/003 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS                              UN                                 20,30

     74047/004 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2                                   UN                                 13,39

     74047/005 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2, SEM ANEIS                     UN                                  6,41

     74047/006 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", SEM ANEIS                              UN                                  9,01

     74047/007 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS                          UN                                  8,79

     74047/008 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS                          UN                                  9,20

     74084     PORTA CADEADO

     74084/001 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDA  UN                                 31,50

               DO ENVERNIZADO 45MM

     84950     FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO                                UN                                 58,74

     84952     FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO                                UN                                 49,30

     84955     FECHADURA CROMADA COM CILINDRO PARA ARMARIOS                            UN                                 74,84

  0103         VIDROS/ESPELHOS

     72116     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM                            M2                                 59,89

     72117     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM                            M2                                 77,28

     72118     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC  M2                                159,93

               LUSIVE MASSA PARA VEDACAO
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     72119     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC  M2                                189,65

               LUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72120     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN  M2                                223,12

               CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72121     VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALA  M2                                265,24

               CAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72122     VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM                             M2                                 60,65

     72123     VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM                                            M2                                199,23

     73838     PORTA DE VIDRO TEMPERADO

     73838/001 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR  UN                              1.668,11

               IOS

     74125     ESPELHO C/MOLDURA

     74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA                   M2                                214,83

     74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M  M2                                274,69

               M PLASTIFICADO COLADO

     84957     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM                            M2                                103,11

     84959     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM                            M2                                146,32

     85001     VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM                                          M2                                104,74

     85002     VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM                                          M2                                163,43

     85004     VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM                                            M2                                 65,61

     85005     ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA   M2                                202,03

  0105         PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO

     68054     PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                       M2                                141,39

     74100     PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA

     74100/001 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO                             M2                                213,55

     74238     FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA

     74238/002 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A  M2                                554,09

               CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
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     85188     PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM  UN                                359,81

               ENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO

     85189     PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM  UN                                875,72

               ENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO

     85190     PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARA  UN                              1.970,61

               ME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E P

               INTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO

     85191     PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE AR  UN                                803,34

               AME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E

               PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO

  0222         JANELA DE ALUMINIO

     68052     JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO                                           M2                                228,62

     73809     JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL, INCLUSIVE AS

               SENTAMENTO

     73809/001 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA   M2                                244,24

     74067     JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER

     74067/001 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS  M2                                233,25

                E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

     74067/002 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO  M2                                288,60

                GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

     74067/003 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA                   M2                                346,10

     74067/004 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA                   M2                                302,32

     85010     CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO                                  M2                                201,07

     85014     CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM        M2                                248,63

  0304         PERFIL/CANTONEIRA/BARRA

     73908     CANTONEIRA DE ALUMÍNIO

     73908/001 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE          M                                  27,13

     73908/002 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE          M                                  17,79
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     85015     CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM                                     M                                  11,08

     85016     CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM       M                                  13,23

     85024     CANTONEIRA "L" EM FERRO GALVANIZADO 1X1/8"                              M                                 217,77

  FOMA         FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  0284         FORNEC. DE MAT. BRITADO C/OU S/CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

     74119     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 EM DRENOS E FILTROS

     74119/001 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM            M3                                 57,75

  FUES         FUNDACOES E ESTRUTURAS

  0038         TUBULOES

     73713     ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO  UN                                293,91

               ).

     73761     ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO ARMADO

     73761/001 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M.                             UN                                195,94

     73761/002 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,25 A 1,40M.                      UN                                339,63

     73761/003 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,45 A 1,60M.                      UN                                391,88

     73761/004 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,65 A 2,00M.                      UN                                489,85

     73761/005 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=2,10 A 2,50M.                      UN                                607,41

     79475     ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS   M3                                173,36

               AS PROFUNDIDADES)

  0039         ESTACAS

     72819     ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC  M                                  55,01

               O, 20 MPA

     72820     CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA                                     UN                                 18,35

     74122     ESTACA PRE-MOLDADA

     74122/001 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.    M                                  97,22

     74156     BROCAS (ESTACAS A TRADO) MOLDADA IN-LOCO

     74156/001 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3       MO  M                                  35,20

               LD.IN-LOCO
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     74156/002 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,   M                                  30,46

               15 MPA, SEM ARMACAO.

     74156/003 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,   M                                  25,02

               15 MPA, SEM ARMACAO.

     79501     FORNECIMENTO DE PERFIL TRILHO BARRA CHATA

     79501/001 FORNECIMENTO DE PERFIL DUPLO"I"OU"H" ATE 8"INCL EMENDA LONG O CUSTO JA  KG                                  9,95

               ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).

     79501/002 FORNECIMENTO PERFIL DUPLO"I"OU"H" 8"ATE 12" INCL EMENDA LONG O CUSTO    KG                                 10,75

               JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).

     83494     ESTACA TP FRANKI D=35 CM P/CARGA 55 T S/BATE ESTACA                     M                                 222,64

     83495     ESTACA TP FRANKI D=40 CM P/CARGA 75T S/BATE ESTACA                      M                                 257,59

     83498     ESTACA TP FRANKI D=52 CM P/CARGA 130T S/BATE ESTACA                     M                                 441,26

     83500     ESTACA TP FRANKI D=60 CM P/CARGA 170T S/BATE ESTACA                     M                                 533,94

     83501     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T INCL CRAVACAO/EM  M                                 116,87

               ENDAS

     83502     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=28 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE  M                                 130,90

               NTE

     83503     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=33 CM, 60 A 75T, INCL CRAVACAO/E  M                                 202,63

               MENDAS

     83504     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=38 CM, 75 A 90 T, INCL CRAVACAO/  M                                 248,05

               EMENDAS

     83505     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=42 CM, 90 A 115T, INCL CRAVACAO/  M                                 300,66

               EMENDAS

     83506     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=60 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE  M                                 474,29

               NTE

     83508     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 102,24

     83509     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 128,79

     83510     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 38T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 136,86
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     83511     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 176,14

     83512     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 62T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 192,28

  0040         LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

     73692     LASTRO DE AREIA MEDIA                                                   M3                                 77,01

     74164     LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME

     74164/004 LASTRO DE BRITA                                                         M3                                 64,06

     83532     LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO                                    M3                                389,90

     83534     LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT  M3                                496,82

               E

  0041         FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

      5651     FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X            M2                                 28,08

      5970     FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.          M2                                 49,39

     73653     FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS                    M2                                 10,05

     73685     EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA  M3                                 27,01

                (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X

                8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10

               ,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.

     73820     FORMA PARA FUNDACAO E BALDRAME

     73820/001 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUT  M2                                 29,00

               URAS DE CONCRETO.

     73821     FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE

     73821/001 FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.                         M2                                 89,87

     74007     FORMAS PARA CONCRETO, INCLUINDO OS SERVICOS DE ESCORAMENTO,MONTAGEM,

               DESMONTAGEM, PARA CONCRETO NAO ESTRUTURAL

     74007/001 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.           M2                                 21,23

     74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM  M2                                 55,00

                E DESMONTAGEM.

     74074     FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM
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               /ESCORAMENTO/DESFORMA

     74074/004 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO                   M2                                 85,51

     74076     FORMA PINHO 3A P/FUNDACAO RADIER REAPROV 10 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESC

               ORAMENTO/DESFORMA

     74076/001 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.      M2                                 38,06

     74076/002 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.      M2                                 25,78

     74076/003 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.     M2                                 16,59

     74107     ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA

     74107/001 ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA                                         M2                                 20,39

     83515     ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO A  M3                                 11,41

               PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

     83516     ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A  M3                                 13,17

               PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

     84214     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 38,90

               EIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZ

               ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

     84215     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 29,48

               EIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZ

               ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

     84216     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 21,82

               EIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZ

               ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

     84217     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 43,25

               EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UT

               ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

               )

     84218     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 31,92

               EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UT
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               ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

               )

     84219     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 22,92

               EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UT

               ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

               )

     84220     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 19,06

               EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UT

               ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

               )

     84221     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 53,29

               EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UT

               ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

               )

     84222     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 39,45

               EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UT

               ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

               )

     84223     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 28,61

               EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UT

               ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

               )

     84224     FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD  M2                                 22,57

               EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UT

               ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

               )

  0042         ARMADURAS

     73771     TIRANTES
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     73771/001 PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS              UN                                  9,41

     73942     ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO

     73942/001 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA  KG                                  5,76

                DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

     73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA  KG                                  6,37

                DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

     73990     ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

     73990/001 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO                                   UN                                418,57

     73994     ARMACAO EM TELA SOLDADA

     73994/001 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH  KG                                  6,92

               A 10X10CM

     74254     ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO

     74254/001 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P  KG                                  5,34

               ERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

     74254/002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(  KG                                  6,05

               PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

     79504     TIRANTES

     79504/001 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM .      M                                  28,53

     79504/002 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM .      M                                  33,73

     79504/003 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM .      M                                  38,94

     79504/004 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM .      M                                  44,15

     79504/005 TIRANTE PROTENDIDO P/  ANCORAGEM EM SOLO  C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCL  M                                  34,25

               USIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA.

     79504/006 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DU  M                                  39,46

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/007 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DU  M                                  44,67

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/008 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DU  M                                  60,94
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               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/009 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DU  M                                  62,66

               RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/010 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DU  M                                  67,87

               RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/011 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DU  M                                  73,08

               RO 8MM .

     79504/012 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DU  M                                  89,35

               RO 8MM .

     85662     ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA  M2                                 10,55

                15X15CM

  0043         CONCRETOS

      5652     CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM   M3                                198,54

               LANCAMENTO

      6042     CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM   M3                                233,50

               LANCAMENTO

      6045     CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO               M3                                292,61

     40780     REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE                           M2                                  4,69

     73406     CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E  M3                                359,20

                ADENSAMENTO.

     73972     CONCRETO C/ PREPARO MECANICO (BETONEIRA) NA OBRA

     73972/001 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO                 M3                                336,54

     73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO                 M3                                323,53

     73983     CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA), INCLUSIVE

               IMPERMEABILIZANTE (ESTRUTURAS)

     73983/001 CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB  M3                                317,73

               ILIZANTE

     74004     CONCRETOS-INCLUI FORNECIMENTO, LANCAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO,
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               DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.

     74004/003 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO                  M3                                357,02

     74115     CONCRETO PARA LASTRO

     74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL                M3                                262,64

     74138     CONCRETO BOMBEADO

     74138/001 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                315,10

               O

     74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                330,56

               O

     74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                353,77

               O

     74138/004 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                383,31

               O

     74138/005 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                400,14

               O

     74157     LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO

     74157/003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                   M3                                 16,53

     74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                    M3                                 16,53

  0044         LAJE PRE-FABRICADA

     74141     LAJE PRE-MOLDADA

     74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR  M2                                 59,01

               A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  D

               E OBRA.

     74141/002 LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2                                 65,97

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO

               DE OBRA.

     74141/003 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2                                 73,28

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO
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               DE OBRA.

     74141/004 LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2                                 95,76

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO

               DE OBRA.

     74202     LAJE PRE-MOLDADA

     74202/001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C  M2                                 50,45

               /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (

               REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

     74202/002 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/  M2                                 56,61

               LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R

               EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

  0247         EMBASAMENTOS

      6122     EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4            M3                                236,82

     73817     EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR

     73817/001 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA                          M3                                 55,30

     73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO                               M3                                 63,41

     74078     AGULHAMENTO DE PEDRA MARROADA NO FUNDO DE VALAS

     74078/001 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM              M2                                 13,43

     74078/002 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=5CM               M2                                  6,71

     83518     ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO                            M3                                203,96

     83519     ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM                M3                                302,46

  0286         ADESIVOS PARA ESTRUTURAS

     68328     JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM                                     M2                                  8,97

     73898     JUNTA ELASTICA

     73898/001 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA            M                                 115,14

     74121     JUNTA DE DILATACAO

     74121/001 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCO  M                                  19,56

               MPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.
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     79471     PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 )      KG                                 61,47

  0296         CINTAS E VERGAS

     74200     VERGA CONCRETO ARMADO

     74200/001 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA  M                                  13,57

               ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

     83901     VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO)  M                                  13,47

               , ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A

  0301         ESTRUTURAS DIVERSAS

     71623     CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPE  M                                  19,63

               NSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

     74144     PILAR E SUPORTE CAIXA D AGUA EM MADEIRA 1A CASAS HP

     74144/002 SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1                        UN                                 31,09

     83513     FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS       KG                                  4,98

     83514     FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS      KG                                  5,37

     84153     APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)                      KG                                 45,97

     84154     APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO                                         DM3                               103,35

     85233     ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO                M3                              1.453,40

  IMPE         IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

  0138         IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

      5968     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI  M2                                 23,49

               A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

      6130     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2                                 15,26

               SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM

     74000     IMPERMEABILIZACAO RIGIDA C/ARG. CIM/AREIA + IMPERMEABILIZANTE

     74000/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2                                 30,23

               SA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.

     83731     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 25,92

               O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM
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     83732     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 16,97

               O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

     83733     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2                                 21,30

               SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM

  0140         IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

     83735     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA   M2                                 29,79

               ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

  0141         IMPERMEABILIZACAO COM MANTA

     68053     FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E  M2                                  3,36

               SPESSURA 150 MICRAS.

     73753     IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES

     73753/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM  M2                                 47,98

               E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE  EMUL

               SAO ASFALTICA, E=3MM.

     73753/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA DE   M2                                 81,30

               CALDEACAO E COLA ADESIVA, E=0,8MM.

     74033     ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM GEOMEMBRANA

     74033/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA L  M2                                 17,15

               ISA) TIPO PEAD, E=2MM.

     83737     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP  M2                                 42,74

               O APP), E=3 MM

     83738     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP  M2                                 49,43

               O APP), E=4 MM

  0142         IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO

     83740     IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO ASFALTICO BETUMINADO, NUM 15               M2                                 23,19

  0144         IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO

     73929     CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX -

               DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC
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     73929/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM  M2                                 16,90

                ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE

               MAO.

     73929/003 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.         M2                                 38,79

     73929/004 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E  M2                                 30,29

                EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

  0145         IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA

      6225     IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA C  M2                                 20,79

               OM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS

     72075     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLE  M2                                  6,01

               XIVEL.

     73762     IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES

     73762/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI  M2                                 53,11

               MER E VEU DE POLIESTER.

     73762/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRI  M2                                 36,85

               STALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.

     73762/003 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TE  M2                                 65,84

               LA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILI

               CA.

     73762/004 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI  M2                                 72,25

               MER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.

     74066     IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL

     74066/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE  M2                                 35,80

                DE ELASTOMERO.

     74066/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE  M2                                152,49

                ACRILICA.

     74097     IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTAS

     74097/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO.              M2                                 20,79
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     74106     IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.

               EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS

     74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS   M2                                  4,93

               DEMAOS.

     83741     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO,   M2                                 52,02

               INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER

     83742     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA     M2                                 13,68

     83743     JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICAD  M                                   9,52

               O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM

  0146         IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA

     73872     IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI

     73872/001 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEM  M2                                 16,62

               AO.

     73872/002 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DE  M2                                 32,12

               MAOS.

  0147         IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE

     72124     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICO  DM3                                69,23

               NE, POR VOLUME.

     74025     CONSERVACAO DE CALHAS DE CONCRETO - PAR

     74025/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ME  M                                  25,81

               TRO.

     74190     IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

     74190/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AR  M2                                 86,57

               EA.

  0150         PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

     83744     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 15,72

               O 1:7 CM, E=3 CM

     83745     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 10,53
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               O 1:4, E=0,5 CM

     83746     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 15,00

               O 1:4, E=2 CM

     83747     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 12,02

               O 1:7, E=1,5 CM

     83748     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 16,15

               O 1:3, E=2 CM

     83749     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 18,10

               O 1:3, E=2,5 CM

     83750     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 22,71

               O 1:2, E=3 CM

     83751     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 14,93

               O 1:4, E=1,5 CM

     83752     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 12,31

               O 1:6, E=1,5 CM

     83753     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 21,95

               O 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM

     83754     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 13,64

               O 1:6, E=2 CM

  INEL         INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA

  0165         ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

     55865     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORN  M                                  14,58

               ECIMENTO E INSTALACAO

     55866     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECI  M                                  16,59

               MENTO E INSTALACAO

     55867     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECI  M                                  32,93

               MENTO E INSTALACAO

     55868     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNEC  M                                  44,89
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     72308     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE,   M                                  17,34

               INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72309     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, IN  M                                  18,92

               CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72310     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI  M                                  34,21

               -PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72311     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PES  M                                  40,50

               ADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72312     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI  M                                  57,04

               -PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72316     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PES  M                                  72,13

               ADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72925     ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO  M                                  14,66

               , REVESTIDO EXTERNAMENTE COM  PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIME

               NTO E INSTALACAO

     72926     ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 40MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO  M                                  27,55

               , REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMEN

               TO E INSTALACAO

     72933     ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INS  M                                   2,77

               TALACAO

     72934     ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS  M                                   3,40

               TALACAO

     72935     ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTA  M                                   4,34

               LACAO

     72936     ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E I  M                                   6,06

               NSTALACAO

     73613     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNEC  M                                   7,54
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               IMENTO E INSTALACAO

     73614     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNEC  M                                   6,87

               IMENTO E INSTALACAO

     73627     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE,   M                                  15,29

               INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73798     DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD)

     73798/001 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FI  M                                  16,69

               O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

     73798/003 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FI  M                                  26,85

               O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

     74252     FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM (1")

     74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIM  M                                   8,83

               ENTO E INSTALACAO

     83407     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORN  M                                  13,17

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83408     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORN  M                                  28,15

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83409     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIME  M                                   8,36

               NTO E INSTALACAO

     83410     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENT  M                                  11,61

               O E INSTALACAO

     83411     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECI  M                                  15,13

               MENTO E INSTALACAO

     83412     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECI  M                                  17,09

               MENTO E INSTALACAO

     83413     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENT  M                                  23,46

               O E INSTALACAO

     83414     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECI  M                                  28,72
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               MENTO E INSTALACAO

     83415     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENT  M                                  42,40

               O E INSTALACAO

  0166         CONEXOES

     72259     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                  7,23

               TALACAO

     72260     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                  7,78

               TALACAO

     72261     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                  8,69

               TALACAO

     72262     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                  8,69

               TALACAO

     72263     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                 11,47

               TALACAO

     72264     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                 11,47

               TALACAO

     72265     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                 13,30

               TALACAO

     72266     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 17,18

               STALACAO

     72267     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 17,18

               STALACAO

     72268     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 17,18

               STALACAO

     72269     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 23,62

               STALACAO

     72270     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 20,11

               STALACAO
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     72271     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIM  UN                                  5,99

               ENTO E INSTALACAO

     72272     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIM  UN                                  6,54

               ENTO E INSTALACAO

     73782     TERMINAL MECANICO

     73782/002 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN                                 18,48

               BO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73782/003 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN                                 28,41

               BO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73782/004 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN                                 34,67

               BO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73782/005 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN                                 11,58

               BO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83377     CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS P  UN                                  8,41

               ARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0167         FIOS/CABOS

     55869     FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2                     M                                   4,85

     72249     CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       M                                   4,46

     72250     CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                   6,59

     72251     CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                   8,48

     72252     CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  14,07

     72253     CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  17,93

     72254     CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  23,97

     72255     CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  33,41

     72256     CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  42,82

     72257     CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                     M                                  53,51

     73860     FIOS E CABOS C/ISOL.TERMOPLASTICO TENSAO 450/750V

     73860/007 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                   1,60
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               MENTO E INSTALACAO

     73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                   2,14

               MENTO E INSTALACAO

     73860/009 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME  M                                   3,26

               NTO E INSTALACAO

     73860/010 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME  M                                   4,52

               NTO E INSTALACAO

     73860/011 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                   7,23

               ENTO E INSTALACAO

     73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                   8,32

               ENTO E INSTALACAO

     73860/013 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  12,34

               ENTO E INSTALACAO

     73860/014 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  22,45

               ENTO E INSTALACAO

     73860/015 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  32,22

               ENTO E INSTALACAO

     73860/016 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  42,81

               ENTO E INSTALACAO

     73860/017 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                  52,95

               MENTO E INSTALACAO

     73860/018 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                  63,60

               MENTO E INSTALACAO

     73860/019 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                  78,71

               MENTO E INSTALACAO

     73860/020 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                 101,03

               MENTO E INSTALACAO

     73860/021 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                 121,85
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               MENTO E INSTALACAO

     73860/022 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  16,65

               ENTO E INSTALACAO

     83416     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                   1,98

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83417     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                   2,52

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83418     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNE  M                                   3,82

               CIMENTO E INSTALACAO

     83419     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNE  M                                   4,65

               CIMENTO E INSTALACAO

     83420     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                   6,68

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83421     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                   9,52

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83422     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  14,03

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83423     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  18,78

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83424     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  25,40

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83425     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  34,99

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83431     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  48,19

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83432     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                  55,73

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83433     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                  70,04
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               NECIMENTO E INSTALACAO

     83434     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                  85,17

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83435     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                 113,51

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83436     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                 134,28

               NECIMENTO E INSTALACAO

     84682     FIO DE COBRE NU 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       M                                   1,07

  0168         CAIXAS

     73861     CONDULETES

     73861/001 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E I  UN                                  8,83

               NSTALACAO

     73861/002 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E I  UN                                 10,08

               NSTALACAO

     73861/003 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 14,10

               TALACAO

     73861/004 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E I  UN                                  9,82

               NSTALACAO

     73861/005 CONDULETE  3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E   UN                                 10,48

               INSTALACAO

     73861/006 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 15,55

               TALACAO

     73861/007 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I  UN                                  8,31

               NSTALACAO

     73861/008 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I  UN                                  9,43

               NSTALACAO

     73861/009 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 14,34

               TALACAO
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     73861/010 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E   UN                                  9,26

               INSTALACAO

     73861/011 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E   UN                                 10,52

               INSTALACAO

     73861/012 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E IN  UN                                 15,33

               STALACAO

     73861/013 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E   UN                                  9,26

               INSTALACAO

     73861/014 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E   UN                                 10,52

               INSTALACAO

     73861/015 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E IN  UN                                 15,33

               STALACAO

     73861/016 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I  UN                                 11,12

               NSTALACAO

     73861/017 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I  UN                                 12,63

               NSTALACAO

     73861/018 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 20,08

               TALACAO

     73861/019 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I  UN                                 10,68

               NSTALACAO

     73861/020 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I  UN                                 11,60

               NSTALACAO

     73861/021 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 18,09

               TALACAO

     74043     CONDULETE PVC 3/4

     74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 13,52

     74043/002 CONDULETE PVC TIPO  LL  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,81

     74043/003 CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 19,04
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     83386     CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  5,08

     83387     CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  4,13

     83388     CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL                                      UN                                  6,90

     83438     CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL                               UN                                  4,04

     83439     CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"                               UN                                  3,79

     83440     CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO                             UN                                  3,28

     83442     CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO                             UN                                  3,79

     83443     CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN                                 28,17

     83446     CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                      UN                                 89,13

     83447     CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN                                 97,21

     83448     CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA                          UN                                147,01

     83449     CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN                                207,27

     83450     CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN                                247,64

     83451     CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                 11,77

               AO

     83452     CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 15,47

     83455     CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 13,59

     83456     CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,70

     83457     CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,77

     83458     CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,99

     83460     CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 21,56

     83461     CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 18,86

     83462     CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 19,37

     83471     CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 39,06

     83472     CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 78,38

  0169         QUADROS/DISJUNTORES

     68066     CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                 69,97

     72319     DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO  800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC  UN                              4.040,28
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               NICO

     72341     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN                                159,71

               ELETROTÉCNICO

     72343     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN                                203,73

               ELETROTÉCNICO

     72344     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN                                401,08

               ELETROTÉCNICO

     72345     CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN                              1.126,44

               ELETROTÉCNICO

     74052     P/DISTRIBUICAO 4 CIRCUITOS INCLUSIVE ACESSORIOS

     74052/005 QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,  UN                                787,86

                INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO

     74130     DISJUNTORES

     74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24  UN                                  9,74

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24  UN                                 11,97

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V  UN                                 45,97

               , FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240  UN                                 55,00

               V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24  UN                                 77,34

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2  UN                                197,73

               40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/007 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIM  UN                                834,28

               ENTO E INSTALACAO

     74130/008 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FO  UN                              1.068,79
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               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/009 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FO  UN                              2.406,94

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO  UN                                640,21

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74131     QUADROS DE DISTRIBUICAO.

     74131/001 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                 27,79

               3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO

               E INSTALACAO

     74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                218,03

               18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                240,58

               24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/006 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                356,61

               32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/007 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                384,18

               40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                569,27

               50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83372     CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                399,98

     83373     DISJUNTOR TRIFASICO 630A/15KV PEQUENO VOLUME DE OLEO (PVO) PARA INSTAL  UN                             12.566,22

               ACAO ABRIGADA, COM RELE PRIMARIO, POT. NOMINAL CURTO-CIRCUITO = 350MVA

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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     83463     QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12  UN                                147,68

                DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N

               EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     84402     QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MON  UN                                 33,47

               OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO

               E INSTALACAO

  0170         INTERRUPTOR/TOMADA

     72331     INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME  UN                                  6,99

               NTO E INSTALACAO

     72332     INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM  UN                                 13,87

               ENTO E INSTALACAO

     72333     INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECI  UN                                 23,63

               MENTO E INSTALACAO

     72334     INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIM  UN                                  8,59

               ENTO E INSTALACAO

     72335     ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                  2,24

     72336     ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                  4,15

     72339     TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 23,55

     83403     INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORN  UN                                 10,01

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83465     INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 25,42

     83466     INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORN  UN                                 15,79

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83467     INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM  UN                                 20,81

               ENTO E INSTALACAO

     83540     TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  8,69

     83555     TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INST  UN                                 15,33

               ALACAO
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     83566     TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                 15,84

     84226     INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORN  UN                                 15,77

               ECIMENTO E INSTALACAO

     84227     INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FOR  UN                                 23,09

               NECIMENTO E INSTALACAO

     84379     INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUNGADOS C/ PLACA - FO  UN                                 17,43

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     84542     INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INS  UN                                 20,90

               TALACAO

     85049     INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E IN  UN                                 21,57

               STALACAO

  0171         LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

     72248     LAMPADA INCANDESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   UN                                  1,55

     72274     LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  1,81

     72275     LAMPADA INCANDESCENTE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  2,33

     72277     LAMPADA INCANDESCENTE 200W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  2,76

     72278     LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 94,02

     72280     IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W          UN                                 32,59

     73738     REATORES

     73738/001 STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO                          UN                                  1,93

     73953     LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR

     73953/001 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 42,27

               ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,  FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/002 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 63,50

               ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/003 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 95,43

               ADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/004 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                102,33
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               ADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/005 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 49,15

               ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 68,57

               ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/007 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 94,78

               ADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/008 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                118,36

               ADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/009 LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER  UN                                 38,94

               FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     74041     LUMINARIA GLOBO

     74041/001 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W               UN                                 32,71

     74041/002 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W              UN                                 32,97

     74082     REFLETOR

     74082/001 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO  UN                                148,40

               , COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W

     74094     LUMINARIA INTERNA

     74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA  UN                                 17,37

     83389     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN  UN                                 10,53

               TO E INSTALACAO

     83390     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN  UN                                 18,45

               TO E INSTALACAO

     83391     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN                                 29,14

               NSTALACAO

     83392     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN                                 19,64

               NSTALACAO

     83393     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN                                 20,88
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               NSTALACAO

     83468     LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                  4,15

     83469     LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                  4,15

     83470     LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                  9,56

  0172         FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

      9540     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO  UN                                702,79

               , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

     72941     APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FO  UN                                310,90

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73624     SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR                UN                                 93,08

     73767     FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA

     73767/001 GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA   UN                                  5,40

               CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.

     73767/002 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO  UN                                  7,40

                25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73767/003 LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALU  UN                                  4,85

               MINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73767/004 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CA  UN                                  3,47

               BO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

     73767/005 ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)    UN                                  4,73

               CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73781     DIVERSOS PARA SUBESTACAO

     73781/001 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOL  UN                                274,74

               ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

     73781/002 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INST  UN                                 17,41

               ALACAO.

     73781/003 ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMEN  UN                                 64,82

               TO E INSTALACAO.
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     73854     FERRAGENS REDE BAIXA TENSAO-FORNEC E/OU INSTALACAO

     73854/001 ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO.MAO DE OBR  UN                                  7,24

               A PARA INSTALACAO.

     73854/002 ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO,  CONJU  UN                                 44,64

               NTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A

               90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73854/003 ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUN  UN                                 32,85

               TO DE 3 ESTRIBOS COM CONDUTORES , ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A

               90GRAUS  E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0173         POSTE DE CONCRETO

     73783     POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO

     73783/001 POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG   UN                                264,87

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73783/002 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 200KG   UN                                281,11

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/003 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG   UN                                338,57

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/004 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG   UN                                362,80

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/005 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG   UN                                368,30

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/006 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG   UN                                417,91

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/007 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 400KG   UN                                528,50

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/008 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  E CARGA NOMINAL 200KG I  UN                                743,82

               NCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/009 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 3  UN                                870,51
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               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/010 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 4  UN                                991,00

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/011 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M  CARGA NOMINAL NO TOPO 4  UN                              1.333,29

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/012 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300  UN                                505,48

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/013 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 150  UN                                535,47

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/014 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200  UN                                574,03

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/015 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300  UN                                688,68

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/016 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400  UN                                725,20

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/017 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 60  UN                                991,00

               0KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ

               O

     83394     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVA  UN                                605,41

               CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83395     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN                                473,14

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83396     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN                                596,51

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83397     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN                                717,11
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               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83398     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACA  UN                                670,32

               O, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0174         POSTE METALICO

     73769     POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     73769/001 POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO  UN                                783,15

               ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/002 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE I  UN                                670,97

               NSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/003 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INS  UN                                860,66

               PECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E IN  UN                                708,78

               STALACAO

     73855     CHUMBADORES DE ACO

     73855/001 CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM  UN                                297,14

                FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83473     POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 1 LU  UN                                185,14

               MINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83474     POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LU  UN                                221,70

               MINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0175         LUMINARIA EXTERNA

     72281     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W             UN                                 65,86

     72282     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTE  UN                                 93,34

               RNO

     73831     LAMPADAS E RECEPTACULOS

     73831/001 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 12,23

     73831/002 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 23,22

     73831/003 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 33,92
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     73831/004 LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                 12,80

     73831/005 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                 16,29

     73831/006 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                 34,56

     73831/007 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 33,04

     73831/008 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 37,38

     73831/009 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 44,30

     74231     LUMINARIA EXTERNA ABERTA

     74231/001 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERC  UN                                 81,52

               URIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P

               ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74246     REFLETOR PARA LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO, VAPOR METALI

               CO

     74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W            UN                                211,73

     83399     RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC  UN                                 27,70

               IMENTO E INSTALACAO

     83400     BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINA  UN                                 51,92

               CAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83401     BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXA  UN                                112,12

               CAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83402     ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E   UN                                 28,26

               INSTALACAO

     83475     LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA  UN                                253,92

                COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83476     LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O  UN                                 83,71

               U VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W

     83477     LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O  UN                                105,39

               U VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W
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     83478     LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FOR  UN                                171,38

               NECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

     83479     LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A  UN                                111,90

               QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE

     83480     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W  USO EXTERNO                 UN                                 51,59

     83481     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO                  UN                                 58,94

     84225     PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR  UN                                 85,67

                MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0176         TRANSFORMADORES

     73857     TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO

     73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN                              8.084,06

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/002 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO  UN                             10.438,21

                EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             12.114,72

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             17.417,74

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             21.437,43

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             32.070,02

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN                              5.408,26

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN                              6.307,79

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             56.705,40

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO   UN                             83.769,29

               EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0178         GERADORES

     74027     GRUPO GERADOR 150/170 KVA - MOTOR DIESEL

     74027/001 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO                    H                                   5,09

     74027/002 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - JUROS                          H                                   1,92

     74027/003 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO                     H                                   2,55

     74027/004 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO           H                                  73,18

     74027/005 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA           CHP                                82,74

     74028     GRUPO GERADOR 40 KVA - MOTOR DIESEL

     74028/001 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS                 H                                   2,32

     74028/002 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO                          H                                   0,82

     74028/003 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO                H                                  23,95

     74028/004 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA                CHP                                27,10

  0243         SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

      8260     INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO                                    UN                              2.179,68

     68069     HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR                               UN                                 35,84

     68070     PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR                      M                                  33,02

     72315     TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM          UN                                 19,75

     72927     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  19,75

                E INSTALACAO

     72928     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  24,88

                E INSTALACAO

     72929     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  28,77

                E INSTALACAO

     72930     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  34,86

                E INSTALACAO

     72931     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  44,38
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                E INSTALACAO

     72932     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  53,88

                E INSTALACAO

     83483     HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES              UN                                 44,79

     83484     HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR                               UN                                 49,60

     83485     HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR                               UN                                 31,14

     83638     MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA  UN                                354,36

               SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83641     PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                380,46

  0244         SERVICOS DIVERSOS

      9535     CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST  UN                                 43,12

               ALACAO

     41598     ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA  UN                                658,97

               DEIRA

     73851     ARMACOES SECUNDARIAS

     73851/001 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INS  UN                                 64,54

               TALACAO.

     73851/002 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INST  UN                                 97,44

               ALACAO.

     73851/003 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E I  UN                                112,56

               NSTALACAO.

     83486     BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV                        UN                                675,11

  0270         CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES

     72322     CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100  UN                                263,31

               A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72326     CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200  UN                                330,65

               A/250V

     72327     FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO  UN                                  3,54
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                E INSTALACAO

     72328     FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENT  UN                                  3,95

               O E INSTALACAO

     72330     FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 24,80

     73780     CHAVES

     73780/001 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D  UN                                218,60

               E MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73780/002 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                138,40

     73780/003 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                221,56

     73780/004 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                500,68

     83482     FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 19,72

     83487     BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A                            UN                                 53,68

     83488     SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) -  UN                              1.588,05

                FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83489     SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO)   UN                              1.727,48

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83490     CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                136,77

     83491     CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENT  UN                                540,26

               O E INSTALACAO

     83492     CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMEN  UN                                524,78

               TO E INSTALACAO

     83493     FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 24,80

     85195     CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA                                                UN                                 52,26

  INES         INSTALACOES ESPECIAIS

  0186         INCENDIO

     72283     ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2  UN                                605,38

               ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.

               1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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     72284     ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2  UN                                960,02

               ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.

               1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     72287     CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN                                174,95

     72288     CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN                                224,94

     72553     EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         UN                                102,13

     72554     EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         UN                                397,84

     73775     EXTINTOR DE INCENDIO

     73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO            UN                                105,06

     73775/002 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA       UN                                119,32

               COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

     83633     HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM       UN                              2.965,71

     83634     EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                328,98

               LACAO

     83635     EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                128,32

  0187         TELEFONE

     72337     TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                 12,67

               LACAO

     73688     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M                                   7,47

               STALACAO

     73689     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M                                   5,90

               STALACAO

     73690     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M                                   3,86

               STALACAO

     73749     CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS

     73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E  UN                                128,37

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E  UN                                240,30
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               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E  UN                                777,12

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73768     CABOS TELEFONICOS

     73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-  FORNECIMENTO E I  M                                   1,07

               NSTALACAO

     73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E   M                                   1,98

               INSTALACAO

     73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   2,93

               AO

     73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M                                   4,26

               O

     73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M                                   5,67

               O

     73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M                                   9,23

               O

     73768/007 CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                  11,31

               AO

     73768/008 CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  31,88

               CAO

     73768/009 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M                                   0,59

     73768/010 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   0,75

               AO

     73768/011 CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   0,95

               AO

     73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   1,13

               AO

     73768/013 CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   1,34
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               AO

     73768/014 CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES  (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                   1,87

               CAO

     74002     INSTALACAO TELEFONICA

     74002/001 INSTALACOES TELEFONICAS P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.    UN                              3.046,57

     83366     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E IN  UN                                 28,57

               STALACAO

     83367     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E I  UN                                226,18

               NSTALACAO

     83368     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E  UN                                821,84

                INSTALACAO

     83369     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA  UN                                150,34

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83370     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA  UN                                104,67

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83371     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA  UN                                 65,05

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83639     CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M                                  14,81

               STALACAO

     84676     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA  UN                                201,55

               , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     84796     TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST  UN                                400,40

               ALACAO

     84798     TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST  UN                                247,82

               ALACAO
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  0190         AR CONDICIONADO

     83636     DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO                        M2                                127,89

     83637     DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO                        M2                                124,03

  0274         GAS

     74003     INSTALACAO GAS

     74003/001 INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.    UN                              3.552,24

               UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

     85120     MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO  UN                                 46,40

               CACAO

  0312         BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL

     83643     BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/  UN                              2.455,46

               H A ATM=14MCA A Q=7M3/H

     83644     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP                                 UN                              2.870,79

     83645     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP                                  UN                              1.002,08

     83646     BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP                      UN                              1.304,96

     83647     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP                                   UN                                863,98

     83648     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP                                  UN                                510,95

     83649     BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD                        UN                              3.072,91

     83650     BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD                         UN                              2.796,71

  INHI         INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

  0179         FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR

      6516     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO                M                                  16,11

               D = 100 MM

     73976     TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA C/ CONEXÕES

     73976/002 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES  -  M                                  13,09

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73976/003 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES -   M                                  17,56

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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     73976/004 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO  M                                  45,57

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/005 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES   M                                  58,91

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/006 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES   M                                  63,71

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/007 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO  M                                  82,51

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/008 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES   M                                 103,40

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/009 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO  M                                 110,77

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/010 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - F  M                                 160,26

               ORNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/011 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - I  M                                 234,47

               NSTALAÇÃO

     74061     TUBULAÇÃO EM COBRE S/ CONEXÕES

     74061/001 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  13,26

     74061/002 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  17,80

     74061/003 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  21,22

     74061/004 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  30,62

     74061/005 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  48,31

     74061/006 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  59,50

     74061/007 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  82,66

     74061/008 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                 116,80

     74061/009 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO              M                                 166,67

     74165     TUBULAÇÃO EM PVC C/ CONEXÕES P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

     74165/001 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO   M                                  14,84
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               E INSTALACAO

     74165/002 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I  M                                  19,92

               NSTALACAO

     74165/003 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I  M                                  27,31

               NSTALACAO

     74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E   M                                  29,28

               INSTALACAO

     74168     TUBULAÇÃO EM PVC SERIE 'R' C/ ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO E AGUAS PLUVI

               AIS

     74168/001 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E   M                                  52,47

               INSTALACAO

     74168/002 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E   M                                  27,93

               INSTALACAO

     75027     TUBULAÇÃO EM AÇO PRETO S/ COSTURA C/ CONEXÕES

     75027/001 TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M                                  98,39

               OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/002 TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE C  M                                 108,76

               ONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/003 TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M                                 121,91

               OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/004 TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M                                 175,37

               OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/005 TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M                                 270,86

               ÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     75030     TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL C/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA

     75030/001 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  10,66

                E INSTALACAO

     75030/002 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  15,42
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                E INSTALACAO

     75030/003 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  18,94

                E INSTALACAO

     75030/004 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  21,72

                E INSTALACAO

     75030/005 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  32,77

                E INSTALACAO

     75030/006 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  44,50

                E INSTALACAO

     75030/007 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  56,59

                E INSTALACAO

     75030/008 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                   8,86

                E INSTALACAO

     75031     TUBULAÇÃO EM CPVC S/ CONEXÕES P/ AGUA QUENTE

     75031/001 TUBO CPVC 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                              M                                   7,88

     75031/002 TUBO CPVC 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                              M                                  12,81

     75031/003 TUBO CPVC 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                              M                                  19,59

     75051     TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL S/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA

     75051/001 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                   3,21

     75051/002 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                   4,10

     75051/003 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                   6,96

     75051/004 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                   9,87

     75051/005 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                  11,67

     75051/006 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                  19,25

     75051/007 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                  37,43

     83654     TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMEN  M                                  67,49

               TO E INSTALACAO.

     83699     TUBO LEVE PVC RIGIDO D=125MM                                            M                                  27,46
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     83700     TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM                                            M                                  31,98

     83701     TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM                                            M                                  38,22

     83702     TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM                                            M                                  64,70

     83706     TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL          M                                  48,20

     83707     TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL        M                                  68,77

     83727     ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25                         M                                   1,04

     85122     TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E IN  M                                  22,41

               STALACAO

     85123     TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FOR  M                                  19,29

               NECIMENTO E INSTALACAO

  0180         CONEXOES

     72293     CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN                                  4,89

     72294     CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN                                  7,84

     72295     CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               UN                                 10,67

     72297     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 25,79

     72298     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 20,47

     72300     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                 13,16

     72301     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            UN                                 10,21

     72302     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"                                      UN                                 56,66

     72303     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             UN                                 34,59

     72304     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                 73,24

     72305     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            UN                                 11,02

     72306     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                121,22

     72307     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                284,07

     72313     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                352,01

     72314     COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                 36,18

     72317     COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                 51,45

     72318     COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                142,89
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     72320     COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                169,92

     72431     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 16,85

     72432     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 15,49

     72433     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  9,24

     72434     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                  4,61

     72435     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 26,86

     72436     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                  5,25

     72437     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                116,26

     72438     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  3,91

     72439     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  4,29

     72440     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  5,98

     72441     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 10,22

     72442     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 11,45

     72443     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 28,70

     72444     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 45,03

     72445     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 60,23

     72446     TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                 14,60

               ACAO

     72447     TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                  8,66

     72448     TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                  6,47

               AO

     72449     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 78,40

     72450     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  5,22

     72451     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  7,70

     72452     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  9,26

     72453     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 11,67

     72454     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 11,81

     72455     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 15,40
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     72456     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 18,17

     72457     TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 33,33

     72458     TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 63,89

     72459     TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 21,45

     72460     TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 26,92

     72461     TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 23,41

     72462     TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 24,02

     72463     TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                 10,75

     72464     TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 13,49

     72465     TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 18,77

     72466     TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                 19,14

     72467     TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 24,36

     72474     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 43,45

     72475     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 35,40

     72476     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 25,09

     72477     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                 17,57

     72478     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 87,38

     72479     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 58,48

     72480     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                126,42

     72481     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                 22,55

     72482     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                167,67

     72539     JOELHO EM PVC, 90º, PARA ESGOTO PREDIAL, 100X50MM, COM VISITA - FORNEC  UN                                 16,96

               IMENTO E INSTALACAO

     72540     JOELHO EM PVC, 90º, SERIE R, PARA ESGOTO PREDIAL, 100X75MM, COM VISITA  UN                                 37,77

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72541     CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 20,11

     72542     CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 32,85

     72543     CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 33,36
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     72544     CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 10,36

     72545     CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                  8,74

     72546     CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 14,91

     72547     CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                  5,10

     72548     CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                  5,70

     72550     CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 17,56

     72551     CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 20,95

     72552     CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 30,35

     72556     JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 15,82

     72557     JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 15,38

     72558     JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  5,98

     72559     JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  6,18

     72560     JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  7,23

     72561     JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  7,72

     72562     JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 11,92

     72563     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                151,99

     72564     JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 12,56

     72570     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                139,72

     72571     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  3,54

     72572     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  3,69

     72573     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  3,88

     72574     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  4,42

     72575     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  4,78

     72576     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  6,02

     72577     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  7,60

     72578     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  8,34

     72579     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  8,26

     72580     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  9,50
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     72581     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 22,70

     72582     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 22,30

     72583     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 61,30

     72584     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 47,00

     72585     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 69,16

     72586     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 53,33

     72587     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 12,84

     72588     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 14,44

     72589     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 11,98

     72590     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 10,47

     72591     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  6,63

     72592     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  9,89

     72593     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  4,24

     72594     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  4,98

     72595     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 22,16

     72596     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 19,43

     72597     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  5,03

     72598     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  5,88

     72599     JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E IN  UN                                  6,65

               STALACAO

     72600     JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E   UN                                  5,21

               INSTALACAO

     72601     JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INS  UN                                  4,75

               TALACAO

     72602     JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INS  UN                                  5,66

               TALACAO

     72603     JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 24,13

     72604     JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   UN                                 10,14
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     72605     JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   UN                                 18,62

     72609     JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 36,83

     72610     JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75X75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 21,73

     72611     LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 16,05

     72612     LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 12,96

     72613     LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 10,29

     72614     LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                  6,61

     72615     LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 36,89

     72616     LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 21,80

     72617     LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 51,91

     72618     LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                  8,15

     72619     LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 74,15

     72620     LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                140,79

     72621     LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                199,09

     72622     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  3,74

     72623     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  7,87

     72624     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 20,56

     72625     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 30,07

     72626     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 79,67

     72627     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                108,01

     72628     LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                 10,90

     72629     LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                        UN                                  3,70

     72630     LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                        UN                                  5,49

     72631     LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                        UN                                  8,23

     72632     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                  4,54

     72633     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                  5,66

     72634     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  4,40

     72635     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                  2,56
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     72636     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 14,13

     72637     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 10,36

     72638     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 16,73

     72639     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                  3,17

     72640     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 26,11

     72641     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 64,85

     72642     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  2,36

     72643     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  2,67

     72644     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  3,75

     72645     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  6,08

     72646     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  6,49

     72647     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 15,51

     72648     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 20,01

     72649     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 48,17

     72650     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 23,68

     72651     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 22,76

     72652     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 21,40

     72653     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 18,21

     72654     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 16,30

     72655     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 17,18

     72656     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                 12,47

     72657     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                 13,24

     72658     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 45,54

     72659     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 45,91

     72660     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 30,81

     72661     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 30,07

     72662     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 29,55

     72663     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 10,08
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     72664     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 60,12

     72665     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 61,04

     72666     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 60,50

     72667     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 83,31

     72668     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 82,96

     72669     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 86,15

     72670     NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                  4,02

     72671     NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  2,70

     72672     NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                  9,37

     72673     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 13,48

     72674     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 11,89

     72675     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                  9,61

     72676     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                  6,05

     72677     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 30,97

     72678     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 23,35

     72679     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 42,03

     72680     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                  7,26

     72681     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 62,58

     72682     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                106,59

     72683     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                129,05

     72686     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INST  UN                                  7,42

               ALACAO

     72687     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                  8,73

               AO

     72688     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                  8,24

               ACAO

     72689     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                  5,19

               AO



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014 AS 17:44:27

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2014
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,70%(HORA)   51,96%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : SALVADOR
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2014

de148 238

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     72690     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                  4,76

               ACAO

     72691     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                  3,84

     72692     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                  3,48

     72693     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                 12,14

               AO

     72694     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                 12,43

               AO

     72695     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                 13,49

     72696     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                  2,39

               AO

     72697     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 32,92

     72698     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 37,88

     72699     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  3,62

     72700     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  4,74

     72701     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  5,27

     72702     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  5,95

     72703     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  6,15

     72704     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  7,58

     72705     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 11,23

     72706     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 13,49

     72707     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 15,07

     72708     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 19,03

     72709     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 21,55

     72710     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 23,76

     72712     TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                 28,36

     72713     TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                 23,81

     72714     TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                 16,48
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     72715     TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                 67,56

     72716     TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                 43,65

     72717     TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                 84,28

     72718     TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 12,29

     72719     TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                150,29

     72720     TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                268,95

     72721     TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                378,68

     72722     TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  5,26

     72723     TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  9,03

     72724     TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 13,75

     72725     TE DE COBRE 35MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 28,61

     72726     TE DE COBRE 42MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 37,80

     72727     TE DE COBRE 54MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 75,57

     72728     TE DE COBRE 66MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                166,09

     72729     TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                266,36

     72773     JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   UN                                 19,84

     72774     JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 23,61

     72775     JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 31,36

     72783     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2"   UN                                 10,09

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72784     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"   UN                                 12,08

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72785     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -   UN                                 19,74

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72786     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4  UN                                 26,08

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72787     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2  UN                                 27,04

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     72788     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -   UN                                 41,06

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72789     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"   UN                                 13,50

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72790     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -   UN                                 16,40

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72791     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4  UN                                 20,75

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72792     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2  UN                                 37,05

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72793     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -   UN                                 52,13

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72794     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2  UN                                157,23

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72795     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" -   UN                                214,21

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72796     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" -  UN                                299,80

                FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72797     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM  UN                                 15,42

               X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72798     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM  UN                                 18,67

               X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72800     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MM  UN                                 23,66

               X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72801     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MM  UN                                 42,37

               X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72802     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM  UN                                 57,03

               X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     72803     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM  UN                                172,42

               X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72804     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MM  UN                                233,16

               X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72805     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110M  UN                                329,34

               MX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72806     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E IN  UN                                  4,00

               STALACAO

     72808     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E IN  UN                                  5,10

               STALACAO

     72809     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E IN  UN                                  9,37

               STALACAO

     73636     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIM  UN                                 10,44

               ENTO E INSTALACAO

     73637     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIM  UN                                 10,60

               ENTO E INSTALACAO

     73638     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIM  UN                                  9,76

               ENTO E INSTALACAO

     73639     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNE  UN                                  8,39

               CIMENTO E INSTALACAO

     73640     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNE  UN                                  7,24

               CIMENTO E INSTALACAO

     73641     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E  UN                                  5,08

                INSTALACAO

     73642     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNE  UN                                  7,58

               CIMENTO E INSTALACAO

     73643     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E  UN                                  5,59

                INSTALACAO
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     73644     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E  UN                                  4,78

                INSTALACAO

     73645     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 26,88

               TALACAO

     73646     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 13,77

               TALACAO

     73647     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                  6,06

               CAO

     73648     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                  3,90

               LACAO

     73649     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                  3,70

               LACAO

     73650     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                  4,37

               LACAO

     73691     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENT  UN                                  6,39

               O E INSTALACAO

     74059     LUVA COBRE

     74059/001 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  5,68

     74059/002 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           UN                                 16,73

     74060     COTOVELO COBRE

     74060/001 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                  8,90

     74060/002 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 11,01

     74060/003 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 25,96

     74060/004 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                  5,61

  0181         CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

     73735     RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO

     73735/001 RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS                               UN                                611,41

     74051     CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO
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     74051/001 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR  UN                                157,85

               NECIMENTO E INSTALACAO

     74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - F  UN                                 66,25

               ORNECIMENTO E INSTALACAO

     74058     TORNEIRA BOIA BRUTO 1"

     74058/001 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                 28,02

               CAO

     74058/002 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E   UN                                 38,63

               INSTALACAO

     74058/003 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA  UN                                 39,17

               O

     74058/004 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA  UN                                 82,12

               O

     74166     CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM

     74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -   UN                                123,18

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74166/002 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA  UN                                152,31

                TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     78598     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXAS D'AGUA EM FIBROCIMENTO

     78598/001 RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO 500L COM ACESSORIOS                        UN                                403,73

     83703     TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4")                                  UN                                 58,98

     83704     TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2")                                  UN                                 68,89

  0182         RALOS/CAIXA SIFONADA

     40777     CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN  UN                                 27,13

               TO E INSTALACAO

     72291     CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                 36,13

     72292     CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                 27,33
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     72684     RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 13,27

     72685     RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 15,25

     85426     CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E  PORTA - FORNECIMENTO   UN                                 60,85

               E INSTALACAO

  0183         APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

      6021     VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA  UN                                149,22

                FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME

               NTO E INSTALACAO

      6024     CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE   UN                                 49,11

               DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇ

               ÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORN

               ECIMENTO E INSTALACAO

     68061     CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 10,78

     72739     VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA B  UN                                196,85

               RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA P

               ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74101     BACIA SANITARIA, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR,

               ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA

     74101/001 VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR,    UN                                194,84

               ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA

     74113     TAMPO P/VASO SANITARIO

     74113/001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INST  UN                                 20,09

               ALACAO

     74227     CAIXA DESCARGA EMBUTIR PLASTICA

     74227/001 CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO  UN                                205,55

                BENGALA PVC  PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO

                E INSTALACAO

     74230     ASSENTO PLASTICO P/BACIA SANITARIA
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     74230/001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO  DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO  UN                                 19,62

                E INSTALACAO

     74234     MICTORIO LOUCA S/INSTALACAO HIDRAULICA/SANITARIA

     74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS  UN                                263,14

               AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

                 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     85095     DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"                                 UN                                 80,77

     86872     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN                                201,63

                INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86874     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE  FORNECIMENTO E I  UN                                160,60

               NSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86876     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT  UN                                 69,99

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86878     VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FOR  UN                                 40,76

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86879     VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃ  UN                                  3,48

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86880     VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTAD  UN                                  5,38

               OR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86881     SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 92,81

               TALAÇÃO. AF_12/2013

     86882     SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  UN                                  9,11

               2/2013

     86883     SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  UN                                 15,58

               O. AF_12/2013

     86884     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                  4,16

               LAÇÃO. AF_12/2013

     86885     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                  7,15
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               LAÇÃO. AF_12/2013

     86886     ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                 23,84

               ÇÃO. AF_12/2013

     86887     ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                 26,05

               ÇÃO. AF_12/2013

     86888     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO  UN                                259,86

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86889     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FO  UN                                265,79

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86890     BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M -   UN                                312,32

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86891     BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60  UN                                364,75

                M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86892     BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60   UN                                402,84

               M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86893     BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - F  UN                                462,78

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86894     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM  UN                                106,71

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86895     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECI  UN                                140,59

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86896     BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNE  UN                                158,04

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86897     BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M -   UN                                177,71

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86898     BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - F  UN                                192,00

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86899     BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNEC  UN                                214,48
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               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86900     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN                                 53,63

               F_12/2013

     86901     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE  UN                                 75,65

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86903     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN                                118,96

               DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86904     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN                                 50,12

               PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86905     APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT  UN                                169,39

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86906     TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  UN                                 23,94

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86908     APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN                                229,00

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86909     TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINH  UN                                141,14

               A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86910     TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI  UN                                 82,83

               NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86911     TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,   UN                                 23,28

               PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86912     TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,   UN                                 34,78

               PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86913     TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN  UN                                 13,34

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86914     TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO  UN                                 21,81

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86916     TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/  UN                                 11,01
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               2013

     86917     MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013       UN                                 15,90

     86920     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN                                234,04

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO PO

               PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86921     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN                                231,71

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86923     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN                                186,54

               O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

               POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86924     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN                                184,21

               O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86927     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN                                 95,93

               O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PA

               DRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86928     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN                                 93,60

               O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86929     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN                                102,40

               O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

                POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86930     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN                                100,08

               O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86931     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO  UN                                267,02

               , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMEN
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     86932     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO  UN                                285,92

               , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86933     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S  UN                                144,49

               IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E

                TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86934     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S  UN                                150,96

               IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA

               E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86935     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN  UN                                109,98

               A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2013

     86936     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN  UN                                187,21

               A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2013

     86942     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN                                 90,83

               PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30

               CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86943     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN                                 97,30

               PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E

               M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86944     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR  UN                                521,08

                DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIF
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               ÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMAD

               A TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECI

     86945     BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 1,50 X 0,60 M, INCLUSO CUBA DE   UN                                833,08

               EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA, SIFÃO TIPO GA

               RRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE

                MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALA

  0184         FOSSAS/SUMIDOUROS

     74197     FOSSA SEPTICA 1500L / ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2VEZ

     74197/001 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA  UN                                735,81

               S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA

               , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

     74198     SUMIDOURO H=5,0M COM TIJOLOS MACICOS A CRIVO ARGAMASSADOS

     74198/001 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU  UN                                821,05

               RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

     74198/002 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTU  UN                              1.017,74

               RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM

  0271         REGISTROS/VALVULAS

     40729     VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO  UN                                193,07

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     72711     REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 28,88

     73663     REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  UN                                 71,24

               O

     73664     REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                 54,78

               ÇÃO

     73795     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO

     73795/001 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                 90,34

     73795/002 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN                                103,22

     73795/003 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN                                130,86



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014 AS 17:44:27

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2014
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,70%(HORA)   51,96%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : SALVADOR
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2014

de161 238

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               ÃO

     73795/004 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN                                162,67

               ÃO

     73795/005 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN                                210,85

     73795/006 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN                                453,27

     73795/007 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   UN                                867,67

     73795/008 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN                                122,83

               ÃO

     73795/009 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                163,33

     73795/010 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                231,58

               AÇÃO

     73795/011 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                269,62

               AÇÃO

     73795/012 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                390,29

     73795/013 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                516,83

               AÇÃO

     73795/014 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                601,68

     73795/015 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  UN                              1.159,36

               O

     73796     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE

     73796/001 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       UN                                 38,36

     73796/002 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN                                 42,52

     73796/003 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                 67,16

     73796/004 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN                                 88,49

     73796/005 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                153,49

     73796/006 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN                                195,08

     73796/007 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        UN                                318,62

     73797     REGISTROS DE GAVETA - FORNECIMENTO E COLOCACAO
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     73797/001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                 96,43

               AÇÃO

     73870     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE REGISTROS DE ESFERA

     73870/001 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 34,69

     73870/002 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 39,17

     73870/003 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           UN                                 50,49

     73870/004 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO               UN                                 70,44

     73870/005 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        UN                                 84,42

     73870/006 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            UN                                124,97

     74091     VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 2 1/2" ASSENTE C/FIO BAHIA E PASTA

     74091/001 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES   UN                                381,78

               COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74093     VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO 1 1/4"

     74093/001 VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 59,90

     74169     FORN/ASSENT VALVULA GLOBO 2 1/2 POL

     74169/001 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INC  UN                                126,59

               ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74174     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1 1/2

     74174/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC  UN                                110,32

               IMENTO E INSTALACAO

     74175     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1 POL

     74175/001 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN  UN                                 68,08

               TO E INSTALACAO

     74176     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4"

     74176/001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM  UN                                 58,72

               ENTO E INSTALACAO

     74177     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1/2"

     74177/001 REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM  UN                                 57,81
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               ENTO E INSTALACAO

     74178     FORN/ASSENT REGISTRO GAVERTA BRUTO 4 POL

     74178/001 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                508,58

     74179     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 3 POL

     74179/001 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                303,72

     74180     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 2 1/2 POL

     74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                207,27

     74181     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 2 POL

     74181/001 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 89,81

     74182     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2 POL

     74182/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 65,12

     74183     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4 POL

     74183/001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 54,91

     74184     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 POL

     74184/001 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 38,83

     74185     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4 POL

     74185/001 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 30,37

     85117     VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE  UN                                 79,11

                COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     85118     REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E   UN                                 57,97

               INSTALACAO

     85119     REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACA  UN                                 53,96

               O

  0297         SERVICOS DIVERSOS

     72135     ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS  M                                   2,29

               SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

     72285     CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                       UN                                 54,69

     72286     CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                       UN                                 98,10
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     72289     CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                    UN                                220,16

     72290     CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                    UN                                251,04

     73828     PH-A.43 - CAIXA DE PROTECAO PARA HIDROMETRO

     73828/001 ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO  UN                                 85,81

                E INSTALAÇÃO

     74092     BOIA DE MERCURIO

     74092/001 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 51,67

     74102     CAIXA DE PROTECAO PARA HIDROMETRO

     74102/001 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 85,81

  INPR         INSTALACOES DE PRODUCAO

  0232         INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL

     73826     INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR

     73826/001 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV                        UN                                234,03

     73826/002 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV                 UN                                304,23

     73834     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL

     73834/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV                     UN                                 86,65

     73834/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV                 UN                                138,64

     73834/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV                 UN                                277,29

     73834/004 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV                UN                                415,94

     73835     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL

     73835/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV                    UN                                573,87

     73835/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV              UN                                780,46

     73835/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV              UN                                872,28

     73836     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL

     73836/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV                      UN                                229,54

     73836/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV                UN                                298,41

     73836/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV                  UN                                459,09

     73836/004 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV                UN                                734,55
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     73837     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO

     73837/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV                         UN                                 86,65

     73837/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV                     UN                                173,31

     73837/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV                    UN                                346,62

  0240         MONTAGENS EM GERAL

     73612     INSTALACAO DE CLORADOR                                                  UN                                175,54

     73660     LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD                        M2                                 49,18

     73661     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA        UN                              1.425,67

     73693     LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA                            M2                                 11,44

     73694     INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA                                            UN                                 71,50

     73695     INSTALACAO DE AGITADOR                                                  UN                                 36,77

     73824     INSTALACAO DE MISTURADOR

     73824/001 INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL                                       UN                                175,54

     73825     VERTEDORES

     73825/002 VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO                                         M2                                266,28

     73873     LEITO FILTRANTE

     73873/001 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO            M3                                 34,98

     73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4                      M3                                 86,31

     73873/003 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS                        M3                                 34,98

     73873/004 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS                  M3                                 38,31

     73873/005 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS                    M3                                 34,98

  LIPR         LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

  0058         LIGACOES PREDIAIS DE AGUA

     73827     KIT CAVALETE

     73827/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 98,08

     74217     AQUISICAO E INSTALACAO DE HIDROMETRO

     74217/001 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 85,64

     74217/002 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                111,35
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     74217/003 HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 81,87

     74218     MONTAGEM E INSTALACAO DE CAVALETE

     74218/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                107,22

     74253     RAMAL PREDIAL

     74253/001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO   M                                   9,54

               E REATERRO

     83878     LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                              UN                                 33,71

     83879     LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                              UN                                 45,03

  0059         LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

     73784     LIGACOES DE ESGOTOS EM TUBOS DE PVC

     73784/001 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A   UN                                583,16

               REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE

                TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PRED

               IAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA RE

     73784/002 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A   UN                                774,59

               REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE

                TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73869     LIGACOES DE ESGOTOS EM TUBOS CERAMICOS

     73869/001 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCL  UN                                541,09

               UINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂ

               MICO ESGOTO DN 100MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 100MM - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO

     73869/002 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCL  UN                                633,35

               UINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂ

               MICO ESGOTO DN 150MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 150MM - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO

     73869/003 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 200MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCL  UN                                806,74

               UINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂ
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               MICO ESGOTO DN 200MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 200MM - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO

     74216     RAMAL PREDIAL DE ESGOTO PARA REDE EM IMPLANTACAO (MAO-DE OBRA E

               MATERIAL, INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL ATE 1,50 METROS E REATERRO)

     74216/001 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, IN  M                                  37,93

               STALACAO, ESCAVACAO E REATERRO

     74216/002 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENT  M                                  44,81

               O, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO

  MOVT         MOVIMENTO DE TERRA

  0017         DRAGAGEM

     76451     ESCAVACAO SUBMERSA

     76451/001 ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO   M3                                 18,53

               BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM C

               ARREGADEIRA

     83335     ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA                               M3                                 21,79

  0018         CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

      7011     ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO      M                                   2,27

               DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS

     73903     ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CEU ABERTO

     73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA                         M2                                  0,44

     73903/002 EXPURGO DE JAZIDA                                                       M3                                  2,32

     74151     ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA

     74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS  M3                                  3,04

                DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA

               COM 170 HP.

     74154     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE

     74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR   M3                                  4,55

               SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3,  DMT 50 A 200M
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     74155     ESCAVACAO E TRANSPORTE DMT 50M C/TRATOR ESTEIRAS CAT D8

     74155/001 ESCAVACAO E TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M C/TRATOR EST CAT D8 C/ LAMINA     M3                                  1,33

     74155/002 ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  M3                                  2,57

                 ESTEIRAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

     74205     ESCAVACAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA (SUBLEITO)

     74205/001 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE   M3                                  1,89

               SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

     76453     ESCAVACAO SUBMERSA

     76453/001 DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)                    M3                                 17,13

     78018     ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDI  M3                                 15,13

               DADE ATE 0,50M

     79472     REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA                M2                                  0,35

     79473     CORTE E ATERRO COMPENSADO                                               M3                                  5,88

     79474     ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00  M3                                 25,54

                M DE PROFUNDIDADE.

     79477     ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO                      M3                                176,41

     79478     ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID  M3                                 18,47

               ADE

     79479     ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00  M3                                 22,01

                M DE PROFUNDIDADE.

     79480     ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUND  M3                                  2,25

               IDADE

     79505     ESCAVACAO A FOGO A CEU ABERTO

     79505/001 ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOS  M3                                 60,65

               TA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA

     79505/002 ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO  M3                                125,69

               , FURACAO A BARRA MINA.

     79517     ESCAVACAO MANUAL EM SOLO
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     79517/001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M                               M3                                 12,61

     79517/002 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M               M3                                 20,18

     83336     ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA  M3                                  3,74

               , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83338     ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC  M3                                  2,32

               AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

  0019         ESCAVACAO DE VALAS

      3061     ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M            M3                                  5,05

               EXCL ESGOTAMENTO

      3063     ESCAV MEC VALA ESCORADA ATE 1,50M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (C/PEDRAS  M3                                 15,65

               /  INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUTIV) -  EXCL. ESGOT/ESCORAM

      3065     ESCAV MEC.VALA ESCORADA C/RETRO DE 1,5 A 3M PROF MAT 1A COM REDUTOR (P  M3                                 20,08

               EDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUTIV) -  EXCL. ESGOTAM / ESCORAME

               NTO.

      3070     ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE  1A CAT  M3                                  5,88

               EGORIA  ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE,  EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

               .

      3071     ESCAVACAO MEC.VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETRO DE 1,5 A 3M- EXCLUSIVE   M3                                  7,50

               ESGOT E ESCORAMENTO

     72915     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PRO  M3                                  9,44

               FUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     72917     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00   M3                                 10,79

               M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     72918     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00   M3                                 12,59

               M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     73566     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A CAT EXCL ES       M3                                 10,68

                    GOTAMENTO E ESCORAMENTO.

     73567     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=3 A 4,5M MAT 1A CAT EXCL          M3                                  7,32
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                    ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.

     73568     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL          M3                                  4,96

                    ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.

     73570     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A C/REDUTORES       M3                                 27,85

                    PRODUT(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS)EXCL ESG/ESCOR

               AMENTO.

     73571     ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 3 A 4,5M MAT 1A C/REDUTORES        M3                                 17,43

                     PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) -EXCL

               USIVE ESGOT. E ESCORAMENTO.

     73572     ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 1,5 A 3MMAT 1A C/REDUTOR PRO       M3                                 12,03

                     DUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS)EXCL

                     ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.

     73573     ESCAV MEC.VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT 1A C/REDUTOR PRODUT (CAVA   M3                                 11,41

               FUND/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOT / ESCORAMENTO.

     73574     ESCAV.MEC. VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT1ACAT EXCL  M3                                  6,25

                ESGOTAMENTO.

     73575     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL O,78M3)MAT 1A CAT EXC  M3                                  5,11

               L ESGOTAMENTO.

     73576     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCL  M3                                  4,07

                ESGOTAMENTOO.

     73577     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF (C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A C  M3                                 15,28

               AT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUT  OU CAVAS

               FUND) EXCL ESGOTAMENTO

     73578     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF(C/ESCAV HIDR0,78M3) MAT 1A CAT  M3                                 12,26

               C/ REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND)

                EXCL ESGOTAMENTO

     73579     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A  M3                                 10,63

                CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FU
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               ND) EXCL ESGOTAMENTO.

     73580     ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A  M3                                  9,26

                C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) E

               XCL ESGOTAM

     73599     ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0  M3                                  6,84

                < H < 4 M

     73962     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

     73962/004 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA  EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFU  M3                                  6,11

               NDIDADE DE 1,5 ATE  3M  COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM  ESGOTAMENTO

     73962/013 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE  M3                                  3,59

                ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SE

               M ESGOTAMENTO

     73962/021 ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE  M3                                  4,34

                1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ES

               GOTAMENTO

     73965     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     73965/001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO,  EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO  M3                                 47,30

                OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M

     73965/002 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO   M3                                 69,37

               OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN

               TO.

     73965/003 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO   M3                                 81,99

               OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATÉ 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN

               TO.

     73965/004 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3                                 30,27

               PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

     73965/005 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3                                 35,31

               PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
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     73965/006 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3                                 56,76

               PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO

     73965/007 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3                                 69,37

               PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

     73965/008 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCO  M3                                 34,68

               RAMENTO

     73965/009 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO  M3                                 63,06

               /ESCORAMENTO.

     73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUIN  M3                                 22,07

               DO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     73965/011 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 1,5 ATE 3M E  M3                                 28,38

               XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     73965/012 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATE 4,5M E  M3                                 37,84

               XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     73965/013 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE  1A CATEGORIA, DE 6 A 7,5M, E  M3                                 63,06

               XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.

     73965/014 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA RIJA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI  M3                                 81,99

               O DE PEDRA DE MAO, DE 6 A 7,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.

     73965/016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT. DE 1ªCAT (AREIA/ ARGILA/ PIÇARRA) ENT  M3                                 50,45

               RE 4,50 E 6,0M

     76443     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     76443/001 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO   M3                                 26,48

               (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTO

               RIZADO P/RETIRADA MATERIAL

     76443/002 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BE  M3                                 34,05

               CO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO M

               OTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL

     76443/003 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 3,0 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR EM   M3                                 45,40
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               BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO

                MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL

     76443/004 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BEC  M3                                 39,92

               O          (LARG ATE 2M) EM FAVELAS

     76443/005 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA DE 1,5M A 3,0M EXCL ESG/ESCOR   M3                                 72,52

               EM BECO (LARG ATE 2M) EM FAVELAS

     76443/006 ESCAVACAO MANUAL VALA, A FRIO, MAT 2A CAT, PROFUNDIDADE DE 6 A 7,5M, E  M3                                 94,60

               XCL ESG/ESCOR (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)

     79506     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     79506/001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MO  M3                                 59,91

               LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE

     79506/002 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE   M3                                 94,60

     79506/003 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,5 E 6M DE PROFUNDIDADE   M3                                113,52

     79506/009 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 6 E 7,5M DE PROFUNDIDADE   M3                                132,44

     79507     ESCAVACAO MANUAL DE VALA

     79507/005 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE                                  M3                                  8,19

     79507/006 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO                       M3                                166,41

     79518     MARROAMENTO

     79518/001 MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PED  M3                                 15,13

               RA-DE-MÃO

     79518/002 MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO  M3                                 13,62

                A PEDRA-DE-MÃO

     83337     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M A  M3                                 44,14

               TE 6,00 M

     83339     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.     M3                                 23,65

     83340     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50  M3                                 31,53

                M ATE 3,00 M

     83341     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M    M3                                  6,63
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     83342     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,  M3                                  7,50

               50 M ATE 4,00 M

     83343     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,  M3                                 11,25

               00 M ATE 6,00 M.

  0020         ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

      5719     REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO  M3                                 29,11

                ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO

                MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO

     55835     ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE                     M3                                 22,07

     73904     ATERRO MANUAL COMPACTADO

     73904/001 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO  M3                                 60,17

               .

     74153     ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA

     74153/001 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEG  M2                                  0,20

               ORIA

     79481     ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO        M3                                 12,61

     79482     ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO                             M3                                 38,67

     79483     APILOAMENTO COM MACO DE 30KG                                            M2                                  9,46

     79484     ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA                    M3                                 34,58

     79508     ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL C/PEDRA

     79508/001 FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA DE TÚNEL, COM PE-DRA-DE  M3                                 64,93

               -MÃO JOGADA

     79508/002 FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA DE TÚNEL, COM PE-DRA-DE  M3                                 77,54

               -MÃO ARRUMADA

  0021         ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

     53527     REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)       M3                                 25,22

     72920     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD  M3                                 10,55

               O
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     72921     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRAD  M3                                 43,08

               O

     73964     REATERRO DE VALAS

     73964/001 REATERRO DE  VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS  M3                                 18,92

                DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)

     73964/002 REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M            M3                                 15,89

               LARGURA EM FAVELAS

     73964/003 REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO                      M3                                  1,67

     73964/004 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.  M3                                 13,24

     73964/005 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-E  M3                                  5,44

               SCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO

     73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL                                 M3                                 18,92

     74015     REATERRO COMPACTADO DE VALAS

     74015/001 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO  M3                                 14,97

               QUETE VIBRATORIO

     76444     ATERRO/REATERRO DE VALAS

     76444/001 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SA  M3                                  6,21

               PO ATE 35 KG)

     76444/002 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR  M3                                  9,58

               SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

     79488     REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO                                M3                                  3,32

     79489     REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO                                         M3                                  2,83

     79490     COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)                            M3                                  0,90

     79510     REATERRO DE VALAS

     79510/001 FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA                    M3                                 68,20

     79510/002 REATERRO DE VALAS/CAVAS COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTA  M3                                 72,11

               ÇÃO, EM BECOS DE ATÉ 2,5M DE LARGURA, EM FAVELAS

     83345     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO)                       M3                                 56,34
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     83346     UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.                      M3                                  0,68

     83441     REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAM  M3                                 22,07

               ADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)

  0022         CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

     72818     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,28

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

     72821     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,36

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 200 ATE 400 M

     72822     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,44

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 400 ATE 600 M

     72823     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,51

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 600 ATE 800 M

     72824     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,64

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

     72825     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,00

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

     72826     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,07

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M

     72827     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,14

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M
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     72828     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,22

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M

     72829     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,31

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

     72832     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,78

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 50 ATE 200 M

     72833     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,85

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 200 ATE 400 M

     72834     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,91

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 400 ATE 600 M

     72835     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,98

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 600 ATE 800 M

     72836     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,06

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

     72838     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT  TXKM                                0,68

               URAL

     72839     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM  TXKM                                0,54

               ENTO PRIMARIO

     72840     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA   TXKM                                0,45

     72841     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA  TXKM                                0,73

               TURAL



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014 AS 17:44:27

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2014
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,70%(HORA)   51,96%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : SALVADOR
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2014

de178 238

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     72842     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  TXKM                                0,59

               MENTO PRIMARIO

     72843     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  TXKM                                0,49

     72844     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C  T                                   0,51

               AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

     72845     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM  T                                   3,09

                CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

     72846     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA  T                                   2,55

               O BASCULANTE 6 M3

     72847     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO   T                                   5,50

               BASCULANTE 6 M3

     72848     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA  T                                   1,37

               O BASCULANTE 6 M3

     72849     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES EST  T                                   1,76

               ABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

     72850     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE  T                                   8,56

               RIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

     72851     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,50

               L, DMT ATE 200 M

     72852     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,57

               L, DMT 200 A 400 M

     72853     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,64

               L, DMT 400 A 600 M

     72854     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,71

               L, DMT 600 A 800 M

     72855     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,79

               L, DMT 800 A 1.000 M

     72856     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3XKM                               1,22
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               L

     72857     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,23

               O PRIMARIO, DMT ATE 200 M

     72858     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,28

               O PRIMARIO, DMT 200 A 400 M

     72859     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,35

               O PRIMARIO, DMT 400 A 600 M

     72860     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,42

               O PRIMARIO, DMT 600 A 800 M

     72874     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,48

               O PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M

     72875     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3XKM                               1,08

               O PRIMARIO

     72876     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  2,00

               T ATE 200 M

     72877     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  2,05

               T 200 A 400 M

     72878     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  2,11

               T 400 A 600 M

     72879     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  2,17

               T 600 A 800 M

     72880     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  2,23

               T 800 A 1.000 M

     72881     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P  M3XKM                               0,97

               ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

     72882     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT  M3XKM                               1,01

               URAL

     72883     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM  M3XKM                               0,81
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               ENTO PRIMARIO

     72884     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA   M3XKM                               0,68

     72885     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA  M3XKM                               1,10

               TURAL

     72886     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  M3XKM                               0,88

               MENTO PRIMARIO

     72887     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                               0,73

     72888     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C  M3                                  0,77

               AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

     72890     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM  M3                                  4,64

                CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72891     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA  M3                                  3,82

               O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

     72892     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINH  M3                                  8,25

               AO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

     72893     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA  M3                                  2,05

               O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72894     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMIN  M3                                  2,64

               HAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72895     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE  M3                                 13,91

               RIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

     72896     CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                       M3                                 10,54

     72897     CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                     M3                                 12,87

     72898     CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3     M3                                  0,77

     72899     TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD  M3                                  3,59

               A, DMT ATE 0,5 KM

     72900     TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD  M3                                  3,96

               A, DMT 0,5 A 1,0 KM
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     74010     CARGA E DESCARGA MECANIZADA

     74010/001 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3  M3                                  0,98

               /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

     74241     EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO

     74241/001 EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SO  M3                                  2,64

               BRE ESTEIRAS D6

     74255     CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE

     74255/001 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO        M3                                  3,78

               CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHAO BASCULANTE)

     74255/003 CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE  M3                                 17,74

                C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA

     79492     CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE                            M3                                 18,23

     83356     TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA                                           M3XKM                               0,63

     83357     TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA               M3XKM                               0,80

     83358     TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)              M3XKM                               1,30

     83359     TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIAS NAO URBANAS)          M3XKM                               2,72

     83444     TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO   TXKM                                0,72

               BASCULANTE DE 4,0 M3.

  0282         FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE

      6514     FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4                                 M3                                 57,28

  0283         COMPACTACAO OU APILOAMENTO

      5622     REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE               M2                                  2,08

     41721     COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA      M3                                  2,55

     41722     COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA     M3                                  4,03

     74005     ATERRO/REATERRO DE AREAS

     74005/001 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)   M3                                  1,94

     74005/002 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD  M3                                  2,91

               ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
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     74034     ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL

     74034/001 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153  M3                                  2,02

               HP

     83344     ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST  M3                                  0,85

               EIRAS DE 165 HP

     83445     CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA.          CHP                                87,69

  PARE         PAREDES/PAINEIS

  0063         ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

       545     ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM DE 1 TIJOLO (ESPESSURA  M2                                150,81

                23CM), ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA

                1CM.

       546     ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM A CHATO (ESPESSURA 11C  M2                                 84,14

               M), ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1CM

               .

      6110     ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN  M3                                432,27

               TADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

      6113     ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X2  M                                  15,85

               0CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO

                E AREIA)

      6449     MODULO DE 1,98M2 DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS,E=10 CM,DO  PESCOÇO    M2                                114,04

               DO POÇO DE VISTORIA DA FOSSA D INT = 80 CM, H INT = 70 CM, COM TOTAL D

               E 1,98M2

      6519     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),   M2                                 91,49

               ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     68049     CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ         M2                                 71,28

     72131     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)  M2                                 57,60

               , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72132     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 5CM),  M2                                 29,41
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                ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72133     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30C  M2                                136,77

               M), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72177     TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA                            M2                                  2,23

     73810     ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES DE 2 FUROS (1/2 VEZ), ASSENTADOS E RE-

               JUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

     73810/001 ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA   M2                                 75,76

               TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL

     73935     ALVENARIA TIJ CERAMICO FURADO

     73935/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM   M2                                 31,59

               ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM

     73935/002 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)  M2                                 48,04

               , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD

               A), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM

     73935/003 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM,1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM),  M2                                 42,61

                ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA

               ), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM

     73935/005 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM  M2                                 37,84

               ), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA

               DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM

     73982     ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO

     73982/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM   M2                                 28,67

               ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

     73987     ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO

     73987/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AR  M2                                 57,94

               GAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM

     73988     APERTO DE ALVENARIA C/ ARGAMASSA

     73988/001 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1  M                                   9,54
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               9CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E A

               REIA)

     73988/002 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1  M                                   5,44

               9CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

               AREIA)

     73988/003 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1  M                                   9,35

               9CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA)

     73988/004 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1  M                                   5,35

               9CM 1/2  VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO  E AREIA)

     74110     ALVENARIA BLOCO CERAM ESTRUT 14X19X29 ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA

               C/GROUT E ARMACAO.

     74110/001 ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO   M2                                 49,70

               COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60

     76445     ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X10X20CM CIMENTO/AREIA 1:10

     76445/001 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGA  M2                                 30,64

               MASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J

               UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE AR

               GAMASSA

     76445/002 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARG  M2                                 23,56

               AMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J

               UNTAS DE 15MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA

                DE ASSENTAMENTO

     76445/003 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGA  M2                                 48,32

               MASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J

               UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASS

               A DE ASSENTAMENTO

     79335     ALVENARIA ESTRUTURAL

     79335/001 ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO C  M2                                 42,62
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               OM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E A

               CO.

  0064         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

      9875     COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA   M2                                 68,06

               TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

  0065         ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

     40804     MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM A  M                                   9,05

               RGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998     ALVENARIA BLOCO CONCRETO

     73998/001 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSE  M2                                 29,89

               NTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/002 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSE  M2                                 43,53

               NTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/003 ALV ESTRUTURAL BL CONC 14X19X39CM -4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11     M2                                 42,33

     73998/004 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM,  M2                                 47,61

                ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/005 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, AS  M2                                 32,82

               SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/006 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM,  M2                                 56,98

                ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/007 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, AS  M2                                 40,88

               SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA

                DE 10MM

     73998/008 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSE  M2                                 24,08

               NTADOS COM PASTA DE ARGAMASSA COLANTE, COM JUNTA DE 10MM

     73998/009 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, AS  M2                                 35,28

               SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA

                DE 10MM
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     73998/010 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSE  M2                                 28,75

               NTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE

                10MM

  0066         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

     73937     ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO)

     73937/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2                                 73,70

               SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

     73937/002 ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A-NEO REX CIMENT  M2                                 77,08

               O/AREIA 1:4

     73937/003 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2                                 73,98

               SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     73937/004 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2                                110,75

               SA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)

     73937/005 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A  M2                                 89,19

               SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

     74196     COBOGO CONCRETO

     74196/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2                                 87,49

               SA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA-25

     76446     ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO)

     76446/001 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 7X50X50CM, ASSENTADOS COM AR  M2                                 73,08

               GAMASSA 1:7 CIMENTO:AREIA, PREPARO MANUAL

  0067         ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

     40718     ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/    M2                                380,43

               CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO

     72139     BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  M2                                377,86

                1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CI

               MENTO BRANCO E BARRAS DE ACO

     72175     BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO   M2                                403,11
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               1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIM

               ENTO BRANCO E BARRAS DE ACO

     72176     BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1  M2                                255,14

               :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIME

               NTO BRANCO E BARRAS DE ACO

  0068         ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA

     74053     ALVENARIA EM PEDRA RACHAO

     74053/001 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA  M3                                239,10

               CO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

     74053/002 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA  M3                                227,73

               CO 1:8 (CIMENTO E AREIA)

     74053/003 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA  M3                                222,94

               CO 1:10 (CIMENTO E AREIA)

  0070         DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.

     72178     RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS    M2                                 12,24

     72179     RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2                                 25,87

               AMENTO DO MATERIAL

     72180     RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMEN  M2                                  7,24

               TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

     72181     RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMEN  M2                                 14,80

               TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

     73774     PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS

     73774/001 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO  M2                                155,57

               M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

     73909     PAINEL DIVISORIO MADEIRA

     73909/001 DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM  M2                                147,25

                MADEIRA DE LEI 3"X3"

     74229     PAINEL DIVISORIO MARMORE/GRANITO
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     74229/001 DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGA  M2                                512,05

               MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUS

               IVE FERRAGENS

     79627     DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA  M2                                413,10

                TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

  0251         ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR

     73863     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

     73863/001 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, A  M2                                 42,70

               SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN

               UAL

     73863/002 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, A  M2                                 85,01

               SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN

               UAL

  0322         PAREDE DE ADOBE

     68079     PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS                                             M3                                670,12

  PAVI         PAVIMENTACAO

  0054         RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

     72948     COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONC  M3                                 66,92

               RETO INTERTRAVADOS

     72949     DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL   M3                                 17,29

               RETIRADO

     73790     REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO

     73790/001 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE   M2                                 32,80

               PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERA

               NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     73790/002 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR  M2                                 24,60

               A 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO D

               O PARALELEPIPEDO
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     73790/003 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE   M2                                 31,75

               PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO

                E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     73790/004 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR  M2                                 23,55

               A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA

               NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     83694     RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM R  M2                                  9,23

               EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

     83695     REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO

     83695/001 REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS  M2                                 11,65

     83771     RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO       M3                                  6,06

  0055         REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

     41879     CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRI  M2                                  0,12

               MARIO EM RODOVIAS VICINAIS

  0056         EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

     72910     BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO          M3                                 12,38

     72911     BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL  M3                                  8,91

               , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72912     BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT  M3                                 30,68

               ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72913     BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3                                 47,80

               MAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SOLO

     72914     BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3                                 67,65

               MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72916     BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT  M3                                 34,17

               ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72919     BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3                                 49,97

               MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
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     72922     BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR  M3                                 68,82

                NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72923     BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT  M3                                 55,14

               OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

     72924     BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT  M3                                 47,66

               OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

     72961     REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA          M2                                  1,19

     73710     BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO        M3                                 85,73

     73711     BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO         M3                                 65,22

     73766     BASE E SUB-BASE

     73766/001 BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO   M3                                103,15

     83772     BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL.  M3                                 11,31

                ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA

  0057         EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

     72799     PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM  M2                                 38,17

               ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO

               R M2)

     72942     PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C                                    M2                                  1,13

     72943     PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C                                    M2                                  1,17

     72944     PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO   M2                                 28,45

               COM AREIA

     72945     IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30                    M2                                  3,15

     72954     LAMA ASFALTICA FINA COM EMULSAO RL-1C                                   M2                                  4,49

     72955     LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-1C                                 M2                                  9,61

     72956     TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C                 M2                                  5,56

     72958     TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C                   M2                                  9,42

     72960     TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C                  M2                                 12,31

     72966     MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E R  M                                  25,62
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               EJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72967     MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI  M                                  23,77

               MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72969     CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                                M2                                  0,42

     72971     COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO                                     M2                                  0,28

     72972     CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO              M2                                  0,33

     72973     CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO            M                                   0,63

     72974     CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M2                                  2,10

     72975     DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M2                                  0,23

     72976     CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M                                   0,21

     72977     ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TR  M2                                  0,24

               ANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA

     72978     EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIE  M                                   2,10

               DRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA

     72979     EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSI  M2                                  4,02

               VE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA

     73760     REVESTIMENTO BETUMINOSO

     73760/001 CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A   M2                                  2,23

               1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM

               ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

     73764     PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADA

     73764/001 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍ  M2                                 65,91

               GIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE C

               OLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.

     73764/002 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNT  M2                                 71,10

               A RÍGIDA, EM  ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOB

               RE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO

     73764/003 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUN  M2                                 99,90
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               TA RÍGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE

                COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.

     73764/004 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35  M2                                 50,03

               MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

     73764/005 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA  M2                                 55,21

               , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

     73764/006 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP  M2                                 66,67

               A, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

     73765     PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDO

     73765/001 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA   M2                                 42,19

               10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E

               AREIA)

     73765/002 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA   M2                                 42,43

               10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO

     73849     FORNECIMENTO AREIA-ASFALTO

     73849/001 AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICA  M3                                454,99

               CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     73849/002 AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLI  M3                                372,68

               CACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

  0249         SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

     72947     SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI  M2                                 13,77

               LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

     83693     CAIACAO EM MEIO FIO                                                     M2                                  1,72

  0250         MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO

     73770     BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO

     73770/001 BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA  M                                 359,63

                ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M  FERROS DE LIG

               ACAO E MATERIAIS.
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     73770/002 BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA  M                                 281,26

                ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.

     83696     PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO

     83696/001 PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E  M2                                  2,22

               VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).

  0287         FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

     72962     USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO                  T                                 171,89

     72963     USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER                             T                                 141,95

     72964     CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO US  T                                 150,73

               INAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     72965     FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C  T                                 180,68

               AP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE

     73759     REVESTIMENTO BETUMINOSO

     73759/002 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,   M3                                332,75

               EXCLUSIVE TRANSPORTE

  PINT         PINTURAS

  0155         PINTURA DE PAREDE

     72125     REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA                                         M2                                  3,36

     73746     APLICACAO DE TEXTURADO ACRILICO

     73746/001 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA                                  M2                                 12,33

     73750     PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO

     73750/001 PINTURA PVA, DUAS DEMAOS                                                M2                                  6,60

     73751     SELADOR P/ PAREDE

     73751/001 FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO                                            M2                                  3,39

     73791     PINTURA COM TINTA EM PO

     73791/001 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS      M2                                  4,56

     73954     PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA/INTERNA S/SELADOR

     73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS                                     M2                                  9,87
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     73954/002 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS                                     M2                                  7,11

     73954/003 PINTURA LATEX ACRILICA, UMA DEMAO                                       M2                                  4,20

     73955     EMASSAMENTO P/PINTURA LATEX PVA

     73955/001 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO                                    M2                                  3,83

     73955/002 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS                                  M2                                  7,67

     73999     CAIACAO

     73999/001 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS  M2                                  4,22

     74133     EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE

     74133/001 EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO                                  M2                                  8,18

     74133/002 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS                               M2                                 10,27

     74134     EMASSAMENTO P/PINTURA ACRILICA

     74134/001 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO                               M2                                  4,99

     74134/002 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS                             M2                                  9,92

     74233     PINTURA C/FUNDO SELADOR ACRILICO

     74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO                                       M2                                  3,13

     79334     PINTURA DE PAREDE - SUPERFICIES EXTERNAS

     79334/001 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS             M2                                  3,70

     79461     PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO                              M2                                  5,51

     79462     EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS                                   M2                                 25,45

     79494     PINTURAS A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE PAREDES E TETOS

     79494/001 PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEM  M2                                  7,31

               AOS SOBRE MASSA ACRILICA

     79495     PINTURA A BASE DE PVA E ACRILICO P/PAREDES E TETO

     79495/001 PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAO        M2                                  6,75

     79495/003 PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA            M2                                  3,57

     84649     PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS      M2                                  5,71

     84651     PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS                M2                                  5,56

     84652     PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHAÇA  M2                                  4,27
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               , TRES DEMAOS

     84653     FUNDO PREPARADOR ACRILICO, UMA DEMAO                                    M2                                  6,12

     84655     PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS                                   M2                                  9,40

  0156         PINTURA EM CONCRETO APARENTE

     79460     PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS                                              M2                                 28,81

     79465     PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS                  M2                                 17,06

     79514     ACABAMENTO EPOXI

     79514/001 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS                                              M2                                 41,26

     84647     PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR                    M2                                 76,80

     84656     TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO                         M2                                 15,70

     84671     PINTURA DE NATA DE CIMENTO, 3 DEMAOS                                    M2                                  4,92

     84677     VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS           M2                                  5,72

     84678     VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS         M2                                  9,64

  0157         PINTURA EM MADEIRA

      6081     PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS            M2                                 11,04

      6082     PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS           M2                                  8,20

     40905     VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                M2                                 10,86

     73739     PINTURA ESMALTE

     73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                       M2                                  9,06

     74065     PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA

     74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR  M2                                 12,40

                BRANCO

     74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL  M2                                 12,32

               ADOR BRANCO

     74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL  M2                                 12,14

               ADOR BRANCO

     79463     PINTURA A OLEO, 1 DEMAO                                                 M2                                  6,69

     79464     PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS                                                M2                                  9,12
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     79466     PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS                                M2                                 10,26

     79497     PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

     79497/001 PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS                                                M2                                 11,40

     84645     VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS                                    M2                                  9,54

     84657     FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO                                        M2                                  4,93

     84658     REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA                                         M2                                  2,09

     84659     PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                           M2                                  8,25

     84664     PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS         M2                                  1,78

     84679     PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS                            M2                                 11,07

  0158         PINTURA PARA METAL

      6067     PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS  M2                                 18,89

               IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

     73656     JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA                              M2                                  6,38

     73794     PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS

     73794/001 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICI  M2                                 16,61

               E METALICA, 2 DEMAOS

     73865     PRIMER EPOXI

     73865/001 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA   M2                                  6,83

               DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

     73924     PINTURA ESMALTE

     73924/001 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA     M2                                 13,02

     73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA       M2                                 13,20

     73924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA           M2                                 13,27

     74064     PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO  P/FERRO

     74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS      M2                                 10,18

     74064/002 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO        M2                                  6,44

     74145     PINTURA DE PECAS METALICAS A REVOLVER(AR-COMPRIMIDO)

     74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO  M2                                 10,89
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                UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

     79498     PINTURA A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE FERRO

     79498/001 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO   M2                                  8,61

               UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

     79499     PINTURA DE POSTES

     79499/001 PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIE  UN                                 11,67

               DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO

     79515     ACABAMENTO ALUMINIO

     79515/001 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS            M2                                 17,39

     79516     LIXAMENTO METAL

     79516/001 REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA             M2                                  6,74

     84660     FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO,  M2                                  4,18

                ESPESSURA DE 25 MICRA

     84661     PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPER  M2                                  8,77

               FCIE METALICA

     84662     PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUP  M2                                 13,57

               ERFICIE METALICA

  0159         VERNIZ

     73715     PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL                      M2                                 32,46

  0161         PINTURA PARA PISO

     41595     PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM  M                                   4,61

                DE LARGURA

     73978     PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

     73978/001 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO       M2                                 10,46

     74245     PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

     74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                          M2                                  7,04

     79467     PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO  ML                                  5,43

               , EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
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     79500     MARCACAO DE QUADRAS E PINTURAS DE PISOS

     79500/002 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS                         M2                                 10,10

     84663     APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS  M2                                 12,28

               , 3 DEMAOS

     84665     PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO          M2                                 15,91

     84666     POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA                              M2                                  9,31

  0261         PINTURA EM TELHA

     75889     PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA            M2                                 10,68

     84667     PINTURA ACRILICA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, DUAS DEMAOS, INCLUSO FUNDO   M2                                 12,20

               PREPARADOR

     84669     PINTURA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS                       M2                                  8,71

     84670     PINTURA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, TRES DEMAOS                       M2                                 11,69

  PISO         PISOS

  0111         PISO CIMENTADO

     73465     PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER     M2                                 18,30

               SOBRE BASE EXISTENTE.

     73675     PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIR  M2                                 42,87

               A

     73676     PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO   M2                                 31,83

               ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPA

               RO MANUAL

     73922     CIMENTADO LISO DESEMPENADO

     73922/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3  M2                                 30,34

               ,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2                                 24,99

               ,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2                                 24,48

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
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     73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2                                 23,33

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/005 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3  M2                                 28,39

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73923     CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4

     73923/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2                                 20,83

               A 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL

     73923/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESP  M2                                 24,16

               ESSURA 3CM, PREPARO MANUAL

     73923/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E F  M2                                 24,48

               RISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL

     73974     PISO CIMENTADO RUSTICO

     73974/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2                                 21,80

               A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

     73991     PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE

     73991/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2                                 23,26

               RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZAN

               TE

     73991/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2                                 22,52

               RA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73991/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2                                 30,01

               RA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     73991/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2                                 21,75

               RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT

               E

     74079     CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3

     74079/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO  ESPESS  M2                                 30,52

               URA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMA
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               SSA

     74079/002 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2                                 30,31

               CM COM JUNTA BATIDA E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     76447     PISO CIMENTADO LISO

     76447/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2                                 24,73

               ,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

     76448     CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4

     76448/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2                                 19,16

               A 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     76448/002 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2                                 25,83

               A 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     76448/003 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2                                 22,49

               A 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84172     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2                                 23,58

               A 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84173     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUA  M2                                 26,61

               L DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     84174     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2                                 39,18

               RA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT

               IVO IMPERMEABILIZANTE

  0112         PISO DE MADEIRA

     72191     RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASS  M2                                 37,01

               ENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

     72192     RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT  M2                                 10,33

               O DO MATERIAL

     72193     RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT  M2                                 26,84

               O DO MATERIAL

     73655     PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MA  M2                                140,60
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               DEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)

     73734     PISO EM MADEIRA

     73734/001 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM  M2                                121,56

               ENTO E AREIA MEDIA)

     84181     PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA             M2                                105,52

     84182     PISO PARQUET DE MADEIRA DE LEI FIXADO COM COLA BASE DE PVA              M2                                134,09

  0113         PISO CERAMICO

      6060     PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO   M2                                 26,94

               COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.

     73629     PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMEN  M2                                 38,87

               TO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

     73829     PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1ª QUALIDADE

     73829/001 PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENT  M2                                 43,46

               O E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

     73946     PISO CERAMICO ESMALT LINHA POPULAR, ASSENT. C/ARG.COLANTE, INCL REJUNT

               (NAO INCLUI REGULARIZACAO DE BASE E RODAPE)

     73946/001 PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENT  M2                                 24,88

               O COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

     74108     PISO CERAMICO 30X30CM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6 TP GRES/STO ANTONIO/TERR

               AGRES OU SIMILAR

     74108/001 PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) RE  M2                                 36,82

               JUNTADO COM CIMENTO COMUM

     84164     PISO DE PASTILHA FOSCA 1X1" ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:2:2 (CIMENTO/A  M2                                 74,77

               REIA/SAIBRO)

     84166     PISO EM LADRILHO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO  M2                                 52,63

                E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

     84203     PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNT  M2                                118,30

               ADO COM CIMENTO BRANCO
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  0114         PISO EM LAJOTA

     84169     PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CI  M2                                 51,76

               MENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

  0115         PISO DE PEDRA

     73743     PISO EM PEDRA

     73743/001 PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)  M2                                 82,33

                REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

     73818     PAVIMENTACAO C/PEDRISCO S/COMPACTACAO E=5CM -11209

     73818/001 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM                                 M2                                  3,78

     73921     PISO PEDRA

     73921/001 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE SAIBRO, REJUNTADO COM  M2                                 47,29

                CIMENTO BRANCO

     73921/002 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM   M2                                 20,74

               CIMENTO COMUM

     73957     PISOS DE PEDRA PORTUGUESA, ARENITO E ARDOSIA

     73957/001 RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TR  M2                                 29,05

               ACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITA

               MENTO DA PEDRA

     74160     PISO EM PEDRA ARDOSIA, E = 1,00 CM

     74160/001 PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:0,5:  M2                                 23,62

               5 (CIMENTO, CAL E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

     74235     PISOS DE PEDRA PORTUGUESA ARENITO E ARDOSIA

     74235/001 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO   M2                                 54,72

               E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

     84183     PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM   M2                                 38,18

               CIMENTO COMUM

  0116         PISO VINILICO/BORRACHA

     72185     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA  M2                                 49,95
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     72186     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM CO  M2                                 80,85

               LA

     72187     PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  M2                                142,35

                1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72188     PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TR  M2                                141,82

               ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     73876     PLURIGOMA

     73876/001 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA             M2                                134,83

     84186     PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA             M2                                 70,01

     84187     ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA             M2                                 12,03

     84188     TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA                         M                                  18,79

  0117         PISO DE ALTA RESISTENCIA

     72136     PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE   M2                                 47,62

               DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

     72137     PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DI  M2                                 58,53

               LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

     72815     APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO                           M2                                 26,08

  0118         PISO GRANILITE/MARMORITE

     84191     PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT  M2                                 56,50

               AS DE DILATACAO PLASTICAS

  0119         PISO DE MARMORE/GRANITO

     72138     PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM A  M2                                232,04

               RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

     84190     PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0  M2                                172,79

               ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO

     84193     ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIME  M2                                 13,49

               NTO/AREIA/SAIBRO)

     84195     PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA  M2                                209,42
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  0120         SOLEIRA CERAMICA

     84192     SOLEIRA CERAMICA PEI-4 LARGURA 15CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA CIMENTO   M                                   8,48

               E AREIA TRACO 1:4

  0121         SOLEIRA DE GRANILITE, MARMORITE E OUTROS

     74159     SOLEIRA DE ARDOSIA

     74159/001 SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A  M                                   7,74

               REIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO

     74192     SOLEIRA DE MARMORITE

     74192/001 SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E  M                                  40,62

                AREIA)

     84194     SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM  EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO   M                                   6,57

               1:3 (CIMENTO E AREIA)

  0122         SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

     74111     SOLEIRA MARMORE BRANCO

     74111/001 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM A  M                                  47,48

               RGAMASSA COLANTE

     84161     SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBR  M                                  31,81

               E ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

  0130         RODAPE DE MADEIRA

     72194     RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN  M                                   2,56

               TO DO MATERIAL

     73886     RODAPES DE MADEIRA

     73886/001 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA               M                                  13,88

     84162     RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                          M                                  13,40

  0131         RODAPE CERAMICO

     73985     RODAPE CERAMICA ESMALTADA

     73985/001 RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1  M                                   7,93
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               :0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO

     84163     RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:  M                                   7,37

               4 (CIMENTO E AREIA)

     84206     RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAM  M                                   7,78

               ASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

     84208     RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO   M                                  16,48

               COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

  0164         RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS

      6123     RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 8CM       M                                   5,40

     40904     RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 8CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIME  ML                                  4,23

               NTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO

     73630     RODAPE EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRISCO), ALTURA 8CM       M                                   5,56

     73742     RODAPE DE GRANITO

     73742/001 RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,  M                                  32,12

                CAL E AREIA) ALTURA 7CM

     73850     RODAPE DE MARMORITE

     73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM                                        M                                  14,01

     84165     RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM              M                                   5,62

     84167     RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E   M                                  35,07

               AREIA) ALTURA 7CM

     84168     RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   M                                   6,83

               ALTURA 10CM

  0258         PISO CONCRETO

     68325     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELAN  M2                                 36,33

               TE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

     68333     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA  M2                                 35,13

               S DE DILATACAO EM MADEIRA

     72182     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA  M2                                 37,82
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               S DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M

     72183     PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E  M2                                 56,41

               M TELA SOLDADA

     72195     PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA                      M2                                 37,59

     73892     CALCADA EM CONCRETO

     73892/001 PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANI  M2                                 26,55

               CO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA

     73892/002 PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PRE  M2                                 24,29

               PARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA

     74147     PISO C/BLOKRET H=8CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM

     74147/001 PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHA  M2                                 56,02

               O DE AREIA ESPESSURA 6CM

     84175     JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLA  M                                   5,92

               CAS

     84176     JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO  M                                  10,77

                CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS

     84177     JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA                                            M                                   7,28

     84184     REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM A  M2                                 11,65

               REIA

     84212     PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M,  M2                                 32,94

                INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA

  0260         CARPETE

     84179     CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMEN  M2                                 72,08

               TO E AREIA)

  0264         REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES

      6051     REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8(CIMENTO, CAL E A  M2                                 10,82

               REIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

     73920     PREPARACAO SUB BASE P/PAVIM EM PEDRA PORTUGUESA
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     73920/001 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 11,15

               SPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

     73920/002 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 15,89

               SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

     73920/003 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 14,17

               SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

     73920/006 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 24,17

               SPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL

     73977     REGULARIZACAO DE BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR

     73977/001 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GRO  M2                                 15,33

               SSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO

     73977/002 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GRO  M2                                 22,77

               SSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO

     84170     LASTRO DE SEIXO ROLADO APILOADO                                         M3                                 98,94

     84171     REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M2                                 12,28

                IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM

  0299         LASTROS (AREIA, BRITA, CASCALHO ETC)

     73907     CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO

     73907/003 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETON  M2                                 17,96

               EIRA

     73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO                     M2                                 11,69

     73919     CONTRAPISO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA

     73919/001 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PR  M2                                 29,17

               EPARO MANUAL

     73919/002 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PR  M2                                 24,17

               EPARO MANUAL

     73919/003 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PR  M2                                 19,17

               EPARO MANUAL
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     73919/004 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PR  M2                                 32,51

               EPARO MANUAL

     73919/005 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 19,24

               E, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/006 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 17,66

               E, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/009 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 23,31

               E, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/011 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 20,82

               E, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO

     74048     CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO C/IMPERMEABILIZACAO

     74048/007 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO   M2                                 14,90

               IMPERMEABILIZANTE

     84185     CONTRAPISO EM ARGAMASSA CIMENTO / AREIA / SAIBRO 1:2:2 ESPESSURA 3CM    M2                                 12,35

  0308         RODAPE VINILICO/BORRACHA

     72189     RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA              M                                  10,65

     72190     RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA        M                                  17,04

  REVE         REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

  0106         CHAPISCO

      5974     CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO   M2                                  3,21

               MECANICO DA ARGAMASSA

      5975     CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M  M2                                  3,91

               ECANICO DA ARGAMASSA

     73928     CHAPISCO

     73928/001 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M  M2                                  3,33

               ANUAL DA ARGAMASSA

     73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M  M2                                  3,62

               ANUAL DA ARGAMASSA
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     73928/005 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO A  M2                                  4,19

               DITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

     73928/006 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO A  M2                                  3,86

               DITIVO IMPERMEABILIZANTEPREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73928/007 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANU  M2                                  3,11

               AL

     74161     CHAPISCO EM PAREDES ARG CIM/AREIA 1:3 4=0,5CM

     74161/001 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M  M2                                  3,52

               ECANICO DA ARGAMASSA

     74199     CHAPISCO RUSTICO/PAREDES ARG CIM/AREIA 1:3 E=2,0CM

     74199/001 CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PR  M2                                 17,43

               EPARO MANUAL DA ARGAMASSA

  0107         EMBOCO

      5976     EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUA  M2                                 15,18

               L DA ARGAMASSA

      5978     EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUA  M2                                 14,69

               L DA ARGAMASSA

      5982     EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)  M2                                 13,43

               , ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

      5984     EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCL  M2                                 32,33

               USO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

      5990     EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREP  M2                                 16,80

               ARO MECANICO DA ARGAMASSA

      5991     BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA  M2                                 24,19

                2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMAS

               SA

      5997     BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA  M2                                 22,05

                2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
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     73741     EMBOCO C/IMPERMEABILIZANTE

     73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPES  M2                                 18,80

               SURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAM

               ASSA

     73878     APLICACAO DE CONC. PROJETADO

     73878/001 EXECUCAO DE CONCRETO PROJETADO, COM CONSUMO DE CIMENTO 350KG/M3         M3                              1.683,43

     73878/002 EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA, COM CONSUMO DE CIMENTO 400KG/M3        M3                              1.708,65

     73927     EMBOCO

     73927/001 EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MAN  M2                                 14,19

               UAL DA ARGAMASSA

     73927/005 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM INCLUSO ADIT  M2                                 20,00

               IVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73927/008 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)  M2                                 13,80

               , ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73927/009 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)  M2                                 17,29

               , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73927/010 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 3,0CM, PREP  M2                                 24,27

               ARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73927/011 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MAN  M2                                 17,81

               UAL DA ARGAMASSA

     84023     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO  M2                                 21,41

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84024     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO  M2                                 19,45

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84026     BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO  M2                                 23,88

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84027     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO  M2                                 15,83

                MANUAL DA ARGAMASSA
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     84028     BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESP  M2                                 30,27

               ESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84048     EMBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA  M2                                 21,45

                ARGAMASSA

     84049     EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,5CM COM CORANTE  M2                                 29,60

               , PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA

     84051     EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, P  M2                                 15,45

               REPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84071     EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, P  M2                                 12,42

               REPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84072     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO AD  M2                                 16,11

               ITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84073     EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)  M2                                 15,40

               , ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL D

               A ARGAMASSA

     85174     EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)  M2                                 20,78

               , ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

  0108         REBOCO

      5995     REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREP  M2                                  9,80

               ARO MECANICO DA ARGAMASSA

      5998     PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM                                M2                                  0,78

     73747     REVESTIMENTOS ESPECIAIS

     73747/001 ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD  M2                                 44,94

               E 29KG/M3

     74001     REVESTIMENTO DE PAREDES

     74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO   M2                                 12,09

               DA ARGAMASSA

     74001/002 GESSO CORRIDO, DESEMPENADO, ESPESSURA 0,7CM                             M2                                  8,38



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014 AS 17:44:27

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2014
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,70%(HORA)   51,96%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : SALVADOR
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2014

de212 238

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     75481     REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5  M2                                  9,68

               CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84074     REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0,  M2                                 13,63

               3CM, PREPARO MANUAL

     84075     REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7C  M2                                 41,83

               M, PREPARO MECANICO

     84076     REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINT  M2                                 15,89

               A EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

  0109         AZULEJO

      5999     AZULEJO 15X15CM, 2A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA D  M2                                 22,31

               E CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO C

               OM CIMENTO BRANCO

      6000     AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA D  M2                                 21,46

               E CIMENTO COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAME

               NTO COM CIMENTO BRANCO

     73925     AZULEJO BRANCO

     73925/002 AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA D  M2                                 25,61

               E CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO C

               OM CIMENTO BRANCO

     84077     REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS DE AT  M2                                  4,07

               E 3MM

  0110         PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

     73609     REVESTIMENTO COM TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADOS COM ARGAMASSA COLA  M2                                 22,09

               NTE PRE-FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA

     73667     REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1,  ASSENTAD  M2                                 71,00

               A COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CI

               MENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA

     73912     CERAMICA ESMALTADA P/PAREDE
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     73912/001 REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, A  M2                                 26,40

               SSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO

                COM CIMENTO BRANCO

     73912/002 REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, AS  M2                                 26,90

               SENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BR

               ANCO

     84078     REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM AR  M2                                 95,64

               GAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PRE

               PARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84079     REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 30X30X1CM, ASSENTADO CO  M2                                 47,75

               M ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

               PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84080     REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40X1CM, ASSENTAMENTO  M2                                 47,75

                COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD

               A) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84081     REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR, ASSE  M2                                 67,40

               NTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

               , PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84082     REQUADRO 7X2CM PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E  M2                                 27,04

                AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL

     84083     REQUADRO EM MADEIRA DE LEI 4X2,5CM                                      M2                                 10,06

     84084     APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO                            M2                                  2,52

  0123         PEITORIL CERAMICO

     74087     PEITORIL EM ARDOSIA

     74087/001 PEITORIL DE ARDOSIA, LARGURA 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8  M                                   3,21

                (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84087     PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1  M                                  24,82

               :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
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  0124         PEITORIL GRANILITE/MARMORITE

     84086     PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO   M                                  45,60

               COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARG

               AMASSA

  0125         PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

     84088     PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T  M                                  72,62

               RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84089     PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T  M                                 100,22

               RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

  0129         PEITORIL DE CONCRETO

     40675     ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE               M                                   2,01

     84118     PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)              M                                  12,30

  0133         FORRO DE MADEIRA

      9536     FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA,   M2                                101,06

               INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM

     74250     FORRO DE TABUA DE PINHO

     74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR  M2                                 48,60

               UGAMENTO

     74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-  M2                                 60,71

               CANA E ENTARUGAMENTO

     84090     FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E  M2                                 64,96

               SPACAMENTO DE 50CM

     84091     BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE   M2                                 31,19

               50CM

     84093     TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD  M                                  30,22

               O

     84094     MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA                M                                   5,53

     84095     RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM                                    M                                  13,47
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     84096     RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM                                    M                                  10,09

  0134         FORRO DE GESSO

     72197     SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA                            M                                  13,37

     73792     FORRO DE GESSO

     73792/001 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPE  M2                                 46,75

               SSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ES

               TRUTURA DE MADEIRA

     73986     FORRO DE GESSO

     73986/001 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C  M2                                 15,69

               OM ARAME

  0255         MARMORE/GRANITO PARA PAREDE

     84097     REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM,  M2                                207,31

                ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMEN

               TO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

  0257         LAMINADO PARA PAREDE

     72200     REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXA  M2                                 44,30

               DO COM COLA

  0290         REVESTIMENTO DE CORRIMAO

     73807     CORRIMAO DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA

     73807/001 CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM                                     M                                  48,64

  0311         FORRO METALICO/PVC

     72201     RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2                                  5,26

               AMENTO DO MATERIAL

  0315         REVESTIMENTO TERMICO E/OU ACUSTICO

     72198     ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO  M2                                 68,07

                PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO M

               ANUAL DA ARGAMASSA

     73833     ISOLAMENTO TERMICO C/LA DE VIDRO
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     73833/001 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM            M2                                 56,05

     84098     ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2C  M2                                 44,34

               M, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3

  0319         RESTAURO

     83730     REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA D  M2                                265,02

               E ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

     83736     REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M2                                179,62

                DE EPOXI, E=2 MM

  SEDI         SERVICOS DIVERSOS

  0209         ANDAIMES

     72817     BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA                       M                                 233,35

     73618     LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM  M2                                  4,70

     73673     ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A                    M2                                 16,28

     73674     ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A                                 M2                                 13,62

     73804     PROTECAO PARA FACHADAS

     73804/001 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE M  M2                                 17,07

               ADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

     84111     PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES           M2                                  3,19

     84112     ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT  M2                                 17,08

               IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M

  0210         ARGAMASSAS

      1847     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL          M3                                371,78

      4884     ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                391,13

      6011     ARGAMASSA TRACO 1:3  (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANI  M3                                449,06

               CO

      6013     ARGAMASSA TRACO 1:3  (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO M  M3                                372,25

               ECANICO

      6014     ARGAMASSA TRACO 1:4  (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANI  M3                                385,75
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               CO

      6019     ARGAMASSA TRACO 1:6  (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO ME  M3                                243,72

               CANICO

      6020     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:8 PREPARO MANUAL          M3                                233,61

      6022     ARGAMASSA TRACO 1:2  (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL       M3                                403,61

      6023     ARGAMASSA TRACO 1:4,5  (CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), PREPARO MEC  M3                                215,79

               ANICO

      6025     ARGAMASSA TRACO 1:4,5  (CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), PREPARO MAN  M3                                235,22

               UAL

      6028     ARGAMASSA TRACO 1:2:8  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), PR  M3                                340,48

               EPARO MECANICO

      6032     ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA),   M3                                241,20

               PREPARO MECANICO

      6033     ARGAMASSA TRACO 1:2:11  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), P  M3                                277,54

               REPARO MECANICO

      6034     ARGAMASSA TRACO 1:2:11  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPAR  M3                                348,33

               O MECANICO

      6036     ARGAMASSA TRACO 1:4,5  (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO   M3                                294,52

      6037     ARGAMASSA TRACO 1:4  (CAL E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA) + 130KG CIMENTO  M3                                311,64

               , PREPARO MECANICO

      6039     ARGAMASSA TRACO 1:1:4  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PRE  M3                                441,98

               PARO MECANICO

      6040     ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), P  M3                                321,92

               REPARO MECANICO

     73449     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P                        M3                                333,59

     73455     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4  -  PREPARO MECANICO                        M3                                310,66

     73526     ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                246,52

     73527     ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                479,65
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     73546     ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MAN  M3                                364,96

               UAL

     73548     ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M3                                447,65

                IMPERMEABILIZANTE

     73549     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M3                                440,51

                IMPERMEABILIZANTE

     73551     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL                M3                                290,61

     73552     ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                265,93

     79749     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 - PREPARO MANUAL                           M3                                217,54

     84099     ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:0,25:3 - PREPARO MANUAL                   M3                                444,90

     84100     ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL   M3                                402,35

     84101     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL                   M3                                273,07

  0211         CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

     73901     TRANSPORTE VERTICAL

     73901/001 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE              M3                                 11,03

     73901/002 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE              M3                                 26,48

     73901/003 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE              T                                  22,07

     73901/004 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE              T                                  36,58

     74023     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

     74023/001 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M                       M3                                 15,13

     74023/002 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M                       M3                                 17,02

     74023/003 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M                       M3                                 18,29

     74023/004 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M                       M3                                 19,23

     74023/005 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M                      M3                                 25,22

     74023/006 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M                       T                                   9,46

     74023/007 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M                       T                                  10,40

     74023/008 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M                       T                                  11,35

     74023/009 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M                       T                                  12,29
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     74023/010 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M                      T                                  15,45

  0212         LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

      9537     LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                   M2                                  1,00

     73745     LIMPEZAS DE SUPERFICIES

     73745/001 LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA        M2                                  6,89

     73800     POLIMENTO DE PISOS

     73800/001 LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ES  M2                                 22,97

               TUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE

     73806     LIMPEZA DE SUPERFICIES

     73806/001 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA            M2                                  0,66

     73948     LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA

     73948/002 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA                           M2                                  3,38

     73948/003 LIMPEZA AZULEJO                                                         M2                                  2,38

     73948/004 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS                                          M2                                  3,39

     73948/005 LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE                                      M2                                  2,58

     73948/006 LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO                                                 M2                                  5,69

     73948/007 LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE                                      M2                                 10,31

     73948/008 LIMPEZA VIDRO COMUM                                                     M2                                  4,84

     73948/009 LIMPEZA FORRO                                                           M2                                  9,69

     73948/010 LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO                                            M2                                  9,69

     73948/011 LIMPEZA PISO CERAMICO                                                   M2                                  8,21

     73948/012 LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO                               M2                                 10,37

     73948/013 LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA                                             M2                                  3,79

     73948/014 LIMPEZA PISO CIMENTADO                                                  M2                                  4,74

     73948/015 LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE                                        M2                                  5,62

     73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                     M2                                  1,57

     74086     LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA

     74086/001 LIMPEZA LOUCAS E METAIS                                                 UN                                 10,97
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     74243     LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA

     74243/001 LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA                                   M2                                  0,88

     84115     LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME                               M2                                  1,17

     84117     RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA                       M2                                  8,75

     84119     ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS                 M2                                  4,10

     84120     ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS                                M2                                  6,32

     84121     PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLO  UN                                 55,53

               CACAO

     84122     PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO       UN                                258,13

     84123     LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO                 M2                                  2,66

     84124     LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO                UN                                 66,11

     84125     LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA  M2                                  3,24

  0215         ABERTURA DE POCO | CISTERNA OU CACIMBA |

     74163     PERFURACAO DE POCO

     74163/001 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA                           M                                  18,54

     74163/002 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO                          M                                  43,06

     84127     REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO                              M                                 403,03

     84128     ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDID  M                                  86,68

               ADES DE 15 A 20M

     84129     ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDIDADE   M                                  69,34

               DE 10 A 15M

     84130     ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDA  M                                  52,00

               DE DE 5 A 10M

     84131     ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDA  M                                  43,34

               DEATE 5M

  0216         POCO TUBULAR PROFUNDO

     40841     ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS                                           UN                                 60,93

  0279         SOLDAS/CORTES
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      6391     SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO   M                                  69,31

               COM CONVERSOR DIESEL.

     84132     SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TU  M                                  89,35

               BULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL.

     84133     SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUB  M                                 148,68

               ULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL

  0318         OUTROS

      4877     BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P  H                                  16,38

     71516     CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PU  UN                                370,00

               RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA

     73347     CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA FORMA, AÇO CA-50,  KG                                  1,74

                EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM

     73361     CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO      M3                                251,73

     73370     TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL  DESPE-            T/KM                                0,85

               SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.

     73372     PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"                                    M2                                 54,95

     73375     CORTE ACO CA-5AB OU CA 50-A DIAM ACIMA 12,5MM                           KG                                  1,49

     73393     CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM                                        KG                                  1,66

     73396     DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG                                 UN                                 60,39

     73397     EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM              M2                                 17,31

     73410     FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM           M2                                 41,31

     73413     ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS  M3                                 12,78

               /INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) -  EXCL. ESGOTAM

               ENTO

     73415     PINTURA PVA, TRES DEMAOS                                                M2                                  9,14

     73418     ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4    M2                                 47,94

               CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS.

     73423     ALVENARIA TIJOLO MACICO 7X10X20CM CIM/SB/AR 1:2:2 PROF=80A160CM 1 VEZ   M2                                123,67
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               P/CAIXAS ENTERRADAS

     73426     PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)                                 M                                  35,11

     73430     ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (  M3                                 15,54

               PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO ) - EXCL.

                ESGOTAMENTO.

     73431     PINHO TERCEIRA  2,5X10CM                                                M                                   5,63

     73454     ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO    H                                  86,64

               RISTA

     73460     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"                                      M                                  34,27

     73475     TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM                                         UN                                  0,72

     73488     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"                                          M                                  44,75

     73489     MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"                                       M                                  68,58

     73490     TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT      M                                 244,67

               COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TOPOGRA

               FO

     73493     TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO   H                                   2,13

               DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS

     73503     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000                                      M                                   4,05

     73504     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900                                       M                                   3,42

     73505     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800                                       M                                   2,83

     73506     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700                                       M                                   2,30

     73507     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600                                       M                                   1,79

     73508     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500                                       M                                   1,37

     73509     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400                                       M                                   0,99

     73510     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200                              M                                  10,45

     73511     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100                              M                                   9,03

     73512     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000                              M                                   7,82

     73513     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900                               M                                   6,60
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     73514     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800                               M                                   5,47

     73515     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700                               M                                   4,43

     73516     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600                               M                                   3,49

     73517     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500                               M                                   2,64

     73518     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450                               M                                   2,29

     73519     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400                               M                                   1,91

     73520     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350                               M                                   1,61

     73521     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300                               M                                   1,29

     73522     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250                               M                                   1,02

     73523     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200                               M                                   0,76

     73524     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150                               M                                   0,60

     73525     CORTE ACO CA-60 DIAM 6,4 A 8,0MM                                        KG                                  1,99

     73533     CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS     M3                                178,20

               INCL 5% PERDAS.

     73540     COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P            UN                                 18,12

     73541     COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P            M                                  35,07

     73542     BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P                                         CJ                                  0,77

     73543     BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P                                         CJ                                  0,64

     73555     TACO DE CANELA 2,5X10X10CM                                              UN                                  0,36

     73562     NIVEL WILD-NA-Z                                                         H                                   0,70

     73587     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350                                       M                                   0,69

     73588     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300                                       M                                   0,46

     73589     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250                                       M                                   0,32

     73590     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200                                       M                                   0,19

     73591     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150                                       M                                   0,12

     73592     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 125                                       M                                   0,09

     73593     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100                                       M                                   0,18

     73594     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75                                        M                                   0,14
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     73595     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50                                        M                                   0,09

     73596     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 25                                        M                                   0,02

     73597     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100                               M                                   0,46

     73598     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75                                M                                   0,30

     73714     CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20)  UN                              1.185,77

                PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS

               SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT

               ERRO.

     84114     ALCAPAO DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS                               UN                                 89,54

     84135     FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDIC  UN                                158,07

               IONADO 18000 BTUS

     84158     BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"                                             CJ                                  1,06

     84159     BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"                                         CJ                                  1,87

     86957     MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,   UN                                 18,90

               40 X 30 CM

     86958     MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,   UN                                 16,20

               30 X 25 CM

  0321         COMPOSICAO SERVICO MIGRACAO

      5803     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   1,74

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      6541     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO                    H                                  60,98

     73346     CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF             M3                              1.655,98

               COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS

               E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC

               MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO

     73473     VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,66M (CI) EXCL OPERADOR            H                                  11,09

     73474     ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO   H                                  34,75

               RISTA
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     73477     MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR             H                                  34,93

     73554     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3"                                          M                                  22,36

     84198     VASSOURA MEC REBOCAVEL LARGURA DE TRABALHO 2,66M (CP) EXCL OPERADOR     H                                  14,38

  0324         LETREIROS/LOGOTIPOS/NUMERAÇÕES/SINALIZAÇÕES

     73916     ´PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

     73916/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM            UN                                 33,12

     73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM         UN                                 85,32

     73916/003 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM   UN                                 16,18

  SERP         SERVICOS PRELIMINARES

  0010         PREPARO DO TERRENO

     73672     DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U  M2                                  0,34

               TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

     73822     LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA

     73822/001 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS                M2                                  1,89

     73822/002 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND  M2                                  0,47

               O MOTONIVELADORA

     73859     DESMATAMENTO / LIMPEZA

     73859/001 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEG  M2                                  0,13

               ETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

     73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO                                      M2                                  0,50

     73871     DESTOCAMENTOS

     73871/002 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ATE 30CM                            UN                                 25,19

     73871/003 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ENTRE 30 E 50CM                     UN                                 45,08

     73871/004 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø MAIOR QUE 50CM                      UN                                 75,48

     85331     CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE                                          M2                                  0,48

     85422     PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL                       M2                                  2,52

  0011         TRANSITO E SEGURANCA

     74220     TAPUME DE VEDACAO
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     74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA  M2                                 29,62

               PROVEITAMENTO DE 2X

     74221     SINALIZACAO DE TRANSITO

     74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                       M                                   1,27

  0012         ACESSOS/PASSADICOS

     74219     PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO

     74219/001 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                         M2                                 43,68

     74219/002 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS                          M2                                 35,39

     84126     CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VAL  M2                                 14,34

               A MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO

  0013         SUSTENTACOES DIVERSAS

     73875     LOCACAO DE ANDAIMES

     73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE                          M/MES                              12,65

  0014         DEMOLICOES/RETIRADAS

     72208     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM             M3                                  5,30

     72209     CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BA  M3                                 10,84

               SCULANTE 6M3

     72210     DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOC  UN                                 22,07

               AO DE RAIZES

     72211     DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 30CM ATE 50CM, INCLUSIVE REMOC  UN                                 61,37

               AO DE RAIZES

     72212     DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO MAIOR DO QUE 50CM, INCLUSIVE REMO  UN                                 73,11

               CAO DE RAIZES

     72213     LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL                   M2                                  1,57

     72214     DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO         M3                                 25,22

     72215     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS                   M3                                 15,76

     72216     DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO                     M3                                 81,99

     72217     DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE                             M2                                  3,15
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     72218     DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE EN  M2                                  2,52

               TARUGAMENTO

     72219     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL                       M3                                 40,99

     72220     RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO                               M2                                  6,30

     72221     RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE                              M2                                  6,30

     72222     RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAM  M2                                  4,08

               ENTO

     72223     RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAM  M2                                  8,16

               ENTO

     72224     DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO                               M2                                  3,78

     72225     DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS                                           M2                                  1,57

     72226     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU  M2                                  4,95

                DE VIDRO

     72227     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS     M2                                  3,30

     72228     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU  M2                                  8,25

                DE VIDRO

     72229     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS     M2                                  6,60

     72230     RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO                             M2                                  3,15

     72231     RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS                                            M2                                  2,20

     72232     RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS                                         M                                   1,89

     72233     RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO                                       M                                   1,26

     72234     DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO                                             M2                                  1,89

     72235     DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO                                     M2                                  2,52

     72236     RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS                                  M2                                  5,19

     72237     RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO                                      M2                                  6,60

     72238     RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS        M2                                  3,30

     72239     RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA                                            M2                                  2,49

     72240     RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO        M2                                 11,40
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     72241     RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO        M2                                 13,68

     72242     RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO            M2                                  2,70

     73616     DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES                                           M3                                 95,44

     73801     DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO

     73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA                                   M2                                  9,46

     73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ES  M2                                  9,46

               PESSURA ATE 4CM

     73802     DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES

     73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA                   M2                                  3,15

     73874     REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA

     73874/001 REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS   M2                                 12,47

     73895     DEMOLICAO PISO MARMORE/SOLEIRA/PEITORIL/ESCADA

     73895/001 DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO                M2                                  3,98

     73896     RETIRADA DE AZULEJOS OU LADRILHOS

     73896/001 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO    M2                                 23,57

     73899     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO

     73899/001 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO            M3                                 29,36

     73899/002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO            M3                                 36,71

     84152     DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHAC  M3                                124,81

               AO LATERAL NO CANTEIRO

     85332     RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS     UN                                  2,58

     85333     RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS                                        UN                                  8,32

     85334     RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS                                        M2                                  6,30

     85335     RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO                       M                                   3,49

     85336     RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM AL  M                                   2,58

               VENARIA

     85362     DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO           M2                                  5,04

     85364     DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                        M3                                 95,44
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     85365     DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM MACADAME BETUMINOSO                 M3                                 23,33

     85366     DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM   M2                                  8,19

     85367     DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA                             M2                                  6,48

     85368     DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA S/ REMOCAO                              M3                                 23,05

     85369     REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO                M2                                 14,68

     85370     DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO  M3                                 96,81

                BASCULANTE

     85371     REMOCAO DE PISO EM CARPETE                                              M2                                  1,21

     85372     DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO                                             M2                                  0,94

     85373     DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS                                            M2                                  2,53

     85374     REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS      UN                                  4,20

     85375     REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO                                     M2                                  5,13

     85376     DEMOLICAO DE PISO VINILICO                                              M2                                  2,20

     85377     DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO               M2                                 17,68

     85378     DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA               M2                                 16,84

     85379     DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO    M                                   0,94

     85381     RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA ARDOSIA, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIR  M2                                 27,55

               A

     85382     REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO                       M2                                  7,88

     85383     REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS                        M                                   1,26

     85384     REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA                           M2                                  3,46

     85386     REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSEIOS         M2                                  7,56

     85387     REMOCAO MANUAL DE ENTULHO                                               M3                                 22,70

     85389     REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO     M                                  35,81

     85390     REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO      M                                  17,82

     85392     REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 700 A 1200MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO    M                                  87,45

     85397     RETIRADA DE AZULEJO COLADO                                              M2                                  8,81

     85406     REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA                M2                                 18,35
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     85407     REMOCAO DE FIACAO ELETRICA                                              M                                   3,93

     85408     REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO                               M2                                 13,21

     85409     REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA                            M2                                  2,72

     85410     REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO                                        UN                                  7,25

     85411     REMOCAO DE RODAPE CERAMICO                                              M                                   1,39

     85412     REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO                                 M                                   1,98

     85413     REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA                        M                                   1,14

     85414     REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA                                       M                                   3,05

     85415     REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA            UN                                  4,53

     85416     REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS                           UN                                  5,87

     85417     RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A   M                                   1,78

               2"

     85418     RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2  M                                   3,62

               "

     85419     RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2"   M                                   2,22

               A 4"

     85420     RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2"   M                                   5,43

               A 4"

     85421     REMOCAO DE VIDRO COMUM                                                  M2                                  5,72

  0016         LIGACOES PROVISORIAS

     73960     LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORCA

     73960/001 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA             UN                              1.038,11

               OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

  0233         SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

     73683     INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,  UN                                 25,84

               BOCAL E BALDE A CADA 2 M

     85423     ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM                   M2                                  4,09

     85424     ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE M  M2                                 11,57
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               ADEIRA PONTALETEADA

  SERT         SERVICOS TECNICOS

  0006         CONTROLE TECNOLOGICO

     72742     ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND                   UN                                241,39

     72743     ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO                    UN                                120,69

     73900     ENSAIOS TECNOLÓGICO DE ASFALTO

     73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO                                 M2                                  0,02

     73900/002 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP                     M2                                  0,06

     73900/003 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA       M2                                  0,06

     73900/004 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM CAP                       M2                                  0,07

     73900/005 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM EMULSAO ASFALTICA         M2                                  0,10

     73900/006 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP                      M2                                  0,10

     73900/007 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA        M2                                  0,11

     73900/008 ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP                 M3                                  0,53

     73900/009 ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA   M3                                  0,53

     73900/010 ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRIO                                         M3                                  0,41

     73900/011 ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE                                       T                                  13,61

     73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO                                           T                                  18,99

     74020     ENSAIO TECNOLOGICO COM CONCRETO

     74020/001 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO                                         M3                                  9,43

     74020/002 ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO                    M3                                  8,28

     74021     ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM

     74021/001 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO                              M3                                  0,22

     74021/002 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO                        M3                                  0,72

     74021/003 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO                                    M2                                  0,33

     74021/004 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO                                          M3                                  0,60

     74021/005 ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO                       M3                                  0,60

     74021/006 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE                        M3                                  0,65
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     74021/007 ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO                            M3                                  0,60

     74021/008 ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO                                         M3                                  0,66

     74022     ENSAIO TECNOLOGICO

     74022/001 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO                              UN                                 51,29

     74022/002 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO             UN                                 66,38

     74022/003 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA                UN                                 60,34

     74022/004 ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA              UN                                 66,38

     74022/005 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL  UN                                 52,80

               EO

     74022/006 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS                        UN                                 48,27

     74022/007 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS         UN                                 57,33

     74022/008 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS                                    UN                                 30,17

     74022/009 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS                                UN                                 27,15

     74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SO  UN                                 57,33

               LOS

     74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIAR  UN                                 87,50

               IA - SOLOS

     74022/012 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA   UN                                114,66

               - SOLOS

     74022/013 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS                    UN                                 60,34

     74022/014 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS   UN                                 21,12

     74022/015 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLO  UN                                 24,13

               S

     74022/016 ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                        UN                                 27,15

     74022/017 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS                               UN                                126,73

     74022/018 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS          UN                                 33,19

     74022/019 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN  UN                                 69,40

               ERGIA NORMAL - SOLOS
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     74022/020 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN  UN                                 78,45

               ERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS

     74022/021 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENE  UN                                 84,48

               RGIA MODIFICADA- SOLOS

     74022/022 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS           UN                                 18,10

     74022/023 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS  UN                                 18,10

     74022/024 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS                      UN                                 24,13

     74022/025 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO                         UN                                 48,27

     74022/026 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO                                  UN                                 78,45

     74022/027 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO           UN                                 21,12

     74022/028 ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALT  UN                                 75,43

               ICO

     74022/029 ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO                                   UN                                 54,31

     74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO                   UN                                 54,31

     74022/031 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO      UN                                 54,31

     74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO                    UN                                 60,34

     74022/033 ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS                                           UN                                389,24

     74022/034 ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS                            UN                                 81,46

     74022/035 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS                  UN                                 45,26

     74022/036 ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA          UN                                 36,20

     74022/037 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO            UN                                 30,17

     74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS                                       UN                                 43,75

     74022/039 PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS            UN                                 33,19

     74022/040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE                           UN                                105,60

     74022/041 ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS                   UN                                 30,17

     74022/042 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS                                  UN                                 27,15

     74022/043 ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO                               UN                                 30,17

     74022/044 ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO                              UN                                 24,13
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     74022/045 ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO                              UN                                 60,34

     74022/047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA                    UN                                 30,17

     74022/048 ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA                        UN                                 22,63

     74022/049 ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA                         UN                                 60,34

     74022/050 ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO              UN                                 15,08

     74022/051 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO                   UN                                 33,19

     74022/052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO                                     UN                                 30,17

     74022/053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA          UN                                 27,15

     74022/054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER                                       UN                                 27,15

     74022/055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS        UN                                 75,43

     74022/056 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO                              UN                                 23,59

     74022/057 ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE                    UN                                 23,59

     74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE                                  UN                                 23,59

     74259     ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO                                           M2                                  0,01

  0007         SONDAGENS

     72733     MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE  EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO    UN                                433,29

     72871     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE   UN                                178,67

               10KM

     72872     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1  UN                                305,98

               0KM ATE 20KM

  0008         LOCACAO

     68051     LOCACAO ALVENARIA                                                       M                                   2,66

     73610     LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO              M                                   0,66

     73679     LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,  M                                   0,56

                INCLUSIVE TOPOGRAFO

     73686     LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOG  M2                                 17,59

               RAFO E NIVELADOR

     73992     LOCACAO DE OBRA
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     73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2                                  8,84

               ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

     74077     LOCACAO OBRA C/PECA DE PINHO / REAPROVEITAMENTO

     74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2                                  7,07

               ONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

     74077/002 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2                                  2,43

               ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

     74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2                                  3,64

               ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

     85323     LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPA  M                                   1,20

               MENTO TOPOGRAFICO

  0009         LEVANTAMENTO CADASTRAL

     73677     CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA         UN                                  4,68

     73678     CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLU  M                                   1,72

               SIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA

     73682     CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA                     M                                   0,84

     73758     LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL P/M LINEAR SECAO

     73758/001 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ  M                                   0,94

               O DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI

               DO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E

               DESENHISTA.

     78472     SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A  M2                                  0,42

               COMPANHAMENTO E GREIDE

  URBA         URBANIZACAO

  0202         CERCA/PROTETORES

     74038     PORTÃO PARA CERCA

     74038/001 PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARA  M                                  13,55

               ME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS
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     74039     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA

     74039/001 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M,  M                                  13,55

                ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

               CLASSE 250

     74118     CERCA VIVA - MMA

     74118/001 PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M      M                                  72,82

     74142     CERCA COM MOUROES - MMA

     74142/001 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,  M                                  28,68

                COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

     74142/002 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIV  M                                  21,33

               RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

     74142/003 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIV  M                                  27,12

               RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

     74142/004 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESP  M                                  33,94

               ACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

     74143     CERCA DE ARAME LISO

     74143/001 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVA  M                                  34,23

               DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO O

               VALADO 15X17

     74143/002 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVA  M                                  32,99

               DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OV

               ALADO 15X17

     85171     RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERC  M                                   1,81

               A COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM

  0204         ALAMBRADO

     73787     ALAMBRADO

     73787/001 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO  M2                                116,40

                2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE A
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               RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

     74244     ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

     74244/001 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV  M2                                 89,73

               ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI

               ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

     85172     ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CAD  M                                  62,21

               A 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

  0205         ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     73788     PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS

     73788/001 PLANTIO DE ARBUSTOS COM ALTURA DE 50 A 100CM, COM 12 UN/M2              M2                                195,45

     73788/002 GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES                      UN                                 74,58

     73967     PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES

     73967/001 PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM      UN                                 64,86

     73967/002 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X  UN                                 69,86

               80CM

     73967/004 IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA                                      UN                                  0,19

     85178     PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM         UN                                 24,81

  0206         GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     74236     PLANTIO DE GRAMA

     74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS                                     M2                                  8,95

     85179     PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS                                   M2                                 23,45

     85180     PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO                                      M2                                 21,80

  0207         PASSEIO

     73608     PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO   M2                                 56,05

               1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENT

               O E AREIA)

     85181     PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM        M2                                 36,95

  0277         MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     85182     REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUND  M2                                  1,00

               IDADE ATÉ 20CM

     85183     REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM                      M2                                  0,94

     85184     RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS                                             M2                                  1,57

     85185     PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA                               M2                                  1,96

     85186     PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS,   UN                                 40,49

               INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

  0278         FORNECIMENTO DE ADUBOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDIM

     85187     APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS, COM FREQUENCIA DE DUAS VE  HA                                266,76

               ZES AO ANO

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES:      418 COMPOSIÇÕES:   3.472

 -----------------------------------------------------------------

 TOTALIZAÇÃO  DE  COMPOSIÇOES

 -----------------------------------------------------------------

                                 AGRUPADOR        COMPOSIÇÃO

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAL GERAL ........                  418                3.472


