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1 A 00 000 00  -           0,00           0,00           0,00

1 A 00 001 05  - tkm           0,65           0,00           0,65Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const)

1 A 00 001 06  - tkm           0,78           0,00           0,78Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)

1 A 00 001 07  - tkm           0,76           0,00           0,76Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr)

1 A 00 001 08  - tkm           0,91           0,00           0,91Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. não pav.

1 A 00 001 40  - tkm           0,82           0,00           0,82Transp. local c/ carroceria 15 t rodov. não pav.

1 A 00 001 41  - tkm           1,02           0,00           1,02Transporte local c/ carroceria 4t rodov. não pav.

1 A 00 001 50  - tkm           1,10           0,00           1,10Transporte local c/ betoneira rodov. não pav.

1 A 00 001 60  - tkm           0,85           0,00           0,85Transp. local c/ carroc. c/ guind. rodov. não pav.

1 A 00 001 90  - tkm           0,50           0,00           0,50Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.

1 A 00 001 91  - tkm           0,51           0,00           0,51Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

1 A 00 002 00  - tkm           0,48           0,00           0,48Transporte local c/ basc. 5m3 rodov. pav.

1 A 00 002 03  - tkm           1,21           0,00           1,21Transp. local material para remendos

1 A 00 002 04  - tkm           0,95           0,00           0,95Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica

1 A 00 002 05  - tkm           0,51           0,00           0,51Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const)

1 A 00 002 06  - tkm           0,59           0,00           0,59Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv)

1 A 00 002 07  - tkm           0,57           0,00           0,57Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (restr)

1 A 00 002 08  - tkm           0,68           0,00           0,68Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. pav.

1 A 00 002 40  - tkm           0,62           0,00           0,62Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav.

1 A 00 002 41  - tkm           0,80           0,00           0,80Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav.

1 A 00 002 50  - tkm           0,82           0,00           0,82Transporte local c/ betoneira rodov. pav.

1 A 00 002 60  - tkm           0,76           0,00           0,76Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav.

1 A 00 002 90  - tkm           0,33           0,00           0,33Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.

1 A 00 002 91  - tkm           0,34           0,00           0,34Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.

1 A 00 102 00  - tkm           1,31           0,00           1,31Transporte local de material betuminoso

1 A 00 112 90  - tkm           0,00           0,00           0,00Transporte comercial  material betuminoso a quente

1 A 00 112 91  - tkm           0,00           0,00           0,00Transporte comercial  material betuminoso a frio

1 A 00 201 70  - tkm           0,93           0,00           0,93Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav.

1 A 00 202 70  - tkm           0,69           0,00           0,69Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav.

1 A 00 301 00  - kg           3,14           0,00           3,14Fornecimento de Aço CA-25

1 A 00 302 00  - kg           3,27           0,00           3,27Fornecimento de Aço CA-50

1 A 00 303 00  - kg           3,20           0,00           3,20Fornecimento de Aço CA-60

1 A 00 716 00  - m3          53,74           0,00          53,74Areia comercial

1 A 00 717 00  - m3          53,14           0,00          53,14Brita Comercial

1 A 00 901 01  - m3         161,90           0,00         161,90Alvenaria de pedra argamassada

1 A 00 901 51  - m3         202,53           0,00         202,53Alvenaria de pedra argamassada AC/PC
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1 A 00 902 01  - m2          43,68           0,00          43,68Alvenaria de tijolos

1 A 00 902 51  - m2          45,48           0,00          45,48Alvenaria de tijolos AC

1 A 00 903 01  - und         114,36           0,00         114,36Dentes para bueiros duplos D=1,00 m

1 A 00 903 51  - und         139,38           0,00         139,38Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC

1 A 00 904 01  - und         128,62           0,00         128,62Dentes para bueiros duplos D=1,20 m

1 A 00 904 51  - und         157,44           0,00         157,44Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC

1 A 00 905 01  - und         160,22           0,00         160,22Dentes para bueiros duplos D=1,50 m

1 A 00 905 51  - und         194,63           0,00         194,63Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC

1 A 00 906 01  - und          38,76           0,00          38,76Dentes para bueiros simples D=0,60 m

1 A 00 906 51  - und          47,11           0,00          47,11Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC

1 A 00 907 01  - und          48,08           0,00          48,08Dentes para bueiros simples D=0,80 m

1 A 00 907 51  - und          58,50           0,00          58,50Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC

1 A 00 908 01  - und          57,09           0,00          57,09Dentes para bueiros simples D=1,00 m

1 A 00 908 51  - und          69,57           0,00          69,57Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC

1 A 00 909 01  - und          64,40           0,00          64,40Dentes para bueiros simples D=1,20 m

1 A 00 909 51  - und          78,84           0,00          78,84Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC

1 A 00 910 01  - und          83,03           0,00          83,03Dentes para bueiros simples D=1,50 m

1 A 00 910 51  - und         100,23           0,00         100,23Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC

1 A 00 911 01  - und         166,65           0,00         166,65Dentes para bueiros triplos D=1,00 m

1 A 00 911 51  - und         204,16           0,00         204,16Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC

1 A 00 912 01  - und         193,01           0,00         193,01Dentes para bueiros triplos D=1,20 m

1 A 00 912 51  - und         236,27           0,00         236,27Dentes para bueiros triplos D=1,20 m AC/BC/PC

1 A 00 913 01  - und         236,57           0,00         236,57Dentes para bueiros triplos D=1,50 m

1 A 00 913 51  - und         288,13           0,00         288,13Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC

1 A 00 963 00  - cjh         148,46           0,00         148,46Peças de Desgaste do Britador 80m3/h

1 A 00 964 00  - cjh          58,61           0,00          58,61Peças de desgaste britador prod. de rachão

1 A 00 999 06  - m3          14,37           0,00          14,37Solo local / selo de argila apiloado

1 A 01 100 01  - m2           0,37           0,00           0,37Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)

1 A 01 100 02  - m2           0,84           0,00           0,84Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)

1 A 01 105 01  - m3           1,98           0,00           1,98Expurgo de jazida (const e restr)

1 A 01 105 02  - m3           4,55           0,00           4,55Expurgo de jazida (consv)

1 A 01 111 00  - m3           0,00           0,00           0,00Material de base (conserv)

1 A 01 111 01  - m3           7,44           0,00           7,44Esc. e carga material de jazida (consv)

1 A 01 120 01  - m3           3,02           0,00           3,02Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)

1 A 01 150 01  - m3          28,57           0,00          28,57Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira

1 A 01 150 02  - m3          30,32           0,00          30,32Rocha p/ britagem com perfuratriz manual
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1 A 01 155 01  - m3          24,37           0,00          24,37Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)

1 A 01 155 51  - m3          51,95           0,00          51,95Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC

1 A 01 170 01  - m3           5,39           0,00           5,39Areia extraída com escavadeira hidráulica

1 A 01 170 02  - m3           5,01           0,00           5,01Areia extraída com trator e carregadeira

1 A 01 170 03  - m3          24,01           0,00          24,01Areia extraída com draga de sucção (tipo bomba)

1 A 01 200 01  - m3          30,55           0,00          30,55Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h

1 A 01 200 04  - m3          41,69           0,00          41,69Pedra de mão produzida manualmente (consv)

1 A 01 390 02  - t          47,93           0,00          47,93Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)

1 A 01 390 03  - t          39,49           0,00          39,49Usinagem de CBUQ (binder)

1 A 01 390 22  - t          48,60           0,00          48,60Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento)

1 A 01 390 52  - t          63,10           0,00          63,10Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC

1 A 01 390 53  - t          57,96           0,00          57,96Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC

1 A 01 390 72  - t          63,89           0,00          63,89Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr

1 A 01 391 02  - t          48,20           0,00          48,20Usinagem de areia-asfalto

1 A 01 391 52  - t          83,02           0,00          83,02Usinagem de areia-asfalto AC

1 A 01 395 01  - m3          52,48           0,00          52,48Usinagem de brita graduada

1 A 01 395 02  - m3          26,64           0,00          26,64Usinagem de solo-brita

1 A 01 395 03  - m3          32,98           0,00          32,98Usinagem de agregados p/ micro-revestimento

1 A 01 395 51  - m3          88,62           0,00          88,62Usinagem de brita graduada BC

1 A 01 395 52  - m3          41,09           0,00          41,09Usinagem de solo-brita BC

1 A 01 395 53  - m3          55,56           0,00          55,56Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC

1 A 01 396 01  - m3          88,07           0,00          88,07Usinagem de solo-cimento

1 A 01 396 02  - m3          47,64           0,00          47,64Usinagem de solo melhorado com cimento.

1 A 01 397 02  - m3          51,34           0,00          51,34Usinagem de P.M.F.

1 A 01 397 52  - m3          88,50           0,00          88,50Usinagem de P.M.F. AC/BC

1 A 01 398 02  - t          34,11           0,00          34,11Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa.

1 A 01 398 52  - t          41,47           0,00          41,47Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa BC

1 A 01 401 01  - m2          61,70           0,00          61,70Forma comum de madeira

1 A 01 402 01  - m2          36,22           0,00          36,22Forma de placa compensada resinada

1 A 01 403 01  - m2          36,55           0,00          36,55Forma de placa compensada plastificada

1 A 01 404 01  - m2          28,30           0,00          28,30Forma para tubulão

1 A 01 405 01  - m3          20,02           0,00          20,02Andaime de madeira

1 A 01 407 01  - m3         195,12           0,00         195,12Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira

1 A 01 407 51  - m3         246,16           0,00         246,16Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC

1 A 01 410 01  - m3         213,22           0,00         213,22Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç

1 A 01 410 51  - m3         278,61           0,00         278,61Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC
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1 A 01 412 01  - m3         231,32           0,00         231,32Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç

1 A 01 412 51  - m3         295,26           0,00         295,26Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC

1 A 01 415 01  - m3         231,32           0,00         231,32Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç

1 A 01 415 51  - m3         295,26           0,00         295,26Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC

1 A 01 418 01  - m3         242,90           0,00         242,90Concr estr fck=18MPa contr raz uso ger conf e lanç

1 A 01 418 51  - m3         308,29           0,00         308,29Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC

1 A 01 422 01  - m3         267,22           0,00         267,22Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç

1 A 01 422 51  - m3         328,03           0,00         328,03Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC

1 A 01 423 00  - m3         264,11           0,00         264,11Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)

1 A 01 423 50  - m3         311,24           0,00         311,24Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC

1 A 01 424 00  - m3         271,66           0,00         271,66Concreto poroso para pré-moldados (tubos)

1 A 01 424 50  - m3         311,06           0,00         311,06Concreto poroso para pré-moldados (tubos) AC/BC

1 A 01 450 01  - m3          47,36           0,00          47,36Escoramento de bueiros celulares

1 A 01 512 10  - m3         180,77           0,00         180,77Concreto ciclópico fck=15 MPa

1 A 01 512 60  - m3         235,04           0,00         235,04Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC

1 A 01 515 10  - m3         180,77           0,00         180,77Concreto ciclópico fck=15 MPa

1 A 01 515 60  - m3         235,04           0,00         235,04Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC

1 A 01 580 01  - kg           6,27           0,00           6,27Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60

1 A 01 580 02  - kg           6,35           0,00           6,35Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50

1 A 01 580 03  - kg           6,21           0,00           6,21Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25

1 A 01 603 01  - m3         297,90           0,00         297,90Argamassa cimento-areia 1:3

1 A 01 603 51  - m3         355,92           0,00         355,92Argamassa cimento-areia 1:3 AC

1 A 01 604 01  - m3         243,22           0,00         243,22Argamassa cimento-areia 1:4

1 A 01 604 51  - m3         302,21           0,00         302,21Argamassa cimento-areia 1:4 AC

1 A 01 606 01  - m3         199,73           0,00         199,73Argamassa cimento-areia 1:6

1 A 01 606 51  - m3         257,75           0,00         257,75Argamassa cimento-areia 1:6 AC

1 A 01 620 01  - m3         129,52           0,00         129,52Argamassa cimento-solo 1:10

1 A 01 653 00  - m3          99,16           0,00          99,16Usinagem para sub-base de concreto rolado

1 A 01 653 50  - m3         133,49           0,00         133,49Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC

1 A 01 654 00  - m3         131,23           0,00         131,23Usinagem p/ sub-base de concr. de cimento portland

1 A 01 654 50  - m3         165,56           0,00         165,56Usinagem p/sub-base de concr.cimento portl. AC/BC

1 A 01 656 00  - m3         184,78           0,00         184,78Usinagem p/ conc. de cim. portland c/ forma desliz

1 A 01 656 01  - m3         213,17           0,00         213,17Usinagem de conc. c/ cim. portland p/ pav. rígido

1 A 01 656 50  - m3         230,74           0,00         230,74Usinagem p/ conc.cim.portl.c/ forma desliz AC/BC

1 A 01 656 51  - m3         258,02           0,00         258,02Usinagem de conc. c/ cim. port.p/ pav.rígido AC/BC

1 A 01 657 00  - m3         258,41           0,00         258,41Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por.
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1 A 01 657 50  - m3         302,71           0,00         302,71Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC

1 A 01 700 00  - m3         287,34           0,00         287,34Fabricação de peças pré mold. de conc. p/ pavim.

1 A 01 700 50  - m3         330,15           0,00         330,15Fabric.de peças pré mold.de conc. p/pavim.AC/BC

1 A 01 720 00  - m3         266,16           0,00         266,16Concreto fck=18MPa p/ pré-moldados (guarda-corpo)

1 A 01 720 01  - m         221,61           0,00         221,61Guarda-corpo tipo GM, moldado no local

1 A 01 720 02  - m          40,50           0,00          40,50Fabricação de Guarda-corpo

1 A 01 720 50  - m3         313,29           0,00         313,29Concr.fck = 18 mPa p/pré-mold.(guarda-corpo)AC/BC

1 A 01 720 51  - m         236,78           0,00         236,78Guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC

1 A 01 720 52  - m          42,43           0,00          42,43Fabricação de guarda - corpo  AC/BC

1 A 01 725 01  - un          14,83           0,00          14,83Fabricação de balizador de concreto

1 A 01 725 51  - un          15,31           0,00          15,31Fabricação de balizador de concreto AC/BC

1 A 01 730 00  - m3         222,73           0,00         222,73Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões)

1 A 01 730 01  - un          34,02           0,00          34,02Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm

1 A 01 730 02  - un          22,84           0,00          22,84Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm

1 A 01 730 50  - m3         269,86           0,00         269,86Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC

1 A 01 730 51  - un          36,36           0,00          36,36Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC

1 A 01 730 52  - un          24,01           0,00          24,01Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC

1 A 01 735 01  - un          25,13           0,00          25,13Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm

1 A 01 735 02  - un          17,39           0,00          17,39Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm

1 A 01 735 51  - un          26,33           0,00          26,33Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC

1 A 01 735 52  - un          17,99           0,00          17,99Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC

1 A 01 739 01  - m          15,55           0,00          15,55Confecção de tubos de concreto D=0,20m

1 A 01 739 51  - m          16,97           0,00          16,97Confecção de tubos de concreto D=0,20m AC/BC

1 A 01 740 01  - m          15,95           0,00          15,95Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m

1 A 01 740 51  - m          17,38           0,00          17,38Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC

1 A 01 741 01  - m          15,78           0,00          15,78Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m

1 A 01 741 51  - m          16,97           0,00          16,97Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC

1 A 01 745 01  - m          24,39           0,00          24,39Confecção de tubos de concreto D=0,30m

1 A 01 745 51  - m          26,98           0,00          26,98Confecção de tubos de concreto D=0,30m AC/BC

1 A 01 746 01  - m          24,80           0,00          24,80Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,30m

1 A 01 746 51  - m          27,39           0,00          27,39Confecção de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC

1 A 01 747 01  - m          24,80           0,00          24,80Confecção de tubos de concreto poroso D=0,30m

1 A 01 747 51  - m          26,97           0,00          26,97Confecção de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC

1 A 01 751 01  - m          35,73           0,00          35,73Confecção de tubos de concreto D=0,40m

1 A 01 751 51  - m          39,82           0,00          39,82Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC

1 A 01 752 01  - m          36,14           0,00          36,14Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,40m
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1 A 01 752 51  - m          40,23           0,00          40,23Confecção de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC

1 A 01 753 01  - m          36,39           0,00          36,39Confecção de tubos de concreto poroso D=0,40m

1 A 01 753 51  - m          39,80           0,00          39,80Confecção de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC

1 A 01 755 01  - m         143,88           0,00         143,88Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4

1 A 01 755 51  - m         151,93           0,00         151,93Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC

1 A 01 760 01  - m         217,49           0,00         217,49Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4

1 A 01 760 51  - m         230,82           0,00         230,82Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC

1 A 01 765 01  - m         326,94           0,00         326,94Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4

1 A 01 765 51  - m         346,84           0,00         346,84Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC

1 A 01 770 01  - m         457,90           0,00         457,90Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4

1 A 01 770 51  - m         483,50           0,00         483,50Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC

1 A 01 775 01  - m         719,72           0,00         719,72Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4

1 A 01 775 51  - m         753,71           0,00         753,71Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC

1 A 01 780 01  - m2           1,28           0,00           1,28Obtenção de grama para replantio

1 A 01 790 01  - m           3,21           0,00           3,21Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm

1 A 01 790 02  - m           4,21           0,00           4,21Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm

1 A 01 800 01  - m2          24,50           0,00          24,50Recuperação de chapa para placa de sinalização

1 A 01 810 01  - m         154,13           0,00         154,13Calha metálica semi-circular D=0,40 m

1 A 01 850 01  - m2         131,54           0,00         131,54Confecção de placa de sinalização semi-refletiva

1 A 01 860 01  - m2         280,83           0,00         280,83Confecção de placa de sinalização tot. refletiva

1 A 01 870 01  - un          46,15           0,00          46,15Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.

1 A 01 890 01  - m3          26,84           0,00          26,84Escavação manual em material de 1a categoria

1 A 01 891 01  - m3          30,91           0,00          30,91Escavação manual de vala em material de 1a cat.

1 A 01 892 01  - m3           5,38           0,00           5,38Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.

1 A 01 893 01  - m3          10,05           0,00          10,05Compactação manual

1 A 01 893 02  - m3          19,81           0,00          19,81Reaterro e compactação

1 A 01 894 01  - m3          43,86           0,00          43,86Lastro de brita

1 A 01 894 51  - m3          70,96           0,00          70,96Lastro de brita BC

1 A 02 702 00  - m           2,56           0,00           2,56Limpeza  e enchim. junta pav. concr.(const e rest)

1 A 99 001 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura areia-asfalto usinada a frio

1 A 99 002 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura areia-asfalto usinada a quente

1 A 99 003 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura betuminosa usinada a frio

1 A 99 004 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura betuminosa usinada a quente

1 A 99 005 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura betuminosa
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2 S 01 000 00  - m2           0,27           0,08           0,35Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

2 S 01 010 00  - und          26,20           7,85          34,05Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m

2 S 01 012 00  - und          65,49          19,64          85,13Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m

2 S 01 100 01  - m3           1,38           0,41           1,80Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m

2 S 01 100 02  - m3           4,93           1,48           6,41Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/m

2 S 01 100 03  - m3           6,03           1,81           7,84Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/m

2 S 01 100 04  - m3           7,20           2,16           9,36Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/m

2 S 01 100 05  - m3           8,23           2,47          10,70Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/m

2 S 01 100 06  - m3           9,53           2,86          12,39Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/m

2 S 01 100 07  - m3          10,89           3,27          14,16Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/m

2 S 01 100 08  - m3          12,15           3,64          15,79Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/m

2 S 01 100 09  - m3           5,36           1,61           6,96Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 50 a 200m c/carreg

2 S 01 100 10  - m3           5,83           1,75           7,58Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg

2 S 01 100 11  - m3           6,08           1,82           7,90Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg

2 S 01 100 12  - m3           6,36           1,91           8,27Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg

2 S 01 100 13  - m3           6,82           2,04           8,86Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg

2 S 01 100 14  - m3           7,08           2,12           9,20Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg

2 S 01 100 15  - m3           7,32           2,19           9,51Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg

2 S 01 100 16  - m3           7,67           2,30           9,97Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg

2 S 01 100 17  - m3           7,79           2,34          10,12Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg

2 S 01 100 18  - m3           8,26           2,48          10,73Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg

2 S 01 100 19  - m3           9,20           2,76          11,96Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg

2 S 01 100 20  - m3          11,76           3,53          15,29Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg

2 S 01 100 21  - m3          23,33           7,00          30,33Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m

2 S 01 100 22  - m3           4,24           1,27           5,51Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e

2 S 01 100 23  - m3           4,61           1,38           5,99Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e

2 S 01 100 24  - m3           4,99           1,50           6,49Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e

2 S 01 100 25  - m3           5,35           1,60           6,95Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e

2 S 01 100 26  - m3           5,67           1,70           7,37Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e

2 S 01 100 27  - m3           5,98           1,79           7,77Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e

2 S 01 100 28  - m3           6,29           1,89           8,17Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e

2 S 01 100 29  - m3           6,54           1,96           8,50Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e

2 S 01 100 30  - m3           6,65           1,99           8,64Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e

2 S 01 100 31  - m3           7,14           2,14           9,29Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e

2 S 01 100 32  - m3           8,03           2,41          10,44Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e

2 S 01 100 33  - m3          10,70           3,21          13,91Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e

21/05/2014Página 7(Valores em R$ )

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e arredondados para 2 casas decimais no relatório.



Atividade / Serviço

Custo Unitário

Und

RCTR0330

SICRO2

Resumo dos Custos Unitários de Referência: 

Código

Construção Rodoviária

LDI

Preço Unitário

Bahia

Março de 2014

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Direto Total

2 S 01 101 01  - m3           2,98           0,89           3,87Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50m

2 S 01 101 02  - m3           8,48           2,54          11,03Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50 a 200m c/m

2 S 01 101 03  - m3           8,51           2,55          11,07Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 200 a 400m c/m

2 S 01 101 04  - m3          10,43           3,13          13,55Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 400 a 600m c/m

2 S 01 101 05  - m3          12,34           3,70          16,04Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 600 a 800m c/m

2 S 01 101 06  - m3          14,26           4,28          18,54Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 800 a 1000m c/m

2 S 01 101 07  - m3          14,28           4,28          18,56Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1000 a 1200m c/m

2 S 01 101 08  - m3          16,20           4,86          21,06Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1200 a 1400m c/m

2 S 01 101 09  - m3           8,30           2,49          10,79Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 50 a 200m c/carreg

2 S 01 101 10  - m3           8,71           2,61          11,32Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg

2 S 01 101 11  - m3           9,20           2,76          11,96Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg

2 S 01 101 12  - m3           9,66           2,90          12,56Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg

2 S 01 101 13  - m3           9,96           2,99          12,94Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg

2 S 01 101 14  - m3          10,49           3,15          13,64Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg

2 S 01 101 15  - m3          10,80           3,24          14,04Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg

2 S 01 101 16  - m3          11,10           3,33          14,43Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg

2 S 01 101 17  - m3          11,23           3,37          14,60Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg

2 S 01 101 18  - m3          11,77           3,53          15,30Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg

2 S 01 101 19  - m3          12,83           3,85          16,68Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg

2 S 01 101 20  - m3          16,22           4,86          21,08Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg

2 S 01 101 22  - m3           5,91           1,77           7,68Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e

2 S 01 101 23  - m3           6,39           1,92           8,30Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e

2 S 01 101 24  - m3           6,75           2,02           8,78Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e

2 S 01 101 25  - m3           7,04           2,11           9,15Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e

2 S 01 101 26  - m3           7,68           2,30           9,98Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e

2 S 01 101 27  - m3           8,10           2,43          10,53Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e

2 S 01 101 28  - m3           8,43           2,53          10,95Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e

2 S 01 101 29  - m3           8,68           2,60          11,28Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e

2 S 01 101 30  - m3           8,94           2,68          11,62Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e

2 S 01 101 31  - m3           9,40           2,82          12,22Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e

2 S 01 101 32  - m3          10,33           3,10          13,43Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e

2 S 01 101 33  - m3          13,58           4,07          17,66Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e

2 S 01 102 01  - m3          21,00           6,30          27,29Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m

2 S 01 102 02  - m3          24,46           7,33          31,79Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m

2 S 01 102 03  - m3          25,17           7,55          32,71Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m

2 S 01 102 04  - m3          26,12           7,83          33,95Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m
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2 S 01 102 05  - m3          26,83           8,04          34,87Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m

2 S 01 102 06  - m3          27,54           8,26          35,80Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m

2 S 01 102 07  - m3          27,85           8,35          36,19Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m

2 S 01 300 01  - m3          12,58           3,77          16,35Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m

2 S 01 300 02  - m3          13,67           4,10          17,77Esc. carga transp. solos moles DMT 200 a 400m

2 S 01 300 03  - m3          14,14           4,24          18,38Esc. carga transp. solos moles DMT 400 a 600m

2 S 01 300 04  - m3          14,69           4,40          19,09Esc. carga transp. solos moles DMT 600 a 800m

2 S 01 300 05  - m3          15,66           4,69          20,35Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m

2 S 01 510 00  - m3           2,01           0,60           2,62Compactação de aterros a 95% proctor normal

2 S 01 511 00  - m3           2,34           0,70           3,05Compactação de aterros a 100% proctor normal

2 S 01 512 01  - m3           6,42           1,93           8,35Construção de corpo de aterro em rocha

2 S 01 512 02  - m3          55,18          16,54          71,72Compactação de camada final de aterro de rocha

2 S 01 512 52  - m3          88,34          26,48         114,82Compactação camada final de aterro de rocha BC

2 S 01 513 01  - m3           1,59           0,48           2,07Compactação de material de "bota-fora"

2 S 02 100 00  - m3           8,64           2,59          11,24Reforço do subleito

2 S 02 110 00  - m2           0,61           0,18           0,80Regularização do subleito

2 S 02 110 01  - m2           0,79           0,24           1,03Regul. subleito c/ fres. corte contr.autom. greide

2 S 02 200 00  - m3           8,64           2,59          11,24Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura

2 S 02 200 01  - m3           8,64           2,59          11,24Base solo estabilizado granul. s/ mistura

2 S 02 210 00  - m3           9,24           2,77          12,01Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista

2 S 02 210 01  - m3          10,38           3,11          13,49Sub-base estab. granul. c/ mist. solo-areia pista

2 S 02 210 02  - m3          10,38           3,11          13,49Base estab.granul.c/ mist.solo - areia na pista

2 S 02 210 51  - m3          27,30           8,18          35,49Sub-base estab.granul.c/mist.soloareia pista AC

2 S 02 210 52  - m3          27,30           8,18          35,49Base estab.granul.c/mist.soloareia na pista AC

2 S 02 220 00  - m3          35,35          10,60          45,95Base estab.granul.c/ mistura solo - brita

2 S 02 220 50  - m3          49,81          14,93          64,74Base estab.granul.c/ mistura solo - brita BC

2 S 02 230 00  - m3          60,01          17,99          78,00Base de brita graduada

2 S 02 230 01  - m3          59,85          17,94          77,79Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide

2 S 02 230 50  - m3          96,15          28,82         124,97Base de brita graduada BC

2 S 02 230 51  - m3          95,98          28,78         124,76Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC

2 S 02 231 00  - m3          52,92          15,86          68,78Base de macadame hidráulico

2 S 02 231 50  - m3          86,80          26,02         112,82Base de macadame hidráulico BC

2 S 02 241 01  - m3         100,49          30,13         130,62Base de solo cimento c/ mistura em usina

2 S 02 243 01  - m3          59,21          17,75          76,97Sub-base de solo melhor. c/ cimento mist. em usina

2 S 02 300 00  - m2           0,22           0,07           0,28Imprimação

2 S 02 400 00  - m2           0,15           0,05           0,20Pintura de ligação
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2 S 02 500 01  - m2           0,75           0,23           0,98Tratamento superficial simples c/ emulsão

2 S 02 500 02  - m2           0,91           0,27           1,18Tratamento superficial simples c/ banho diluído

2 S 02 500 50  - m2           1,00           0,30           1,30Tratamento superficial simples c/cap BC

2 S 02 500 51  - m2           0,93           0,28           1,21Tratamento superficial simples c/emulsão BC

2 S 02 500 52  - m2           1,09           0,33           1,41Tratamento superf.simples c/banho diluído BC

2 S 02 501 01  - m2           2,31           0,69           3,00Tratamento superficial duplo c/ emulsão

2 S 02 501 02  - m2           2,66           0,80           3,45Tratamento superficial duplo c/ banho diluído

2 S 02 501 50  - m2           2,89           0,87           3,76Tratamento superficial duplo c/cap BC

2 S 02 501 51  - m2           2,87           0,86           3,73Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC

2 S 02 501 52  - m2           3,21           0,96           4,18Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC

2 S 02 502 01  - m2           3,35           1,00           4,36Tratamento superficial triplo c/ emulsão

2 S 02 502 02  - m2           3,78           1,13           4,91Tratamento superficial triplo c/ banho diluído

2 S 02 502 50  - m2           3,97           1,19           5,15Tratamento superficial triplo c/ cap BC

2 S 02 502 51  - m2           4,01           1,20           5,22Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC

2 S 02 502 52  - m2           4,44           1,33           5,77Tratamento superficial triplo c/banho diluído BC

2 S 02 530 00  - m3          80,35          24,09         104,44Pré-misturado a frio

2 S 02 530 50  - m3         117,51          35,23         152,74Pré-misturado a frio AC/BC

2 S 02 531 00  - m3          78,65          23,58         102,23Macadame betuminoso por penetração

2 S 02 531 50  - m3         110,27          33,06         143,33Macadame betuminoso por penetração BC

2 S 02 532 00  - t          56,99          17,08          74,07Areia-asfalto a quente

2 S 02 532 50  - t          91,80          27,52         119,32Areia-asfalto a quente AC

2 S 02 540 01  - t          55,95          16,77          72,72Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento

2 S 02 540 02  - t          47,37          14,20          61,57Concreto betuminoso usinado a quente - "binder"

2 S 02 540 21  - t          56,62          16,98          73,60CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento

2 S 02 540 51  - t          71,13          21,32          92,45CBUQ - capa rolamento AC/BC

2 S 02 540 52  - t          65,84          19,74          85,57CBUQ - "binder" AC/BC

2 S 02 540 71  - t          71,91          21,56          93,47Conc. betum. usin. a quente c cal hidr. capa rolam

2 S 02 603 00  - m3         104,19          31,24         135,42Sub-base de concreto rolado

2 S 02 603 50  - m3         138,52          41,53         180,04Sub-base de concreto rolado AC/BC

2 S 02 604 00  - m3         176,98          53,06         230,04Sub-base de concreto de cimento portland

2 S 02 604 50  - m3         211,31          63,35         274,66Sub-base de concreto de cimento portland AC/BC

2 S 02 606 00  - m3         231,52          69,41         300,93Concreto de cimento portland com fôrma deslizante

2 S 02 606 50  - m3         276,37          82,86         359,23Concr.de cimento portl.com fôrma deslizante AC/BC

2 S 02 607 00  - m3         311,25          93,31         404,56Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte

2 S 02 607 50  - m3         355,55         106,59         462,15Concr.cimento portl.c/equip.pequeno porte AC/BC

2 S 02 700 01  - m2          51,14          15,33          66,47Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.

21/05/2014Página 10(Valores em R$ )

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e arredondados para 2 casas decimais no relatório.



Atividade / Serviço

Custo Unitário

Und

RCTR0330

SICRO2

Resumo dos Custos Unitários de Referência: 

Código

Construção Rodoviária

LDI

Preço Unitário

Bahia

Março de 2014

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Direto Total

2 S 02 700 51  - m2          57,37          17,20          74,57Execução pavim.c/peças pré-moldadas concr. AC/BC

2 S 02 702 00  - m           2,55           0,77           3,32Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc

2 S 03 000 02  - m3          36,61          10,97          47,58Escavação manual de cavas em material 1a cat

2 S 03 000 03  - m3          48,81          14,63          63,44Escavação manual de cavas em material 2a cat

2 S 03 010 01  - m3          41,46          12,43          53,89Escavação em cavas de fundação com esgotamento

2 S 03 119 01  - m3          35,75          10,72          46,47Escoramento com madeira de OAE

2 S 03 300 01  - m3         203,63          61,05         264,68Confecção e lançamento concr. magro em betoneira

2 S 03 300 51  - m3         257,58          77,22         334,80Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC

2 S 03 322 00  - m3         217,20          65,12         282,32Conc.estr.fck=10 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 322 50  - m3         282,59          84,72         367,31Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC

2 S 03 323 00  - m3         235,31          70,54         305,85Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 323 50  - m3         299,24          89,71         388,96Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC

2 S 03 324 00  - m3         235,31          70,54         305,85Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 324 01  - m3         222,78          66,79         289,57Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 324 50  - m3         301,41          90,36         391,77Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC

2 S 03 324 51  - m3         284,55          85,31         369,86Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lançAC/BC

2 S 03 325 00  - m3         246,88          74,02         320,90Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 325 01  - m3         234,55          70,32         304,87Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 325 50  - m3         312,27          93,62         405,89Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC

2 S 03 325 51  - m3         299,94          89,92         389,87Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.c/adit conf. lanç.AC/BC

2 S 03 326 00  - m3         252,19          75,61         327,79Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 326 01  - m3         241,20          72,31         313,51Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 326 50  - m3         315,90          94,71         410,60Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC

2 S 03 326 51  - m3         303,69          91,05         394,73Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC

2 S 03 327 00  - m3         271,20          81,31         352,51Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 327 50  - m3         332,02          99,54         431,55Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lanç.AC/BC

2 S 03 328 00  - m3         271,20          81,31         352,51Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 328 50  - m3         334,82         100,38         435,20Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC

2 S 03 329 00  - m3         259,32          77,74         337,06Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 329 01  - m3         271,20          81,31         352,51Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 329 02  - m3         288,65          86,54         375,19Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 329 03  - m3         277,15          83,09         360,24Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz. c/adit.conf.e lanç

2 S 03 329 04  - m3         304,46          91,28         395,74Conc.estr.fck=35 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 329 50  - m3         320,13          95,97         416,10Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC

2 S 03 329 51  - m3         337,02         101,04         438,06Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC

2 S 03 329 52  - m3         340,21         101,99         442,20Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC
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2 S 03 329 53  - m3         349,31         104,72         454,04Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC

2 S 03 329 54  - m3         349,31         104,72         454,04Concr.estr.fck=35Mpa-c.raz c/adit.conf.lanc.AC/BC

2 S 03 370 00  - m2          61,70          18,50          80,20Forma comum de madeira

2 S 03 371 01  - m2          36,22          10,86          47,08Forma de placa compensada resinada

2 S 03 371 02  - m2          36,55          10,96          47,51Forma de placa compensada plastificada

2 S 03 372 01  - m2          25,41           7,62          33,02Formas para tubulão

2 S 03 401 01  - m         167,00          50,07         217,07Estaca tipo Franki D=350 mm

2 S 03 401 02  - m         182,75          54,79         237,53Estaca tipo Franki D=400 mm

2 S 03 401 03  - m         244,60          73,33         317,94Estaca tipo Franki D=520 mm

2 S 03 401 04  - m         302,41          90,66         393,07Estaca tipo Franki D=600 mm

2 S 03 401 51  - m         173,40          51,98         225,38Estaca tipo Franki D=350 mm AC/BC

2 S 03 401 52  - m         190,42          57,09         247,51Estaca tipo Franki D=400 mm AC/BC

2 S 03 401 53  - m         258,03          77,36         335,39Estaca tipo Franki D=520 mm AC/BC

2 S 03 401 54  - m         320,31          96,03         416,34Estaca tipo Franki D=600 mm AC/BC

2 S 03 402 01  - m         180,27          54,05         234,32Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm

2 S 03 402 51  - m         186,03          55,77         241,80Cravação estacas pré-mold. concreto 30x30 cm AC/BC

2 S 03 404 01  - m         352,58         105,70         458,29Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" simples

2 S 03 404 04  - m         518,55         155,46         674,01Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" duplo

2 S 03 404 11  - m         596,05         178,70         774,75Cravação estacas met. trilhos soldados - estrela

2 S 03 410 01  - m       1.036,49         310,74       1.347,22Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00 m

2 S 03 410 11  - m       1.347,03         403,84       1.750,87Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m

2 S 03 410 21  - m       1.681,36         504,07       2.185,43Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,40 m

2 S 03 410 31  - m       2.029,65         608,49       2.638,14Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,60 m

2 S 03 410 41  - m       2.439,77         731,44       3.171,21Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,80 m

2 S 03 410 51  - m       2.890,81         866,66       3.757,47Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,00 m

2 S 03 410 61  - m       3.440,61       1.031,49       4.472,10Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,20 m

2 S 03 411 11  - m       3.028,38         907,91       3.936,28Tub.ar comp.D=1,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 12  - m       3.371,09       1.010,65       4.381,74Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 13  - m       3.749,19       1.124,01       4.873,20Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 14  - m       4.312,56       1.292,91       5.605,46Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 15  - m       5.153,80       1.545,11       6.698,91Tub.ar.comp.D=1,2 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 21  - m       3.901,22       1.169,59       5.070,80Tub.ar.comp.D=1,4 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 22  - m       4.361,58       1.307,60       5.669,18Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 23  - m       4.868,58       1.459,60       6.328,18Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 24  - m       5.624,55       1.686,24       7.310,79Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 25  - m       6.925,06       2.076,13       9.001,20Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF
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2 S 03 411 31  - m       4.945,24       1.482,58       6.427,82Tub.ar comp.D=1,6 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 32  - m       5.553,20       1.664,85       7.218,04Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 33  - m       6.223,33       1.865,76       8.089,09Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 34  - m       7.222,78       2.165,39       9.388,18Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 35  - m       8.941,18       2.680,56      11.621,74Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 41  - m       6.185,74       1.854,48       8.040,22Tub.ar comp.D=1,8 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 42  - m       6.965,66       2.088,31       9.053,97Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 43  - m       7.831,53       2.347,89      10.179,43Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 44  - m       9.128,17       2.736,62      11.864,79Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 45  - m      11.348,19       3.402,19      14.750,37Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 51  - m       7.356,33       2.205,43       9.561,76Tub.ar comp.D=2,0 m até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 52  - m       8.298,43       2.487,87      10.786,29Tub.ar comp.D=2,0 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 53  - m       9.433,20       2.828,07      12.261,28Tub.ar comp.D=2,0 m prof.18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 54  - m      10.886,67       3.263,82      14.150,50Tub.ar comp.D=2,0 m prof.24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 55  - m      13.550,71       4.062,50      17.613,21Tub.ar comp.D=2,0 m prof.27/31 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 61  - m       9.022,01       2.704,80      11.726,81Tub.ar comp.D=2,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 62  - m      10.199,40       3.057,78      13.257,18Tub.ar comp.D=2,2 m prof.12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 63  - m      11.499,44       3.447,53      14.946,97Tub.ar comp.D=2,2 m prof.18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 64  - m      13.435,46       4.027,95      17.463,42Tub.ar comp.D=2,2 m prof.24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 65  - m      16.765,23       5.026,22      21.791,44Tub.ar comp.D=2,2 m prof.27/31m lâmina d'água LF

2 S 03 412 01  - m3       1.679,43         503,49       2.182,93Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. até 12 m LF

2 S 03 412 02  - m3       1.978,03         593,01       2.571,04Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.12/18 m LF

2 S 03 412 03  - m3       2.307,02         691,65       2.998,67Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.18/24 m LF

2 S 03 412 04  - m3       2.797,14         838,58       3.635,72Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.24/27 m LF

2 S 03 412 05  - m3       3.641,57       1.091,74       4.733,31Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.27/31m LF

2 S 03 412 11  - m3         310,83          93,19         404,02Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF

2 S 03 412 12  - m3         336,51         100,89         437,39Forn.lanc.conc.base tub.ar comp.prof.12/18m LF

2 S 03 412 13  - m3         364,85         109,38         474,23Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.18/24m LF

2 S 03 412 14  - m3         406,25         121,79         528,04Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.24/27m LF

2 S 03 412 15  - m3         476,45         142,84         619,29Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof. 27/31m LF

2 S 03 412 61  - m3         365,11         109,46         474,56Forn.lanç.c. base tub.ar comp.até 12m LF/AC/BC/PC

2 S 03 412 62  - m3         390,78         117,16         507,94Forn.lanc.c.base tub.ar comp.pr.12/18m LF/AC/BC/PC

2 S 03 412 63  - m3         419,12         125,65         544,77Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.18/24m LF/AC/BC/PC

2 S 03 412 64  - m3         460,52         138,07         598,59Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.24/27m LF/AC/BC/PC

2 S 03 412 65  - m3         530,72         159,11         689,84Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.27/31m LF/AC/BC/PC

2 S 03 415 01  - m       1.082,96         324,67       1.407,63Tub.céu aberto diâmetro externo=1,00 m c/AC/BC/PC
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2 S 03 415 11  - m       1.414,43         424,05       1.838,48Tub.céu aberto diâmetro externo =1,20 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 21  - m       1.772,17         531,30       2.303,47Tub.céu aberto diâmetro externo=1,40 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 31  - m       2.147,18         643,73       2.790,91Tub.céu aberto diâmetro externo=1,60 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 41  - m       2.589,60         776,36       3.365,97Tub.céu aberto diâmetro externo=1,80 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 51  - m       3.076,70         922,39       3.999,10Tub.céu aberto diâmetro externo=2,00 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 61  - m       3.664,15       1.098,51       4.762,66Tub.céu aberto diâmetro externo=2,20 m c/AC/BC/PC

2 S 03 416 11  - m       3.095,78         928,11       4.023,89Tub.ar comp.D=1,2m prof.12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 12  - m       3.438,49       1.030,86       4.469,35Tub.ar c.D=1,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 13  - m       3.816,59       1.144,21       4.960,80Tub.ar c.D=1,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 14  - m       4.379,96       1.313,11       5.693,07Tub.ar c.D=1,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 15  - m       5.221,20       1.565,32       6.786,52Tub.ar.c.D=1,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 21  - m       3.992,03       1.196,81       5.188,84Tub.ar c.D=1,4m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 22  - m       4.452,40       1.334,83       5.787,22Tub.ar c.D=1,4m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 23  - m       4.959,40       1.486,83       6.446,23Tub.ar c.D=1,4m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 24  - m       5.715,37       1.713,47       7.428,83Tub.ar c.D=1,4m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 25  - m       7.015,88       2.103,36       9.119,24Tub.ar c.D=1,4m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 31  - m       5.062,77       1.517,82       6.580,59Tub.ar c.D=1,6m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 32  - m       5.670,73       1.700,08       7.370,81Tub.ar c.D=1,6m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 33  - m       6.340,86       1.900,99       8.241,86Tub.ar c.D=1,6m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 34  - m       7.340,32       2.200,63       9.540,94Tub.ar c.D=1,6m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 35  - m       9.058,71       2.715,80      11.774,51Tub.ar c.D=1,6m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 41  - m       6.335,57       1.899,40       8.234,97Tub.ar c.D=1,8m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 42  - m       7.115,50       2.133,23       9.248,73Tub.ar c.D=1,8m prof.12/18m lâm.d'água LF AC/BC/PC

2 S 03 416 43  - m       7.981,37       2.392,81      10.374,18Tub.ar c.D=1,8m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 44  - m       9.278,00       2.781,54      12.059,55Tub.ar c.D=1,8m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 45  - m      11.498,02       3.447,11      14.945,13Tub.ar c.D=1,8m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 51  - m       7.542,23       2.261,16       9.803,39Tub.ar c.D=2,0m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 52  - m       8.484,32       2.543,60      11.027,92Tub.ar c.D=2,0m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 53  - m       9.619,10       2.883,81      12.502,90Tub.ar c.D=2,0m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 54  - m      11.072,57       3.319,56      14.392,12Tub.ar c.D=2,0m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 55  - m      13.736,60       4.118,23      17.854,83Tub.ar c.D=2,0m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 61  - m       9.245,55       2.771,82      12.017,36Tub.ar c.D=2,2m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 62  - m      10.422,94       3.124,80      13.547,74Tub.ar c.D=2,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 63  - m      11.722,98       3.514,55      15.237,53Tub.ar c.D=2,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 64  - m      13.659,01       4.094,97      17.753,98Tub.ar c.D=2,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 65  - m      15.241,66       4.569,45      19.811,11Tub.ar c.D=2,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC
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2 S 03 510 00  - kg          46,82          14,04          60,85Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic.

2 S 03 510 50  - m         237,06          71,07         308,13Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC

2 S 03 580 01  - kg           6,27           1,88           8,15Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60

2 S 03 580 02  - kg           6,35           1,90           8,25Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50

2 S 03 580 03  - kg           6,21           1,86           8,07Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25

2 S 03 700 01  - m         220,73          66,17         286,90Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local

2 S 03 700 51  - m         235,90          70,72         306,62Abertura concretag.bases tubulões céu aberto AC/BC

2 S 03 920 01  - m3         692,10         207,49         899,60Abertura concretagem bases tubulões céu aberto

2 S 03 940 00  - m3          10,05           3,01          13,07Compactação manual

2 S 03 940 01  - m3          19,81           5,94          25,75Reaterro e compactação

2 S 03 951 01  - m2           5,78           1,73           7,51Pintura com nata de cimento

2 S 03 990 01  - kg          16,37           4,91          21,28Confecção e colocação cabo 4 cord de 12,7 mm - MAC

2 S 03 990 02  - kg          14,98           4,49          19,48Confecção e colocação cabo 6 cord de 12,7 mm - MAC

2 S 03 990 03  - kg          15,22           4,56          19,78Confecção e colocação cabo 7 cord de 12,7 mm - MAC

2 S 03 990 04  - kg          12,60           3,78          16,37Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC

2 S 03 990 05  - kg          16,86           5,06          21,92Confecção e colocação cabo 4 cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 03 990 06  - kg          14,84           4,45          19,29Confecção e colocação cabo 6 cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 03 990 07  - kg          14,72           4,41          19,13Confecção e colocação cabo 7 cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 03 990 08  - kg          12,44           3,73          16,17Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 03 991 01  - und          11,25           3,37          14,62Dreno de PVC D=75 mm

2 S 03 991 02  - und          11,25           3,37          14,62Dreno de PVC D=100 mm

2 S 03 999 01  - und         272,02          81,55         353,57Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7 mm - MAC

2 S 03 999 02  - und         339,63         101,82         441,45Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC

2 S 03 999 03  - und         382,14         114,57         496,71Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7 mm - MAC

2 S 03 999 04  - und         567,84         170,24         738,08Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC

2 S 03 999 05  - und         305,07          91,46         396,52Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7mm - FREYSS

2 S 03 999 06  - und         382,30         114,61         496,91Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7mm - FREYSS

2 S 03 999 07  - und         424,81         127,36         552,17Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7mm - FREYSS

2 S 03 999 08  - und         637,61         191,16         828,76Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 04 000 00  - m3          32,54           9,76          42,29Escavação manual em material de 1a cat

2 S 04 000 01  - m3          35,55          10,66          46,21Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.

2 S 04 001 00  - m3           5,38           1,61           7,00Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.

2 S 04 001 01  - m3           7,90           2,37          10,26Escavação mecânica reat. e comp. vala  mat.1a cat.

2 S 04 002 01  - m         118,46          35,51         153,97Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1a cat.

2 S 04 010 00  - m3          34,98          10,49          45,47Escavação manual material 2a categoria

2 S 04 010 01  - m3          44,75          13,42          58,16Escavação manual reat.compactação em mat.2a cat.
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2 S 04 011 00  - m3           6,46           1,94           8,40Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria

2 S 04 011 01  - m3           9,47           2,84          12,32Escavação mecânica reat.compact. vala mat.2a cat.

2 S 04 012 01  - m         246,06          73,77         319,83Perfuração para dreno sub-horizontal mat 2a cat.

2 S 04 020 00  - m3          84,51          25,34         109,85Escavação em vala material de 3a categoria

2 S 04 100 01  - m         284,87          85,40         370,28Corpo BSTC D=0,60m

2 S 04 100 02  - m         396,69         118,93         515,62Corpo BSTC D=0,80m

2 S 04 100 03  - m         550,79         165,13         715,91Corpo BSTC D=1,00m

2 S 04 100 04  - m         731,42         219,28         950,70Corpo BSTC D=1,20m

2 S 04 100 05  - m       1.076,36         322,69       1.399,05Corpo BSTC D=1,50m

2 S 04 100 51  - m         307,81          92,28         400,09Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC

2 S 04 100 52  - m         433,58         129,99         563,57Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC

2 S 04 100 53  - m         604,89         181,34         786,23Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 04 100 54  - m         803,46         240,88       1.044,33Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC

2 S 04 100 55  - m       1.177,77         353,10       1.530,86Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 04 101 01  - und         721,50         216,31         937,80Boca BSTC D=0,60 m normal

2 S 04 101 02  - und       1.164,65         349,16       1.513,81Boca BSTC D=0,80m normal

2 S 04 101 03  - und       1.753,57         525,72       2.279,29Boca BSTC D=1,00m normal

2 S 04 101 04  - und       2.475,77         742,24       3.218,00Boca BSTC D=1,20m normal

2 S 04 101 05  - und       4.324,88       1.296,60       5.621,48Boca BSTC D=1,50m normal

2 S 04 101 06  - und         757,72         227,16         984,88Boca BSTC D=0,60m - esc.=15

2 S 04 101 07  - und       1.224,53         367,12       1.591,65Boca BSTC D=0,80 m - esc.=15

2 S 04 101 08  - und       1.837,41         550,85       2.388,26Boca BSTC D=1,00 m - esc.=15

2 S 04 101 09  - und       2.601,30         779,87       3.381,17Boca BSTC D=1,20 m - esc.=15

2 S 04 101 10  - und       4.552,98       1.364,98       5.917,96Boca BSTC D=1,50 m - esc.=15

2 S 04 101 11  - und         845,25         253,41       1.098,66Boca BSTC D=0,60 m - esc.=30

2 S 04 101 12  - und       1.361,82         408,27       1.770,10Boca BSTC D=0,80 m - esc.=30

2 S 04 101 13  - und       2.041,96         612,18       2.654,14Boca BSTC D=1,00 m - esc.=30

2 S 04 101 14  - und       2.897,10         868,55       3.765,65Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30

2 S 04 101 15  - und       5.084,48       1.524,33       6.608,80Boca BSTC D=1,50 m - esc.=30

2 S 04 101 16  - und       1.041,95         312,38       1.354,32Boca BSTC D=0,60 m - esc.=45

2 S 04 101 17  - und       1.813,47         543,68       2.357,15Boca BSTC D=0,80 m - esc.=45

2 S 04 101 18  - und       2.524,12         756,73       3.280,85Boca BSTC D=1,00 m - esc.=45

2 S 04 101 19  - und       3.581,02       1.073,59       4.654,60Boca BSTC D=1,20 m - esc.=45

2 S 04 101 20  - und       6.390,09       1.915,75       8.305,84Boca BSTC D=1,50 m - esc.=45

2 S 04 101 51  - und         786,40         235,76       1.022,16Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC

2 S 04 101 52  - und       1.284,28         385,03       1.669,31Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC
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2 S 04 101 53  - und       1.952,97         585,50       2.538,47Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC

2 S 04 101 54  - und       2.782,72         834,26       3.616,98Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC

2 S 04 101 55  - und       4.923,18       1.475,97       6.399,15Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC

2 S 04 101 56  - und         826,14         247,68       1.073,82Boca BSTC D=0,60 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 57  - und       1.350,78         404,96       1.755,75Boca BSTC D=0,80 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 58  - und       2.047,12         613,73       2.660,84Boca BSTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 59  - und       2.925,24         876,99       3.802,23Boca BSTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 60  - und       5.184,99       1.554,46       6.739,45Boca BSTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 61  - und         921,93         276,39       1.198,32Boca BSTC D=0,60 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 62  - und       1.502,66         450,50       1.953,16Boca BSTC D=0,80 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 63  - und       2.275,99         682,34       2.958,33Boca BSTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 64  - und       3.260,06         977,37       4.237,43Boca BSTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 65  - und       5.794,47       1.737,18       7.531,66Boca BSTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 66  - und       1.137,62         341,06       1.478,68Boca BSTC D=0,60 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 101 67  - und       1.989,98         596,60       2.586,58Boca BSTC D=0,80 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 101 68  - und       2.817,19         844,59       3.661,78Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 101 69  - und       4.036,52       1.210,15       5.246,66Boca BSTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 101 70  - und       7.286,52       2.184,50       9.471,02Boca BSTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 110 01  - m       1.103,32         330,78       1.434,10Corpo BDTC D=1,00m

2 S 04 110 02  - m       1.412,10         423,35       1.835,45Corpo BDTC D=1,20m

2 S 04 110 03  - m       2.204,71         660,97       2.865,68Corpo BDTC D=1,50m

2 S 04 110 51  - m       1.226,19         367,61       1.593,80Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 04 110 52  - m       1.556,16         466,54       2.022,70Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC

2 S 04 110 53  - m       2.429,66         728,41       3.158,07Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 04 111 01  - und       2.429,57         728,39       3.157,96Boca BDTC D=1,00m normal

2 S 04 111 02  - und       3.440,52       1.031,47       4.471,98Boca BDTC D=1,20m normal

2 S 04 111 03  - und       5.839,58       1.750,71       7.590,28Boca BDTC D=1,50m normal

2 S 04 111 05  - und       2.537,76         760,82       3.298,58Boca BDTC D=1,00 m - esc.=15

2 S 04 111 06  - und       3.599,69       1.079,19       4.678,88Boca BDTC D=1,20 m - esc.=15

2 S 04 111 07  - und       6.128,94       1.837,46       7.966,40Boca BDTC D=1,50 m - esc.=15

2 S 04 111 08  - und       2.820,99         845,73       3.666,72Boca BDTC D=1,00 - esc.=30

2 S 04 111 09  - und       4.003,09       1.200,13       5.203,22Boca BDTC D=1,20 m - esc.=30

2 S 04 111 10  - und       6.841,87       2.051,19       8.893,06Boca BDTC D=1,50 m - esc.=30

2 S 04 111 11  - und       3.478,75       1.042,93       4.521,68Boca BDTC D=1,00 m - esc.=45

2 S 04 111 12  - und       4.929,09       1.477,74       6.406,83Boca BDTC D=1,20 m - esc.=45

2 S 04 111 13  - und       8.428,15       2.526,76      10.954,91Boca BDTC D=1,50 m - esc.=45
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2 S 04 111 51  - und       2.715,98         814,25       3.530,23Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC

2 S 04 111 52  - und       3.882,03       1.163,83       5.045,86Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC

2 S 04 111 53  - und       6.679,16       2.002,41       8.681,57Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC

2 S 04 111 55  - und       2.837,41         850,66       3.688,06Boca BDTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 111 56  - und       4.062,91       1.218,06       5.280,97Boca BDTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 111 57  - und       7.010,53       2.101,76       9.112,29Boca BDTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 111 58  - und       3.155,21         945,93       4.101,14Boca BDTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 111 59  - und       4.520,37       1.355,21       5.875,57Boca BDTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 111 60  - und       7.830,05       2.347,45      10.177,50Boca BDTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 111 61  - und       3.893,46       1.167,26       5.060,72Boca BDTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 111 62  - und       5.572,39       1.670,60       7.242,99Boca BDTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 111 63  - und       9.662,96       2.896,95      12.559,91Boca BDTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 120 01  - m       1.560,17         467,74       2.027,91Corpo BTTC D=1,00m

2 S 04 120 02  - m       2.094,92         628,06       2.722,97Corpo BTTC D=1,20m

2 S 04 120 03  - m       3.113,76         933,51       4.047,26Corpo BTTC D=1,50m

2 S 04 120 51  - m       1.722,53         516,41       2.238,94Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 04 120 52  - m       2.311,02         692,84       3.003,86Corpo BTTC D=1,20 m AC/BC/PC

2 S 04 120 53  - m       3.417,98       1.024,71       4.442,69Corpo BTTC D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 04 121 01  - und       3.115,14         933,92       4.049,06Boca BTTC D=1,00m normal

2 S 04 121 02  - und       4.414,29       1.323,40       5.737,69Boca BTTC D=1,20m normal

2 S 04 121 03  - und       7.417,32       2.223,71       9.641,03Boca BTTC D=1,50m normal

2 S 04 121 04  - und       3.245,81         973,09       4.218,90Boca BTTC D=1,00 m - esc.=15

2 S 04 121 05  - und       4.609,23       1.381,85       5.991,08Boca BTTC D=1,20 m - esc.=15

2 S 04 121 06  - und       7.751,68       2.323,95      10.075,63Boca BTTC D=1,50 m - esc.=15

2 S 04 121 07  - und       3.610,75       1.082,50       4.693,26Boca BTTC D=1,00 m - esc.=30

2 S 04 121 08  - und       5.124,46       1.536,31       6.660,77Boca BTTC D=1,20 m - esc.=30

2 S 04 121 09  - und       8.641,17       2.590,62      11.231,79Boca BTTC D=1,50 m - esc.=30

2 S 04 121 10  - und       4.433,04       1.329,02       5.762,06Boca BTTC D=1,00 m - esc.=45

2 S 04 121 11  - und       6.294,76       1.887,17       8.181,93Boca BTTC D=1,20 m - esc.=45

2 S 04 121 12  - und      10.669,27       3.198,65      13.867,92Boca BTTC D=1,50 m - esc.=45

2 S 04 121 51  - und       3.489,14       1.046,04       4.535,18Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC

2 S 04 121 52  - und       4.990,36       1.496,11       6.486,47Boca BTTC D=1,20 m normal AC/BC/PC

2 S 04 121 53  - und       8.500,89       2.548,57      11.049,46Boca BTTC D=1,50 m normal AC/BC/PC

2 S 04 121 54  - und       3.635,92       1.090,05       4.725,97Boca BTTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 121 55  - und       5.211,73       1.562,48       6.774,21Boca BTTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 121 56  - und       8.885,73       2.663,94      11.549,67Boca BTTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC
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2 S 04 121 57  - und       4.045,59       1.212,87       5.258,46Boca BTTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 121 58  - und       5.796,32       1.737,74       7.534,05Boca BTTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 121 59  - und       9.909,22       2.970,78      12.880,00Boca BTTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 121 60  - und       4.970,29       1.490,09       6.460,38Boca BTTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 121 61  - und       7.126,51       2.136,53       9.263,04Boca BTTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 121 62  - und      12.246,74       3.671,57      15.918,31Boca BTTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 200 01  - m       1.236,02         370,56       1.606,58Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 200 02  - m       1.789,81         536,59       2.326,40Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 200 03  - m       2.493,76         747,63       3.241,39Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 200 04  - m       3.291,03         986,65       4.277,69Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 200 05  - m       1.086,80         325,82       1.412,62Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 200 06  - m       1.570,91         470,96       2.041,86Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 200 07  - m       2.354,09         705,76       3.059,85Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 200 08  - m       3.152,69         945,18       4.097,86Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 200 09  - m       1.194,66         358,16       1.552,82Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 200 10  - m       1.838,98         551,32       2.390,30Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 200 11  - m       2.749,35         824,26       3.573,61Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 200 12  - m       3.921,61       1.175,70       5.097,31Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 200 13  - m       1.385,05         415,24       1.800,29Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 200 14  - m       2.086,91         625,66       2.712,57Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 200 15  - m       3.044,86         912,85       3.957,71Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 200 16  - m       4.311,43       1.292,57       5.603,99Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 200 17  - m       1.563,63         468,78       2.032,41Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 200 18  - m       2.325,34         697,14       3.022,47Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 200 19  - m       3.399,93       1.019,30       4.419,23Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 200 20  - m       4.697,66       1.408,36       6.106,01Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 200 21  - m       1.637,62         490,96       2.128,57Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 200 22  - m       2.564,09         768,71       3.332,81Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 200 23  - m       3.688,18       1.105,72       4.793,89Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 200 24  - m       5.162,57       1.547,74       6.710,31Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 200 25  - m       1.736,19         520,51       2.256,70Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 200 26  - m       2.782,96         834,33       3.617,29Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 200 27  - m       4.130,11       1.238,21       5.368,32Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 200 28  - m       5.527,22       1.657,06       7.184,28Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 200 51  - m       1.313,97         393,93       1.707,90Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 200 52  - m       1.892,65         567,42       2.460,06Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC
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2 S 04 200 53  - m       2.663,54         798,53       3.462,06Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 200 54  - m       3.530,13       1.058,33       4.588,47Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 200 55  - m       1.169,75         350,69       1.520,45Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 200 56  - m       1.677,47         502,91       2.180,38Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 200 57  - m       2.523,86         756,65       3.280,52Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 200 58  - m       3.397,24       1.018,49       4.415,73Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 200 59  - m       1.277,62         383,03       1.660,65Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 200 60  - m       1.978,16         593,05       2.571,22Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 200 61  - m       2.919,13         875,15       3.794,28Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 200 62  - m       4.217,33       1.264,36       5.481,68Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 200 63  - m       1.468,00         440,11       1.908,11Corpo BSCC 1,50 a 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 200 64  - m       2.226,10         667,39       2.893,49Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 200 65  - m       3.253,01         975,25       4.228,26Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 200 66  - m       4.607,15       1.381,22       5.988,37Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 200 67  - m       1.672,82         501,51       2.174,33Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 200 68  - m       2.496,51         748,45       3.244,96Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 200 69  - m       3.608,08       1.081,70       4.689,78Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 200 70  - m       5.040,70       1.511,20       6.551,91Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 200 71  - m       1.746,80         523,69       2.270,49Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 200 72  - m       2.735,26         820,03       3.555,30Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 200 73  - m       3.940,46       1.181,35       5.121,81Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 200 74  - m       5.505,62       1.650,58       7.156,20Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 200 75  - m       1.845,37         553,24       2.398,62Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 200 76  - m       2.954,13         885,65       3.839,78Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 200 77  - m       4.423,97       1.326,31       5.750,27Corpo BSCC 2,50 a 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 200 78  - m       5.922,07       1.775,44       7.697,51Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 201 01  - und       7.590,43       2.275,61       9.866,04Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal

2 S 04 201 02  - und      11.697,82       3.507,01      15.204,83Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal

2 S 04 201 03  - und      15.663,35       4.695,87      20.359,23Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal

2 S 04 201 04  - und      22.212,65       6.659,35      28.872,00Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal

2 S 04 201 05  - und       7.872,12       2.360,06      10.232,18Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=15

2 S 04 201 06  - und      12.008,28       3.600,08      15.608,37Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=15

2 S 04 201 07  - und      16.703,01       5.007,56      21.710,57Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=15

2 S 04 201 08  - und      23.514,09       7.049,52      30.563,61Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=15

2 S 04 201 09  - und       8.531,09       2.557,62      11.088,71Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30

2 S 04 201 10  - und      13.065,01       3.916,89      16.981,90Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=30
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2 S 04 201 11  - und      18.521,01       5.552,60      24.073,62Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=30

2 S 04 201 12  - und      25.792,56       7.732,61      33.525,17Boca BSCC 3,00 x 3,00 m =esc.=30

2 S 04 201 13  - und      10.553,10       3.163,82      13.716,92Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=45

2 S 04 201 14  - und      16.620,36       4.982,78      21.603,14Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=45

2 S 04 201 15  - und      23.444,72       7.028,73      30.473,44Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=45

2 S 04 201 16  - und      32.593,94       9.771,66      42.365,61Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=45

2 S 04 201 51  - und       8.095,48       2.427,02      10.522,50Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC

2 S 04 201 52  - und      12.500,02       3.747,50      16.247,52Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC

2 S 04 201 53  - und      16.765,43       5.026,27      21.791,70Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC

2 S 04 201 54  - und      23.808,89       7.137,91      30.946,80Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC

2 S 04 201 55  - und       8.315,06       2.492,86      10.807,92Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 201 56  - und      12.725,68       3.815,16      16.540,84Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 201 57  - und      17.762,32       5.325,14      23.087,46Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 201 58  - und      25.052,56       7.510,76      32.563,32Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 201 59  - und       9.042,94       2.711,07      11.754,01Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 201 60  - und      13.870,07       4.158,25      18.028,31Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 201 61  - und      19.690,82       5.903,31      25.594,12Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 201 62  - und      27.521,49       8.250,94      35.772,43Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 201 63  - und      11.173,11       3.349,70      14.522,81Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 201 64  - und      17.662,41       5.295,19      22.957,60Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 201 65  - und      24.878,37       7.458,54      32.336,91Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 201 66  - und      34.685,30      10.398,65      45.083,95Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 210 01  - m       2.106,71         631,59       2.738,30Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 210 02  - m       3.130,77         938,61       4.069,38Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 210 03  - m       3.916,23       1.174,09       5.090,31Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 210 04  - m       5.384,08       1.614,15       6.998,22Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00

2 S 04 210 05  - m       1.841,69         552,14       2.393,83Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 210 06  - m       2.726,90         817,52       3.544,42Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 210 07  - m       3.707,32       1.111,45       4.818,77Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 210 08  - m       5.071,54       1.520,45       6.591,99Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 210 09  - m       1.968,67         590,21       2.558,88Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 210 10  - m       3.131,25         938,75       4.070,00Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 210 11  - m       4.294,27       1.287,42       5.581,69Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 210 12  - m       5.586,46       1.674,82       7.261,29Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 210 13  - m       2.270,17         680,60       2.950,77Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 210 14  - m       3.551,70       1.064,80       4.616,50Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m
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2 S 04 210 15  - m       4.973,23       1.490,98       6.464,21Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 210 16  - m       6.780,82       2.032,89       8.813,70Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 210 17  - m       2.551,47         764,93       3.316,40Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 210 18  - m       4.182,18       1.253,82       5.436,00Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 210 19  - m       5.254,27       1.575,23       6.829,50Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 210 20  - m       7.475,90       2.241,27       9.717,17Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 210 21  - m       2.806,23         841,31       3.647,54Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 210 22  - m       4.495,92       1.347,88       5.843,79Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 210 23  - m       6.045,72       1.812,51       7.858,22Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 210 24  - m       8.502,31       2.548,99      11.051,30Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 210 25  - m       3.036,93         910,47       3.947,41Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 210 26  - m       4.627,47       1.387,32       6.014,79Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 210 27  - m       6.683,18       2.003,62       8.686,80Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 210 28  - m       8.457,47       2.535,55      10.993,01Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 210 51  - m       2.254,71         675,96       2.930,67Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 210 52  - m       3.315,22         993,90       4.309,12Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 210 53  - m       4.156,64       1.246,16       5.402,80Corpo BDCC 2,50 a 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 210 54  - m       5.732,10       1.718,48       7.450,59Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 210 55  - m       1.989,70         596,51       2.586,21Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 210 56  - m       2.918,23         874,88       3.793,11Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 210 57  - m       3.947,73       1.183,53       5.131,26Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 210 58  - m       5.429,47       1.627,75       7.057,22Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 210 59  - m       2.116,67         634,58       2.751,25Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 210 60  - m       3.322,58         996,11       4.318,69Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 210 61  - m       4.598,00       1.378,48       5.976,48Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 210 62  - m       6.021,78       1.805,33       7.827,12Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 210 63  - m       2.418,18         724,97       3.143,14Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 210 64  - m       3.801,23       1.139,61       4.940,84Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 210 65  - m       5.276,96       1.582,03       6.858,99Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 210 66  - m       7.216,14       2.163,40       9.379,53Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 210 67  - m       2.699,47         809,30       3.508,77Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 210 68  - m       4.431,71       1.328,63       5.760,34Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 210 69  - m       5.623,89       1.686,04       7.309,93Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 210 70  - m       8.009,70       2.401,31      10.411,01Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 210 71  - m       3.001,56         899,87       3.901,43Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 210 72  - m       4.803,02       1.439,95       6.242,97Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC
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2 S 04 210 73  - m       6.415,33       1.923,32       8.338,65Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 210 74  - m       9.036,11       2.709,03      11.745,14Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 210 75  - m       3.232,27         969,03       4.201,30Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 210 76  - m       4.934,58       1.479,39       6.413,96Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 210 77  - m       7.052,80       2.114,43       9.167,22Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 210 78  - m       8.991,27       2.695,58      11.686,85Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 211 01  - und       8.833,05       2.648,15      11.481,20Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal

2 S 04 211 02  - und      13.471,80       4.038,85      17.510,65Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal

2 S 04 211 03  - und      18.747,37       5.620,46      24.367,83Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal

2 S 04 211 04  - und      27.003,83       8.095,75      35.099,57Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal

2 S 04 211 05  - und       9.693,02       2.905,97      12.598,99Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc.=15

2 S 04 211 06  - und      14.881,63       4.461,51      19.343,14Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15

2 S 04 211 07  - und      20.346,99       6.100,03      26.447,02Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15

2 S 04 211 08  - und      29.207,02       8.756,27      37.963,29Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15

2 S 04 211 09  - und       9.762,29       2.926,73      12.689,02Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30

2 S 04 211 10  - und      16.036,95       4.807,88      20.844,83Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30

2 S 04 211 11  - und      21.738,17       6.517,10      28.255,28Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc.=30

2 S 04 211 12  - und      33.235,76       9.964,08      43.199,84Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30

2 S 04 211 13  - und      12.988,49       3.893,95      16.882,44Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=45

2 S 04 211 14  - und      20.446,44       6.129,84      26.576,28Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=45

2 S 04 211 15  - und      29.247,85       8.768,51      38.016,35Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=45

2 S 04 211 16  - und      42.175,83      12.644,31      54.820,14Boca BDCC 3,00x3,00m - esc=45

2 S 04 211 51  - und       9.379,28       2.811,91      12.191,19Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC

2 S 04 211 52  - und      14.389,60       4.314,00      18.703,61Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC

2 S 04 211 53  - und      20.083,40       6.021,00      26.104,41Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC

2 S 04 211 54  - und      28.949,43       8.679,04      37.628,47Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC

2 S 04 211 55  - und      10.280,12       3.081,98      13.362,10Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=15 AC/BC

2 S 04 211 56  - und      15.861,29       4.755,21      20.616,51Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 AC/BC

2 S 04 211 57  - und      21.704,45       6.506,99      28.211,44Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 AC/BC

2 S 04 211 58  - und      31.165,94       9.343,55      40.509,49Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 AC/BC

2 S 04 211 59  - und      10.423,78       3.125,05      13.548,83Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=30 AC/BC

2 S 04 211 60  - und      17.109,54       5.129,44      22.238,98Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 AC/BC

2 S 04 211 61  - und      23.083,12       6.920,32      30.003,44Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 211 62  - und      35.411,96      10.616,51      46.028,47Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 211 63  - und      13.798,19       4.136,70      17.934,89Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 211 64  - und      21.777,13       6.528,78      28.305,91Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC
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2 S 04 211 65  - und      31.123,36       9.330,78      40.454,14Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 211 66  - und      44.845,10      13.444,56      58.289,67Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 220 01  - m       2.935,55         880,08       3.815,63Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 220 02  - m       4.328,65       1.297,73       5.626,37Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 220 03  - m       5.913,34       1.772,82       7.686,16Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 220 04  - m       7.521,90       2.255,07       9.776,97Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 220 05  - m       2.643,51         792,52       3.436,03Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 220 06  - m       3.883,59       1.164,30       5.047,89Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 220 07  - m       5.188,34       1.555,46       6.743,80Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 220 08  - m       7.115,58       2.133,25       9.248,83Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 220 09  - m       2.878,41         862,95       3.741,36Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 220 10  - m       4.501,27       1.349,48       5.850,75Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 220 11  - m       6.037,53       1.810,05       7.847,58Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 220 12  - m       8.250,33       2.473,45      10.723,77Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 220 13  - m       3.127,05         937,49       4.064,54Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 220 14  - m       4.955,99       1.485,81       6.441,79Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 220 15  - m       6.929,41       2.077,44       9.006,85Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 220 16  - m       9.328,82       2.796,78      12.125,60Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 220 17  - m       3.529,84       1.058,25       4.588,09Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 220 18  - m       5.697,71       1.708,17       7.405,88Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 m a 10,00 m

2 S 04 220 19  - m       7.807,81       2.340,78      10.148,60Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 220 20  - m      10.368,88       3.108,59      13.477,46Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 7,50 a 10,00 m

2 S 04 220 21  - m       4.130,75       1.238,40       5.369,15Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 220 22  - m       6.110,54       1.831,94       7.942,48Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 220 23  - m       8.269,48       2.479,19      10.748,67Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 220 24  - m      11.117,40       3.333,00      14.450,40Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 220 25  - m       4.208,94       1.261,84       5.470,78Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 220 26  - m       6.591,92       1.976,26       8.568,17Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 220 27  - m       8.908,47       2.670,76      11.579,23Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 220 28  - m      12.224,68       3.664,96      15.889,64Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 220 51  - m       3.140,79         941,61       4.082,39Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 220 52  - m       4.593,55       1.377,15       5.970,70Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 220 53  - m       6.250,01       1.873,75       8.123,76Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 220 54  - m       8.024,12       2.405,63      10.429,76Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 220 55  - m       2.848,74         854,05       3.702,79Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 220 56  - m       4.148,50       1.243,72       5.392,22Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC
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2 S 04 220 57  - m       5.525,00       1.656,40       7.181,40Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 220 58  - m       7.617,80       2.283,82       9.901,62Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 220 59  - m       3.083,65         924,48       4.008,12Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 220 60  - m       4.766,17       1.428,90       6.195,07Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 220 61  - m       6.464,09       1.937,94       8.402,03Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 220 62  - m       8.860,98       2.656,52      11.517,51Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 220 63  - m       3.332,29         999,02       4.331,30Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 220 64  - m       5.306,31       1.590,83       6.897,15Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 220 65  - m       7.355,97       2.205,32       9.561,30Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 220 66  - m       9.939,48       2.979,86      12.919,34Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 220 67  - m       3.735,07       1.119,77       4.854,85Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 220 68  - m       6.048,03       1.813,20       7.861,23Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 220 69  - m       8.326,83       2.496,38      10.823,21Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 220 70  - m      11.126,34       3.335,68      14.462,01Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 220 71  - m       4.405,42       1.320,74       5.726,16Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 220 72  - m       6.537,33       1.959,89       8.497,22Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 220 73  - m       8.788,49       2.634,79      11.423,29Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 220 74  - m      11.874,86       3.560,08      15.434,94Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 220 75  - m       4.483,61       1.344,19       5.827,80Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 220 76  - m       7.018,71       2.104,21       9.122,92Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 220 77  - m       9.427,49       2.826,36      12.253,85Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 220 78  - m      12.982,14       3.892,05      16.874,19Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 221 01  - und      10.885,91       3.263,60      14.149,51Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal

2 S 04 221 02  - und      16.357,79       4.904,06      21.261,85Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal

2 S 04 221 03  - und      23.089,68       6.922,28      30.011,96Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal

2 S 04 221 04  - und      32.433,13       9.723,45      42.156,59Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal

2 S 04 221 05  - und      11.859,66       3.555,52      15.415,18Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=15

2 S 04 221 06  - und      17.724,05       5.313,67      23.037,73Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=15

2 S 04 221 07  - und      25.083,64       7.520,07      32.603,71Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=15

2 S 04 221 08  - und      32.431,98       9.723,11      42.155,08Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=15

2 S 04 221 09  - und      12.403,01       3.718,42      16.121,43Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=30

2 S 04 221 10  - und      19.560,92       5.864,36      25.425,28Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exc.=30

2 S 04 221 11  - und      28.600,17       8.574,33      37.174,51Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=30

2 S 04 221 12  - und      40.970,06      12.282,82      53.252,88Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=30

2 S 04 221 13  - und      15.670,71       4.698,08      20.368,79Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc.=45

2 S 04 221 14  - und      24.791,70       7.432,55      32.224,25Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=45
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2 S 04 221 15  - und      36.238,59      10.864,33      47.102,92Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=45

2 S 04 221 16  - und      51.962,27      15.578,29      67.540,55Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=45

2 S 04 221 51  - und      11.579,07       3.471,41      15.050,48Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC

2 S 04 221 52  - und      17.474,52       5.238,86      22.713,39Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC

2 S 04 221 53  - und      24.646,06       7.388,89      32.034,95Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC

2 S 04 221 54  - und      34.687,51      10.399,32      45.086,83Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC

2 S 04 221 55  - und      12.566,58       3.767,46      16.334,04Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 221 56  - und      18.852,19       5.651,89      24.504,08Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 221 57  - und      26.663,85       7.993,82      34.657,67Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 221 58  - und      34.288,09      10.279,57      44.567,66Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 221 59  - und      13.190,69       3.954,57      17.145,26Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 221 60  - und      20.832,55       6.245,60      27.078,14Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 221 61  - und      30.368,61       9.104,51      39.473,12Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 221 62  - und      43.469,39      13.032,12      56.501,52Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 221 63  - und      16.640,97       4.988,96      21.629,93Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 221 64  - und      26.356,47       7.901,67      34.258,13Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 221 65  - und      38.407,75      11.514,64      49.922,39Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 221 66  - und      55.058,16      16.506,44      71.564,59Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc = 45 AC/BC

2 S 04 300 16  - m       1.220,43         365,88       1.586,31Bueiro  met. chapas múltiplas D=1,60 m galv.

2 S 04 300 20  - m       1.681,87         504,22       2.186,09Bueiro  met.chapas múltiplas D=2,00 m galv.

2 S 04 300 66  - m       1.240,75         371,98       1.612,73Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m galvan.BC

2 S 04 300 70  - m       1.704,45         510,99       2.215,45Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galvan.BC

2 S 04 301 16  - m       1.220,43         365,88       1.586,31Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m rev. epoxy

2 S 04 301 20  - m       1.681,87         504,22       2.186,09Bueiro met. chapa múltipla D=2,00 m rev. epoxy

2 S 04 301 30  - m       4.236,93       1.270,23       5.507,17Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m

2 S 04 301 66  - m       1.240,75         371,98       1.612,73Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. c/epoxy BC

2 S 04 301 70  - m       1.704,45         510,99       2.215,45Bueiro met.chapas múlt. D=2,00 m rev. c/epoxy BC

2 S 04 301 71  - m       4.274,88       1.281,61       5.556,48Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC

2 S 04 310 12  - m       1.583,65         474,78       2.058,43Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m galv.

2 S 04 310 16  - m       2.027,34         607,80       2.635,13Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=1,60m galv.

2 S 04 310 20  - m       2.761,83         828,00       3.589,83Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=2,00m galv.

2 S 04 311 12  - m       1.583,65         474,78       2.058,43Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m epoxy

2 S 04 311 16  - m       2.116,60         634,56       2.751,15Bueiro met.s/interrupção tráf.D=1,60 m rev.epoxy

2 S 04 311 20  - m       2.767,99         829,84       3.597,84Bueiro met.s/interrupção traf.D=2,00 m rev.epoxy

2 S 04 400 01  - m          59,99          17,98          77,97Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01

2 S 04 400 02  - m          44,76          13,42          58,18Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 02
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2 S 04 400 03  - m          73,28          21,97          95,25Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03

2 S 04 400 04  - m          57,69          17,30          74,99Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04

2 S 04 400 53  - m          80,96          24,27         105,23Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC

2 S 04 400 54  - m          63,70          19,10          82,80Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC

2 S 04 401 01  - m          61,96          18,58          80,53Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01

2 S 04 401 02  - m          46,61          13,97          60,58Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 02

2 S 04 401 03  - m          72,80          21,83          94,63Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 03

2 S 04 401 04  - m          54,87          16,45          71,32Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04

2 S 04 401 05  - m          35,16          10,54          45,71Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 05/VPA 05

2 S 04 401 06  - m          25,23           7,56          32,79Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 06/VPA 06

2 S 04 401 53  - m          79,83          23,93         103,77Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC

2 S 04 401 54  - m          60,37          18,10          78,46Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC

2 S 04 500 01  - m          49,98          14,99          64,97Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 01

2 S 04 500 02  - m          36,15          10,84          46,99Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 02

2 S 04 500 03  - m          56,84          17,04          73,88Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 03

2 S 04 500 04  - m          55,76          16,72          72,47Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 04

2 S 04 500 05  - m          42,45          12,73          55,18Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 05

2 S 04 500 06  - m          48,29          14,48          62,76Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 06

2 S 04 500 07  - m          66,72          20,00          86,73Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 07

2 S 04 500 08  - m          71,28          21,37          92,65Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08

2 S 04 500 09  - m          44,45          13,33          57,78Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 01

2 S 04 500 10  - m          43,55          13,06          56,61Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 02

2 S 04 500 11  - m          57,32          17,19          74,51Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 03

2 S 04 500 12  - m          56,42          16,92          73,34Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 04

2 S 04 500 13  - m          72,67          21,79          94,46Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 07

2 S 04 500 14  - m          77,10          23,12         100,22Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 08

2 S 04 500 51  - m          65,33          19,59          84,92Dreno longit. prof.p/corte em solo - DPS 01 AC/BC

2 S 04 500 52  - m          70,70          21,20          91,90Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 02 AC/BC

2 S 04 500 53  - m          89,72          26,90         116,62Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 03 AC/BC

2 S 04 500 54  - m          94,45          28,32         122,76Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 04 AC/BC

2 S 04 500 55  - m          56,45          16,92          73,38Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 05 AC/BC

2 S 04 500 56  - m          65,23          19,55          84,78Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 06 AC/BC

2 S 04 500 57  - m          80,79          24,22         105,02Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC

2 S 04 500 58  - m          88,29          26,47         114,76Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 08 AC/BC

2 S 04 500 59  - m          75,40          22,60          98,00Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 01 AC/BC

2 S 04 500 60  - m          79,33          23,78         103,12Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 02 AC/BC
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2 S 04 500 61  - m          84,40          25,30         109,71Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 03 AC/BC

2 S 04 500 62  - m          88,34          26,48         114,82Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 04 AC/BC

2 S 04 500 63  - m          86,52          25,94         112,45Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 07 AC/BC

2 S 04 500 64  - m          93,82          28,13         121,94Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 08 AC/BC

2 S 04 501 01  - m          34,15          10,24          44,39Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 01

2 S 04 501 02  - m          43,55          13,06          56,60Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 02

2 S 04 501 03  - m          21,69           6,50          28,20Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 03

2 S 04 501 04  - m          11,97           3,59          15,56Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 04

2 S 04 501 05  - m          30,45           9,13          39,57Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 05

2 S 04 501 06  - m          40,22          12,06          52,27Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 01

2 S 04 501 07  - m          49,98          14,99          64,97Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 02

2 S 04 501 10  - m          38,09          11,42          49,51Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 05

2 S 04 501 51  - m          38,73          11,61          50,35Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 01 AC/BC

2 S 04 501 52  - m          48,13          14,43          62,56Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 02 AC/BC

2 S 04 501 53  - m          26,21           7,86          34,07Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 03 BC

2 S 04 501 54  - m          16,48           4,94          21,43Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 04 BC

2 S 04 501 55  - m          38,41          11,51          49,92Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 05 AC/BC

2 S 04 501 56  - m          44,51          13,34          57,85Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 01 AC/BC

2 S 04 501 57  - m          49,73          14,91          64,64Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 02 AC/BC

2 S 04 501 58  - m          47,28          14,17          61,45Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 05 AC/BC

2 S 04 502 01  - und         163,81          49,11         212,92Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 01

2 S 04 502 02  - und         200,32          60,06         260,38Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02

2 S 04 502 51  - und         173,78          52,10         225,88Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/BC

2 S 04 502 52  - und         213,37          63,97         277,33Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC

2 S 04 510 01  - m          22,45           6,73          29,19Dreno sub-superficial - DSS 01

2 S 04 510 02  - m          17,18           5,15          22,33Dreno sub-superficial - DSS 02

2 S 04 510 03  - m           7,90           2,37          10,27Dreno sub-superficial - DSS 03

2 S 04 510 04  - m          38,26          11,47          49,73Dreno sub-superficial - DSS 04

2 S 04 510 05  - m          28,24           8,47          36,71Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01

2 S 04 510 06  - m          39,41          11,81          51,22Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04

2 S 04 510 51  - m          30,19           9,05          39,24Dreno sub-superficial - DSS 01 AC

2 S 04 510 52  - m          20,79           6,23          27,03Dreno sub-superficial - DSS 02 BC

2 S 04 510 53  - m          11,51           3,45          14,96Dreno sub-superficial - DSS 03 BC

2 S 04 510 54  - m          41,87          12,55          54,43Dreno sub-superficial - DSS 04 BC

2 S 04 510 55  - m          35,49          10,64          46,14Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01 AC

2 S 04 510 56  - m          42,80          12,83          55,63Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 BC

21/05/2014Página 28(Valores em R$ )

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e arredondados para 2 casas decimais no relatório.



Atividade / Serviço

Custo Unitário

Und

RCTR0330

SICRO2

Resumo dos Custos Unitários de Referência: 

Código

Construção Rodoviária

LDI

Preço Unitário

Bahia

Março de 2014

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Direto Total

2 S 04 511 01  - und          42,87          12,85          55,73Boca saída p/dreno sub-superficial - BSD 03

2 S 04 511 51  - und          49,01          14,69          63,71Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC

2 S 04 520 01  - m          42,68          12,79          55,47Dreno sub-horizontal - DSH 01

2 S 04 520 51  - m          42,68          12,79          55,47Dreno sub-horizontal - DSH 01

2 S 04 521 01  - und          11,71           3,51          15,22Boca saída p/dreno sub-horizontal - BSD 04

2 S 04 521 51  - und          13,11           3,93          17,05Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 04 AC/BC

2 S 04 900 01  - m          41,94          12,57          54,51Sarjeta triangular de concreto - STC 01

2 S 04 900 02  - m          28,84           8,65          37,48Sarjeta triangular de concreto - STC 02

2 S 04 900 03  - m          24,97           7,49          32,46Sarjeta triangular de concreto - STC 03

2 S 04 900 04  - m          20,08           6,02          26,10Sarjeta triangular de concreto - STC 04

2 S 04 900 05  - m          32,69           9,80          42,49Sarjeta triangular de concreto - STC 05

2 S 04 900 06  - m          23,27           6,98          30,25Sarjeta triangular de concreto - STC 06

2 S 04 900 07  - m          20,01           6,00          26,01Sarjeta triangular de concreto - STC 07

2 S 04 900 08  - m          16,60           4,98          21,58Sarjeta triangular de concreto - STC 08

2 S 04 900 21  - m          23,94           7,18          31,11Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01

2 S 04 900 22  - m          32,97           9,89          42,86Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02

2 S 04 900 31  - m          21,27           6,38          27,64Sarjeta triangular de grama - STG 01

2 S 04 900 32  - m          17,51           5,25          22,76Sarjeta triangular de grama - STG 02

2 S 04 900 33  - m          15,15           4,54          19,69Sarjeta triangular de grama - STG 03

2 S 04 900 34  - m          11,54           3,46          15,00Sarjeta triangular de grama - STG 04

2 S 04 900 41  - m          11,91           3,57          15,48Sarjeta triangular não revestida - STT 01

2 S 04 900 42  - m           9,98           2,99          12,98Sarjeta triangular não revestida - STT 02

2 S 04 900 43  - m           8,44           2,53          10,97Sarjeta triangular não revestida - STT 03

2 S 04 900 44  - m           6,13           1,84           7,97Sarjeta triangular não revestida - STT 04

2 S 04 900 51  - m          49,55          14,85          64,40Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC

2 S 04 900 52  - m          33,70          10,10          43,80Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC

2 S 04 900 53  - m          29,19           8,75          37,94Sarjeta triangular de concreto - STC 03 AC/BC

2 S 04 900 54  - m          23,53           7,06          30,59Sarjeta triangular de concreto - STC 04 AC/BC

2 S 04 900 55  - m          39,79          11,93          51,72Sarjeta triangular de concreto - STC 05 AC/BC

2 S 04 900 56  - m          27,75           8,32          36,06Sarjeta triangular de concreto - STC 06 AC/BC

2 S 04 900 57  - m          23,85           7,15          31,00Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC

2 S 04 900 58  - m          19,80           5,94          25,73Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC

2 S 04 900 71  - m          28,67           8,59          37,26Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC

2 S 04 900 72  - m          39,37          11,80          51,17Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 AC/BC

2 S 04 901 01  - m          34,08          10,22          44,29Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01

2 S 04 901 02  - m          21,18           6,35          27,52Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02
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2 S 04 901 21  - m          26,85           8,05          34,90Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03

2 S 04 901 22  - m          48,34          14,49          62,83Sarjeta de canteiro central de cocnreto - SCC 04

2 S 04 901 31  - m          19,11           5,73          24,84Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01

2 S 04 901 32  - m          12,24           3,67          15,92Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02

2 S 04 901 41  - m          11,79           3,54          15,33Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 01

2 S 04 901 42  - m           7,17           2,15           9,32Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 02

2 S 04 901 51  - m          38,94          11,67          50,61Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC

2 S 04 901 52  - m          24,63           7,38          32,01Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC

2 S 04 901 71  - m          31,83           9,54          41,38Sarjeta canteiro central concreto - SCC 03 AC/BC

2 S 04 901 72  - m          57,86          17,35          75,21Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC

2 S 04 910 01  - m          43,78          13,13          56,91Meio fio de concreto - MFC 01

2 S 04 910 02  - m          34,88          10,46          45,34Meio fio de concreto - MFC 02

2 S 04 910 03  - m          21,70           6,51          28,21Meio fio de concreto - MFC 03

2 S 04 910 04  - m          15,29           4,58          19,87Meio fio de concreto - MFC 04

2 S 04 910 05  - m          22,16           6,64          28,81Meio fio de concreto - MFC 05

2 S 04 910 06  - m          14,02           4,20          18,23Meio fio de concreto - MFC 06

2 S 04 910 07  - m          21,16           6,34          27,50Meio fio de concreto - MFC 07

2 S 04 910 08  - m          33,65          10,09          43,74Meio fio de concreto - MFC 08

2 S 04 910 51  - m          53,59          16,07          69,66Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC

2 S 04 910 52  - m          42,94          12,87          55,82Meio-fio de concreto - MFC 02 AC/BC

2 S 04 910 53  - m          26,13           7,83          33,96Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC

2 S 04 910 54  - m          18,62           5,58          24,20Meio-fio de concreto - MFC 04 AC/BC

2 S 04 910 55  - m          26,12           7,83          33,95Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC

2 S 04 910 56  - m          16,62           4,98          21,60Meio-fio de concreto - MFC 06 AC/BC

2 S 04 910 57  - m          25,25           7,57          32,82Meio-fio de concreto - MFC 07 AC/BC

2 S 04 910 58  - m          40,78          12,23          53,01Meio-fio de concreto - MFC 08 AC/BC

2 S 04 930 01  - und       1.311,68         393,24       1.704,93Caixa coletora de sarjeta - CCS 01

2 S 04 930 02  - und       1.288,55         386,31       1.674,86Caixa coletora de sarjeta - CCS 02

2 S 04 930 03  - und       1.265,42         379,37       1.644,79Caixa coletora de sarjeta - CCS 03

2 S 04 930 04  - und       1.239,95         371,74       1.611,68Caixa coletora de sarjeta - CCS 04

2 S 04 930 05  - und       1.651,59         495,15       2.146,74Caixa coletora de sarjeta - CCS 05

2 S 04 930 06  - und       1.626,12         487,51       2.113,63Caixa coletora de sarjeta - CCS 06

2 S 04 930 07  - und       1.600,65         479,87       2.080,52Caixa coletora de sarjeta - CCS 07

2 S 04 930 08  - und       1.577,52         472,94       2.050,45Caixa coletora de sarjeta - CCS 08

2 S 04 930 09  - und       1.989,16         596,35       2.585,51Caixa coletora de sarjeta - CCS 09

2 S 04 930 10  - und       1.963,69         588,71       2.552,40Caixa coletora de sarjeta - CCS 10
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2 S 04 930 11  - und       1.938,22         581,08       2.519,29Caixa coletora de sarjeta - CCS 11

2 S 04 930 12  - und       1.912,74         573,44       2.486,18Caixa coletora de sarjeta - CCS 12

2 S 04 930 13  - und       2.315,03         694,05       3.009,07Caixa coletora de sarjeta - CCS 13

2 S 04 930 14  - und       2.289,56         686,41       2.975,97Caixa coletora de sarjeta - CCS14

2 S 04 930 15  - und       2.264,09         678,77       2.942,86Caixa coletora de sarjeta - CCS 15

2 S 04 930 16  - und       2.238,62         671,14       2.909,75Caixa coletora de sarjeta - CCS 16

2 S 04 930 17  - und       2.652,60         795,25       3.447,85Caixa coletora de sarjeta - CCS 17

2 S 04 930 18  - und       2.627,13         787,61       3.414,74Caixa coletora de sarjeta - CCS 18

2 S 04 930 19  - und       2.601,65         779,98       3.381,63Caixa coletora de sarjeta - CCS 19

2 S 04 930 20  - und       2.576,18         772,34       3.348,52Caixa coletora de sarjeta - CCS 20

2 S 04 930 51  - und       1.452,35         435,41       1.887,76Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC

2 S 04 930 52  - und       1.422,82         426,56       1.849,39Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC

2 S 04 930 53  - und       1.393,30         417,71       1.811,01Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC

2 S 04 930 54  - und       1.361,43         408,16       1.769,59Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 AC/BC

2 S 04 930 55  - und       1.827,42         547,86       2.375,28Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC

2 S 04 930 56  - und       1.795,56         538,31       2.333,87Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 AC/BC

2 S 04 930 57  - und       1.763,69         528,76       2.292,45Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 AC/BC

2 S 04 930 58  - und       1.734,17         519,90       2.254,07Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 AC/BC

2 S 04 930 59  - und       2.200,16         659,61       2.859,76Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 AC/BC

2 S 04 930 60  - und       2.168,29         650,05       2.818,35Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 AC/BC

2 S 04 930 61  - und       2.136,43         640,50       2.776,93Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 AC/BC

2 S 04 930 62  - und       2.104,56         630,95       2.735,51Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 AC/BC

2 S 04 930 63  - und       2.561,20         767,85       3.329,04Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 AC/BC

2 S 04 930 64  - und       2.529,33         758,29       3.287,62Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 AC/BC

2 S 04 930 65  - und       2.497,46         748,74       3.246,20Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC

2 S 04 930 66  - und       2.465,60         739,19       3.204,79Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 AC/BC

2 S 04 930 67  - und       2.933,93         879,59       3.813,52Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 AC/BC

2 S 04 930 68  - und       2.902,06         870,04       3.772,10Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 AC/BC

2 S 04 930 69  - und       2.870,20         860,49       3.730,68Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 AC/BC

2 S 04 930 70  - und       2.838,33         850,93       3.689,27Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 AC/BC

2 S 04 931 01  - und       1.330,24         398,81       1.729,05Caixa coletora de talvegue - CCT 01

2 S 04 931 02  - und       1.304,77         391,17       1.695,94Caixa coletora de talvegue - CCT 02

2 S 04 931 03  - und       1.281,61         384,23       1.665,84Caixa coletora de talvegue - CCT 03

2 S 04 931 04  - und       1.253,83         375,90       1.629,72Caixa coletora de talvegue - CCT 04

2 S 04 931 05  - und       1.665,47         499,31       2.164,78Caixa coletora de talvegue - CCT 05

2 S 04 931 06  - und       1.642,34         492,37       2.134,71Caixa coletora de talvegue - CCT 06
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2 S 04 931 07  - und       1.619,18         485,43       2.104,61Caixa coletora de talvegue - CCT 07

2 S 04 931 08  - und       1.690,94         506,94       2.197,88Caixa coletora de talvegue - CCT 08

2 S 04 931 09  - und       2.003,04         600,51       2.603,55Caixa coletora de talvegue - CCT 09

2 S 04 931 10  - und       1.979,90         593,58       2.573,48Caixa coletora de talvegue - CCT 10

2 S 04 931 11  - und       1.956,75         586,63       2.543,38Caixa coletora de talvegue - CCT 11

2 S 04 931 12  - und       1.928,96         578,30       2.507,27Caixa coletora de talvegue - CCT 12

2 S 04 931 13  - und       2.328,91         698,21       3.027,12Caixa coletora de talvegue - CCT 13

2 S 04 931 14  - und       2.303,44         690,57       2.994,01Caixa coletora de talvegue - CCT 14

2 S 04 931 15  - und       2.282,62         684,33       2.966,95Caixa coletora de talvegue - CCT 15

2 S 04 931 16  - und       2.254,83         676,00       2.930,83Caixa coletora de talvegue - CCT 16

2 S 04 931 17  - und       2.666,48         799,41       3.465,89Caixa coletora de talvegue - CCT 17

2 S 04 931 18  - und       2.641,00         791,77       3.432,78Caixa coletora de talvegue - CCT 18

2 S 04 931 19  - und       2.620,19         785,53       3.405,72Caixa coletora de talvegue - CCT 19

2 S 04 931 20  - und       2.592,40         777,20       3.369,60Caixa coletora de talvegue - CCT 20

2 S 04 931 51  - und       1.474,74         442,13       1.916,87Caixa coletora de talvegue - CCT 01 AC/BC

2 S 04 931 52  - und       1.442,88         432,57       1.875,45Caixa coletora de talvegue - CCT 02 AC/BC

2 S 04 931 53  - und       1.413,97         423,91       1.837,87Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC

2 S 04 931 54  - und       1.379,15         413,47       1.792,62Caixa coletora de talvegue - CCT 04 AC/BC

2 S 04 931 55  - und       1.845,14         553,17       2.398,31Caixa coletora de talvegue - CCT 05 AC/BC

2 S 04 931 56  - und       1.815,61         544,32       2.359,93Caixa coletora de talvegue - CCT 06 AC/BC

2 S 04 931 57  - und       1.786,70         535,65       2.322,35Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC

2 S 04 931 58  - und       1.877,00         562,73       2.439,73Caixa coletora de talvegue - CCT 08 AC/BC

2 S 04 931 59  - und       2.217,87         664,92       2.882,79Caixa coletora de talvegue - CCT 09 AC/BC

2 S 04 931 60  - und       2.188,35         656,07       2.844,41Caixa coletora de talvegue - CCT 10 AC/BC

2 S 04 931 61  - und       2.159,43         647,40       2.806,83Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC

2 S 04 931 62  - und       2.124,62         636,96       2.761,58Caixa coletora de talvegue - CCT 12 AC/BC

2 S 04 931 63  - und       2.578,91         773,16       3.352,07Caixa coletora de talvegue - CCT 13 AC/BC

2 S 04 931 64  - und       2.547,05         763,60       3.310,65Caixa coletora de talvegue - CCT 14 AC/BC

2 S 04 931 65  - und       2.520,47         755,64       3.276,11Caixa coletora de talvegue - CCT 15 AC/BC

2 S 04 931 66  - und       2.485,65         745,20       3.230,85Caixa coletora de talvegue - CCT 16 AC/BC

2 S 04 931 67  - und       2.951,64         884,90       3.836,55Caixa coleotra de talvegue - CCT 17 AC/BC

2 S 04 931 68  - und       2.919,78         875,35       3.795,13Caixa coletora de talvegue - CCT 18 AC/BC

2 S 04 931 69  - und       2.893,21         867,38       3.760,59Caixa coletora de talvegue - CCT 19 AC/BC

2 S 04 931 70  - und       2.858,39         856,94       3.715,33Caixa coletora de talvegue - CCT 20 AC/BC

2 S 04 940 01  - m         112,93          33,86         146,79Descida d'água tipo rap. - calha concr. - DAR 01

2 S 04 940 02  - m          60,00          17,99          77,99Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02
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2 S 04 940 03  - m          91,43          27,41         118,85Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 03

2 S 04 940 04  - m         162,37          48,68         211,05Descida d'água tipo rap. - calha metálica - DAR 04

2 S 04 940 51  - m         124,12          37,21         161,33Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC

2 S 04 940 52  - m          68,76          20,62          89,38Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC

2 S 04 940 53  - m         100,19          30,04         130,23Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC

2 S 04 940 54  - m         163,65          49,06         212,72Descida d'água tipo rap.calha metál.-DAR 04 AC/BC

2 S 04 941 01  - m          85,88          25,75         111,62Descida d'água aterros em degraus - DAD 01

2 S 04 941 02  - m         124,86          37,43         162,29Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02

2 S 04 941 03  - m         221,06          66,27         287,33Descida d'água aterros em degraus - DAD 03

2 S 04 941 04  - m         283,48          84,99         368,46Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 04

2 S 04 941 05  - m         267,52          80,20         347,72Descida d'água aterros em degraus - DAD 05

2 S 04 941 06  - m         381,99         114,52         496,51Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 06

2 S 04 941 07  - m         315,36          94,55         409,91Descida d'água aterros em degraus - DAD 07

2 S 04 941 08  - m         443,99         133,11         577,10Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 08

2 S 04 941 09  - m         360,48         108,07         468,56Descida d'água aterros em degraus - DAD 09

2 S 04 941 10  - m         506,32         151,79         658,11Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 10

2 S 04 941 11  - m         474,06         142,12         616,19Descida d'água aterros em degraus - DAD 11

2 S 04 941 12  - m         661,86         198,43         860,29Descida d'água aterros em degraus - arm - dad 12

2 S 04 941 13  - m         444,63         133,30         577,93Descida d'água aterros em degraus - DAD 13

2 S 04 941 14  - m         621,12         186,21         807,34Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 14

2 S 04 941 15  - m         509,43         152,73         662,16Descida d'água aterros em degraus - DAD 15

2 S 04 941 16  - m         709,67         212,76         922,44Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 16

2 S 04 941 17  - m         652,12         195,50         847,62Descida d'água aterros em degraus - DAD 17

2 S 04 941 18  - m         901,31         270,21       1.171,52Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 18

2 S 04 941 31  - m          86,94          26,07         113,01Descida d'água cortes em degraus - DCD 01

2 S 04 941 32  - m         126,05          37,79         163,84Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 02

2 S 04 941 33  - m         136,15          40,82         176,97Descida d'água cortes em degraus - DCD 03

2 S 04 941 34  - m         198,18          59,41         257,59Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 04

2 S 04 941 51  - m          96,49          28,93         125,42Descida d'água aterros em degraus - DAD 01 AC/BC

2 S 04 941 52  - m         135,47          40,61         176,09Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC

2 S 04 941 53  - m         250,47          75,09         325,56Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 AC/BC

2 S 04 941 54  - m         312,89          93,80         406,69Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 04 AC/BC

2 S 04 941 55  - m         302,81          90,78         393,59Descida d'água aterros em degraus-DAD 05 AC/BC

2 S 04 941 56  - m         417,28         125,10         542,38Descida d'água aterros em degraus - DAD 06 AC/BC

2 S 04 941 57  - m         356,73         106,95         463,68Descida d'água aterros em degraus - DAD 07 AC/BC

2 S 04 941 58  - m         485,36         145,51         630,87Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC
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2 S 04 941 59  - m         407,29         122,10         529,39Descida d'água aterros em degraus - DAD 09 AC/BC

2 S 04 941 60  - m         553,12         165,83         718,94Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 10 AC/BC

2 S 04 941 61  - m         535,25         160,47         695,72Descida d'água aterros em degraus - DAD 11 AC/BC

2 S 04 941 62  - m         723,05         216,77         939,82Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 12 AC/BC

2 S 04 941 63  - m         502,75         150,72         653,47Descida d'água aterros em degraus - DAD 13 AC/BC

2 S 04 941 64  - m         679,25         203,64         882,88Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 14 AC/BC

2 S 04 941 65  - m         575,29         172,47         747,76Descida d'água aterros em degraus - DAD 15 AC/BC

2 S 04 941 66  - m         775,53         232,50       1.008,04Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 16 AC/BC

2 S 04 941 67  - m         735,81         220,60         956,41Descida d'água aterros em degraus - DAD 17 AC/BC

2 S 04 941 68  - m         985,00         295,30       1.280,31Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 18 AC/BC

2 S 04 941 81  - m          97,69          29,29         126,97Descida d'água cortes em degraus - DCD 01 AC/BC

2 S 04 941 82  - m         136,79          41,01         177,81Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 02 AC/BC

2 S 04 941 83  - m         153,22          45,94         199,16Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 AC/BC

2 S 04 941 84  - m         215,25          64,53         279,78Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 04 AC/BC

2 S 04 942 01  - und          30,57           9,17          39,74Entrada d'água - EDA 01

2 S 04 942 02  - und          36,04          10,81          46,85Entrada d'água - EDA 02

2 S 04 942 51  - und          37,60          11,27          48,88Entrada d'água - EDA 01 AC/BC

2 S 04 942 52  - und          44,99          13,49          58,48Entrada d'água - EDA 02 AC/BC

2 S 04 950 01  - und         155,47          46,61         202,08Dissipador de energia - DES 01

2 S 04 950 02  - und         184,88          55,43         240,30Dissipador de energia - DES 02

2 S 04 950 03  - und         220,38          66,07         286,45Dissipador de energia - DES 03

2 S 04 950 04  - und         269,15          80,69         349,84Dissipador de energia - DES04

2 S 04 950 21  - und         190,63          57,15         247,77Dissipador de energia - DEB 01

2 S 04 950 22  - und         607,00         181,98         788,98Dissipador de energia - DEB 02

2 S 04 950 23  - und         969,03         290,52       1.259,55Dissipador de energia - DEB 03

2 S 04 950 24  - und       1.420,28         425,80       1.846,08Dissipador de energia - DEB 04

2 S 04 950 25  - und       1.925,21         577,18       2.502,39Dissipador de energia - DEB 05

2 S 04 950 26  - und       3.151,57         944,84       4.096,41Dissipador de energia - DEB 06

2 S 04 950 27  - und       2.005,27         601,18       2.606,45Dissipador de energia - DEB 07

2 S 04 950 28  - und       2.723,40         816,47       3.539,87Dissipador de energia - DEB 08

2 S 04 950 29  - und       4.320,50       1.295,28       5.615,78Dissipador de energia - DEB 09

2 S 04 950 30  - und       2.591,45         776,92       3.368,37Dissipador de energia - DEB 10

2 S 04 950 31  - und       3.522,88       1.056,16       4.579,04Dissipador de energia - DEB 11

2 S 04 950 32  - und       5.488,86       1.645,56       7.134,42Dissipador de energia - DEB 12

2 S 04 950 51  - und         224,66          67,35         292,01Dissipador de energia - DED 01

2 S 04 950 61  - und         187,57          56,23         243,81Dissipador de energia - DES 01 AC/PC
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2 S 04 950 62  - und         223,07          66,88         289,95Dissipador de energia - DES 02 AC/PC

2 S 04 950 63  - und         265,89          79,71         345,60Dissipador de energia - DES 03 AC/PC

2 S 04 950 64  - und         324,82          97,38         422,20Dissipador de energia - DES 04 AC/PC

2 S 04 950 71  - und         221,97          66,55         288,52Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC

2 S 04 950 72  - und         720,26         215,93         936,20Dissipador de energia - DEB 02 AC/BC/PC

2 S 04 950 73  - und       1.152,27         345,45       1.497,72Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC

2 S 04 950 74  - und       1.691,06         506,98       2.198,04Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC

2 S 04 950 75  - und       2.294,06         687,76       2.981,82Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC

2 S 04 950 76  - und       3.763,45       1.128,28       4.891,73Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC

2 S 04 950 77  - und       2.392,84         717,37       3.110,21Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC

2 S 04 950 78  - und       3.252,52         975,11       4.227,63Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC

2 S 04 950 79  - und       5.167,28       1.549,15       6.716,44Dissipador de energia - DEB 09 AC/BC/PC

2 S 04 950 80  - und       3.095,81         928,12       4.023,93Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC

2 S 04 950 81  - und       4.211,64       1.262,65       5.474,29Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC

2 S 04 950 82  - und       6.570,50       1.969,83       8.540,33Dissipador de energia - DEB 12 AC/BC/PC

2 S 04 950 99  - und         250,23          75,02         325,26Dissipador de energia - DED 01 AC/BC

2 S 04 960 01  - und         429,94         128,90         558,83Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01

2 S 04 960 02  - und         533,42         159,92         693,34Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 02

2 S 04 960 03  - und         637,14         191,01         828,15Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 03

2 S 04 960 04  - und         722,46         216,59         939,06Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 04

2 S 04 960 05  - und         840,19         251,89       1.092,08Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 05

2 S 04 960 06  - und         943,67         282,91       1.226,59Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 06

2 S 04 960 07  - und       1.047,39         314,01       1.361,40Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 07

2 S 04 960 51  - und         459,92         137,89         597,81Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC

2 S 04 960 52  - und         568,52         170,44         738,96Boca de lobo simples grelha concr. BLS 02 AC/BC

2 S 04 960 53  - und         677,35         203,07         880,42Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC

2 S 04 960 54  - und         767,79         230,18         997,97Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC

2 S 04 960 55  - und         890,05         266,84       1.156,89Boca de lobo simples grelha concr. BLS 05 AC/BC

2 S 04 960 56  - und         998,65         299,39       1.298,04Boca de lobo simples grelha concr. BLS 06 AC/BC

2 S 04 960 57  - und       1.107,48         332,02       1.439,50Boca de lobo simples grelha concr. BLS 07 AC/BC

2 S 04 961 01  - und         836,80         250,87       1.087,67Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 01

2 S 04 961 02  - und       1.006,64         301,79       1.308,43Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02

2 S 04 961 03  - und       1.180,63         353,95       1.534,58Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 03

2 S 04 961 04  - und       1.350,47         404,87       1.755,34Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 04

2 S 04 961 05  - und       1.520,31         455,79       1.976,10Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 05

2 S 04 961 06  - und       1.694,30         507,95       2.202,25Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 06
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2 S 04 961 07  - und       1.864,14         558,87       2.423,01Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 07

2 S 04 961 51  - und         890,77         267,05       1.157,82Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 01 AC/BC

2 S 04 961 52  - und       1.069,03         320,50       1.389,53Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 02 AC/BC

2 S 04 961 53  - und       1.252,02         375,36       1.627,38Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 03 AC/BC

2 S 04 961 54  - und       1.430,28         428,80       1.859,08Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 04 AC/BC

2 S 04 961 55  - und       1.608,54         482,24       2.090,78Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 05 AC/BC

2 S 04 961 56  - und       1.791,53         537,10       2.328,63Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 06 AC/BC

2 S 04 961 57  - und       1.969,79         590,54       2.560,34Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 07 AC/BC

2 S 04 962 01  - und         844,53         253,19       1.097,72Caixa de ligação e passagem - CLP 01

2 S 04 962 02  - und         822,23         246,50       1.068,73Caixa de ligação e passagem - CLP 02

2 S 04 962 03  - und       1.146,87         343,83       1.490,71Caixa de ligação e passagem - CLP 03

2 S 04 962 04  - und       1.465,36         439,31       1.904,67Caixa de ligação e passagem - CLP 04

2 S 04 962 05  - und       1.730,14         518,70       2.248,84Caixa de ligação e passagem - CLP 05

2 S 04 962 06  - und       2.177,32         652,76       2.830,08Caixa de ligação e passagem - CLP 06

2 S 04 962 07  - und       1.006,58         301,77       1.308,36Caixa de ligação e passagem - CLP 07

2 S 04 962 08  - und         980,57         293,97       1.274,54Caixa de ligação e passagem - CLP 08

2 S 04 962 09  - und       1.337,40         400,95       1.738,35Caixa de ligação e passagem - CLP 09

2 S 04 962 10  - und       1.668,25         500,14       2.168,39Caixa de ligação e passagem - CLP 10

2 S 04 962 11  - und       1.949,13         584,35       2.533,47Caixa de ligação e passagem - CLP 11

2 S 04 962 12  - und       2.382,03         714,13       3.096,16Caixa de ligação e passagem - CLP 12

2 S 04 962 13  - und       1.172,35         351,47       1.523,83Caixa de ligação e passagem - CLP 13

2 S 04 962 14  - und       1.150,05         344,79       1.494,84Caixa de ligação e passagem - CLP 14

2 S 04 962 15  - und       1.539,07         461,41       2.000,49Caixa de ligação e passagem - CLP 15

2 S 04 962 16  - und       1.889,73         566,54       2.456,27Caixa de ligação e passagem - CLP 16

2 S 04 962 17  - und       2.182,97         654,46       2.837,43Caixa de ligação e passagem - CLP 17

2 S 04 962 18  - und       2.641,86         792,03       3.433,89Caixa de ligação e passagem - CLP 18

2 S 04 962 51  - und         934,68         280,22       1.214,90Caixa de ligação e passagem - CLP 01 AC/BC

2 S 04 962 52  - und         908,55         272,38       1.180,93Caixa de ligação e passagem - CLP 02 AC/BC

2 S 04 962 53  - und       1.270,92         381,02       1.651,94Caixa de ligação e passagem - CLP 03 AC/BC

2 S 04 962 54  - und       1.621,37         486,09       2.107,45Caixa de ligação e passagem - CLP 04 AC/BC

2 S 04 962 55  - und       1.910,45         572,75       2.483,21Caixa de ligação e passagem - CLP 05  AC/BC

2 S 04 962 56  - und       2.395,35         718,13       3.113,48Caixa de ligação e passagem - CLP 06 AC/BC

2 S 04 962 57  - und       1.114,00         333,98       1.447,98Caixa de ligação e passagem - CLP 07 AC/BC

2 S 04 962 58  - und       1.083,51         324,84       1.408,35Caixa de ligação e passagem - CLP 08 AC/BC

2 S 04 962 59  - und       1.482,54         444,47       1.927,00Caixa de ligação e passagem - CLP 09 AC/BC

2 S 04 962 60  - und       1.846,64         553,62       2.400,26Caixa de ligação e passagem - CLP 10 AC/BC
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2 S 04 962 61  - und       2.153,73         645,69       2.799,42Caixa de ligação e passagem - CLP 11 AC/BC

2 S 04 962 62  - und       2.626,27         787,36       3.413,63Caixa de ligação e passagem - CLP 12 AC/BC

2 S 04 962 63  - und       1.297,68         389,04       1.686,72Caixa de ligação e passagem - CLP 13 AC/BC

2 S 04 962 64  - und       1.271,54         381,21       1.652,75Caixa de ligação e passagem - CLP 14  AC/BC

2 S 04 962 65  - und       1.707,23         511,83       2.219,06Caixa de ligação e passagem - CLP 15 AC/BC

2 S 04 962 66  - und       2.093,69         627,69       2.721,38Caixa de ligação e passagem - CLP 16 AC/BC

2 S 04 962 67  - und       2.414,43         723,85       3.138,28Caixa de ligação e passagem - CLP 17 AC/BC

2 S 04 962 68  - und       2.916,16         874,26       3.790,43Caixa de ligação e passagem - CLP 18 AC/BC

2 S 04 963 01  - und       1.130,76         339,00       1.469,77Poço de visita - PVI 01

2 S 04 963 02  - und       1.100,07         329,80       1.429,87Poço de visita - PVI 02

2 S 04 963 03  - und       1.294,62         388,13       1.682,75Poço de visita - PVI 03

2 S 04 963 04  - und       1.551,87         465,25       2.017,12Poço de visita - PVI 04

2 S 04 963 05  - und       1.820,26         545,71       2.365,97Poço de visita - PVI 05

2 S 04 963 06  - und       2.246,59         673,53       2.920,12Poço de visita - PVI 06

2 S 04 963 07  - und       1.302,98         390,63       1.693,61Poço de visita - PVI 07

2 S 04 963 08  - und       1.280,68         383,95       1.664,62Poço de visita - PVI 08

2 S 04 963 09  - und       1.491,33         447,10       1.938,44Poço de visita - PVI 09

2 S 04 963 10  - und       1.708,62         512,24       2.220,87Poço de visita - PVI 10

2 S 04 963 11  - und       2.039,24         611,36       2.650,60Poço de visita - PVI 11

2 S 04 963 12  - und       2.487,84         745,85       3.233,70Poço de visita - PVI 12

2 S 04 963 13  - und       1.577,54         472,95       2.050,49Poço de visita - PVI 13

2 S 04 963 14  - und       1.472,44         441,44       1.913,87Poço de visita - PVI 14

2 S 04 963 15  - und       1.702,91         510,53       2.213,44Poço de visita - PVI 15

2 S 04 963 16  - und       1.979,95         593,59       2.573,54Poço de visita - PVI 16

2 S 04 963 17  - und       2.273,09         681,47       2.954,56Poço de visita - PVI 17

2 S 04 963 18  - und       2.743,96         822,64       3.566,60Poço de visita - PVI 18

2 S 04 963 31  - und         765,66         229,54         995,20Chaminé dos poços de visita - CPV 01

2 S 04 963 32  - und         877,56         263,09       1.140,65Chaminé dos poços de visita - CPV 02

2 S 04 963 33  - und         984,64         295,20       1.279,84Chaminé dos poços de visita - CPV 03

2 S 04 963 34  - und       1.097,40         329,00       1.426,40Chaminé dos poços de visita - CPV 04

2 S 04 963 35  - und         811,78         243,37       1.055,16Chaminé dos poços de visita - CPV 05

2 S 04 963 36  - und       1.316,38         394,65       1.711,04Chaminé dos poços de visita - CPV 06

2 S 04 963 37  - und       1.424,32         427,01       1.851,33Chaminé dos poços de visita - CPV 07

2 S 04 963 51  - und       1.242,02         372,36       1.614,38Poço de visita - PVI 01 AC/BC

2 S 04 963 52  - und       1.206,85         361,81       1.568,66Poço de visita - PVI 02 AC/BC

2 S 04 963 53  - und       1.427,62         428,00       1.855,62Poço de visita - PVI 03 AC/BC
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2 S 04 963 54  - und       1.710,44         512,79       2.223,22Poço de visita - PVI 04 AC/BC

2 S 04 963 55  - und       2.005,04         601,11       2.606,15Poço de visita - PVI 05 AC/BC

2 S 04 963 56  - und       2.470,38         740,62       3.211,00Poço de visita - PVI 06 AC/BC

2 S 04 963 57  - und       1.432,77         429,55       1.862,32Poço de visita - PVI 07 AC/BC

2 S 04 963 58  - und       1.406,64         421,71       1.828,35Poço de visita - PVI 08 AC/BC

2 S 04 963 59  - und       1.646,07         493,49       2.139,56Poço de visita - PVI 09 AC/BC

2 S 04 963 60  - und       1.890,21         566,68       2.456,89Poço de visita - PVI 10 AC/BC

2 S 04 963 61  - und       2.248,32         674,05       2.922,37Poço de visita - PVI 11 AC/BC

2 S 04 963 62  - und       2.738,48         821,00       3.559,48Poço de visita - PVI 12 AC/BC

2 S 04 963 63  - und       1.728,44         518,19       2.246,62Poço de visita - PVI 13 AC/BC

2 S 04 963 64  - und       1.619,50         485,52       2.105,02Poço de visita - PVI 14 AC/BC

2 S 04 963 65  - und       1.881,94         564,21       2.446,14Poço de visita - PVI 15 AC/BC

2 S 04 963 66  - und       2.187,12         655,70       2.842,81Poço de visita - PVI 16 AC/BC

2 S 04 963 67  - und       2.509,02         752,20       3.261,23Poço de visita - PVI 17 AC/BC

2 S 04 963 68  - und       3.024,01         906,60       3.930,61Poço de visita - PVI 18 AC/BC

2 S 04 963 81  - und         788,38         236,36       1.024,73Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC

2 S 04 963 82  - und         904,98         271,31       1.176,29Chaminé dos poços de visita - CPV 02 AC/BC

2 S 04 963 83  - und       1.016,16         304,64       1.320,80Chaminé dos poços de visita - CPV 03 AC/BC

2 S 04 963 84  - und       1.133,61         339,86       1.473,47Chaminé dos poços de visita - CPV 04 AC/BC

2 S 04 963 85  - und         835,95         250,62       1.086,57Chaminé dos poços de visita - CPV 05 AC/BC

2 S 04 963 86  - und       1.361,40         408,15       1.769,54Chaminé dos poços de visita - CPV 06 AC/BC

2 S 04 963 87  - und       1.473,44         441,74       1.915,17Chaminé dos poços de visita - CPV 07 AC/BC

2 S 04 964 01  - m         113,08          33,90         146,99Tubulação de drenagem urbana - D=0,40 m s/ berço

2 S 04 964 02  - m         223,19          66,91         290,11Tubulação de drenagem urbana - D=0,60 m s/ berço

2 S 04 964 03  - m         299,19          89,70         388,89Tubulação de drenagem urbana - D=0,80 m s/ berço

2 S 04 964 04  - m         417,69         125,22         542,92Tubulação de drenagem urbana - D=1,00 m s/ berço

2 S 04 964 05  - m         555,75         166,61         722,37Tubulação de drenagem urbana - D=1,20 m s/ berço

2 S 04 964 06  - m         823,85         246,99       1.070,84Tubulação de drenagem urbana - D=1,50 m s/ berço

2 S 04 964 51  - m         117,35          35,18         152,53Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC

2 S 04 964 52  - m         231,54          69,42         300,96Tubulação de drenagem urbana-D=0,60m s/berço AC/BC

2 S 04 964 53  - m         313,05          93,85         406,90Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/berço AC/BC

2 S 04 964 54  - m         438,18         131,37         569,55Tubulação de drenagem urbana-D=1,00m s/berço AC/BC

2 S 04 964 55  - m         582,53         174,64         757,18Tubulação de drenagem urbana-D=1,20m s/berço AC/BC

2 S 04 964 56  - m         859,62         257,71       1.117,33Tubulação de drenagem urbana-D=1,50m s/berço AC/BC

2 S 04 990 01  - m         112,75          33,80         146,55Transposição de segmento de sarjetas - TSS 01

2 S 04 990 02  - m         135,66          40,67         176,33Transposição de segmento de sarjetas - TSS 02
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2 S 04 990 03  - m         228,81          68,60         297,41Transposição de segmento de sarjetas - TSS 03

2 S 04 990 04  - m         197,52          59,22         256,74Transposição de segmento de sarjetas - TSS 04

2 S 04 990 05  - m         176,72          52,98         229,70Transposição de segmento de sarjetas - TSS 05

2 S 04 990 06  - m         166,17          49,82         215,98Transposição de segmento de sarjetas - TSS 06

2 S 04 990 51  - m         134,52          40,33         174,85Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 01 AC/BC

2 S 04 990 52  - m         162,12          48,60         210,73Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 AC/BC

2 S 04 990 53  - m         249,91          74,92         324,83Transposição de segmento de sarjetas-TSS 03 AC/BC

2 S 04 990 54  - m         216,70          64,97         281,67Transposição de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC

2 S 04 990 55  - m         194,62          58,35         252,97Transposição de segmento de sarjetas-TSS 05 AC/BC

2 S 04 990 56  - m         183,43          54,99         238,42Transposição de segmento de sarjetas-TSS 06 AC/BC

2 S 04 991 01  - und         119,36          35,78         155,14Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01

2 S 04 991 02  - und         203,46          61,00         264,46Tampa de ferro p/ caixa coletora - TCC 02

2 S 04 991 51  - und         125,24          37,55         162,78Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC

2 S 04 999 03  - m3          47,36          14,20          61,56Escoramento de bueiros celulares

2 S 04 999 06  - m3          14,37           4,31          18,68Solo local / selo de argila apiloado

2 S 04 999 07  - m3          43,86          13,15          57,01Lastro de brita

2 S 04 999 57  - m3          70,96          21,27          92,23Lastro de brita BC

2 S 05 000 06  - m         154,13          46,21         200,34Calha metálica semi-circular D=0,40 m

2 S 05 000 09  - und          38,76          11,62          50,38Dentes para bueiros simples D=0,60 m

2 S 05 000 10  - und          48,08          14,41          62,49Dentes para bueiros simples D=0,80 m

2 S 05 000 11  - und          57,09          17,12          74,21Dentes para bueiros simples D=1,00 m

2 S 05 000 12  - und          64,40          19,31          83,71Dentes para bueiros simples D=1,20 m

2 S 05 000 13  - und          83,03          24,89         107,92Dentes para bueiros simples D=1,50 m

2 S 05 000 14  - und         114,36          34,29         148,65Dentes para bueiros duplos D=1,00 m

2 S 05 000 15  - und         128,62          38,56         167,18Dentes para bueiros duplos D=1,20 m

2 S 05 000 16  - und         160,22          48,03         208,25Dentes para bueiros duplos D=1,50 m

2 S 05 000 17  - und         166,65          49,96         216,62Dentes para bueiros triplos D=1,00 m

2 S 05 000 18  - und         193,01          57,87         250,88Dentes para bueiros triplos D=1,20

2 S 05 000 19  - und         236,57          70,92         307,49Dentes para bueiros triplos D=1,50 m

2 S 05 000 59  - und          47,11          14,12          61,24Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC

2 S 05 000 60  - und          58,50          17,54          76,03Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC

2 S 05 000 61  - und          69,57          20,86          90,43Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 05 000 62  - und          78,84          23,63         102,47Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC

2 S 05 000 63  - und         100,23          30,05         130,28Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 05 000 64  - und         139,38          41,79         181,17Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 05 000 65  - und         157,44          47,20         204,63Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC
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2 S 05 000 66  - und         194,63          58,35         252,98Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 05 000 67  - und         204,16          61,21         265,36Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 05 000 68  - und         236,27          70,83         307,10Dentes para bueiros triplos D=1,20 AC/BC/PC

2 S 05 000 69  - und         288,13          86,38         374,51Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 05 100 00  - m2           5,22           1,56           6,78Enleivamento

2 S 05 102 00  - m2           0,72           0,21           0,93Hidrossemeadura

2 S 05 300 01  - m3          77,84          23,34         101,18Alvenaria de pedra arrumada

2 S 05 300 02  - m3          44,35          13,30          57,65Enrocamento de pedra jogada

2 S 05 301 00  - m3         161,94          48,55         210,49Alvenaria de pedra argamassada

2 S 05 301 01  - m2          43,68          13,10          56,77Alvenaria tijolos de 20 cm de espessura

2 S 05 301 50  - m3         202,58          60,73         263,31Alvenaria de pedra argamassada  AC/BC/PC

2 S 05 301 51  - m2          45,48          13,64          59,12Alvenaria tijolos de 0,20 cm de espessura AC

2 S 05 302 02  - m3         330,93          99,21         430,14Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL+PVC D=2,4mm

2 S 05 302 03  - m3         266,06          79,76         345,82Muro gabião cx1,00 alt.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4mm

2 S 05 302 04  - m3         288,98          86,64         375,61Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm

2 S 05 302 05  - m3         246,70          73,96         320,66Muro gabião cx 1,00 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm

2 S 05 302 06  - m2          91,17          27,33         118,50Gabião colchão esp 0,23m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm

2 S 05 302 07  - m2         109,82          32,92         142,75Gabião colchão esp. 0,30m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm

2 S 05 302 08  - m3         263,89          79,11         343,00Gabião saco D=0,65m 8X10ZN/AL+PVC D=2,40mm

2 S 05 303 01  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m

2 S 05 303 02  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00m

2 S 05 303 03  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m

2 S 05 303 04  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m

2 S 05 303 05  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m

2 S 05 303 06  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m

2 S 05 303 07  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,00m

2 S 05 303 08  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m

2 S 05 303 09  - m3         646,41         193,79         840,21Escamas de concreto armado para terra armada

2 S 05 303 10  - m3         235,66          70,65         306,31Concr. soleira e arremates de maciço terra armada

2 S 05 303 11  - m2          86,88          26,05         112,93Montagem de maciço terra armada

2 S 05 303 59  - m3         707,23         212,03         919,25Escamas de concr.armado para terra armada  AC/BC

2 S 05 303 60  - m3         299,60          89,82         389,42Concr.soleira/arremates de maciço terra arm.AC/BC

2 S 05 340 01  - m3       1.107,61         332,06       1.439,67Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa

2 S 05 340 51  - m3       1.171,55         351,23       1.522,78Exec.cortina atirantada concr.arm.fck=15 MPa AC/BC

2 S 05 900 01  - m         156,29          46,86         203,14Tirante protendido p/ cort. aço st 85/105 D= 32mm

2 S 06 210 01  - und      34.785,71      10.428,75      45.214,46Pórtico metálico
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2 S 06 210 51  - und      35.093,04      10.520,89      45.613,93Pórtico metálico AC/BC

2 S 06 400 01  - m          19,79           5,93          25,72Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada

2 S 06 400 02  - m          16,17           4,85          21,02Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção triang.

2 S 06 400 51  - m          20,32           6,09          26,41Cerca arame farp.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC

2 S 06 400 52  - m          16,43           4,93          21,36Cerca arame farp.c/mourão concr.seção triang.AC/BC

2 S 06 410 00  - m          15,82           4,74          20,56Cercas de arame farpado com suportes de madeira

2 S 09 001 05  - tkm           0,65           0,19           0,84Transporte local em rodov. não pav. (const.)

2 S 09 001 40  - tkm           0,73           0,22           0,95Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav.

2 S 09 001 90  - tkm           0,50           0,15           0,64Transporte comercial c/ carr. rodov. não pav.

2 S 09 001 91  - tkm           0,51           0,15           0,67Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

2 S 09 002 05  - tkm           0,51           0,15           0,66Transporte local em rodov. pavim. (const.)

2 S 09 002 40  - tkm           0,55           0,16           0,71Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim.

2 S 09 002 90  - tkm           0,33           0,10           0,43Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim.

2 S 09 002 91  - tkm           0,34           0,10           0,44Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.
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3 S 01 200 00  - m3           7,44           2,23           9,68Escavação e carga mat. jazida (consv)

3 S 01 401 00  - m3          11,84           3,55          15,38Recomposição de revestimento primário

3 S 01 930 00  - m2           0,20           0,06           0,26Regularização mecânica da faixa de domínio

3 S 02 200 00  - m3           8,56           2,57          11,13Solo p/ base de remendo profundo

3 S 02 200 01  - m3          14,30           4,29          18,59Recomposição de camada granular do pavimento

3 S 02 220 00  - m3          21,55           6,46          28,01Solo brita p/ base de rem. profundo

3 S 02 220 50  - m3          33,52          10,05          43,57Solo brita p/ base de remendo profundo BC

3 S 02 230 00  - m3          48,88          14,66          63,54Brita para base de remendo profundo

3 S 02 230 50  - m3          70,67          21,19          91,86Brita para base de remendo profundo BC

3 S 02 241 00  - m3          35,96          10,78          46,74Solo melhorado c/ cimento p/ base rem. profundo

3 S 02 300 00  - m2           0,22           0,07           0,29Imprimação

3 S 02 400 00  - m2           0,16           0,05           0,20Pintura de ligação

3 S 02 500 00  - m2           0,58           0,17           0,76Capa selante com pedrisco

3 S 02 500 01  - m2           0,31           0,09           0,40Capa selante com areia

3 S 02 500 03  - m2           0,77           0,23           1,01Tratamento superficial simples com emulsão

3 S 02 500 04  - m2           0,93           0,28           1,21Tratamento superficial simples c/ banho diluído

3 S 02 500 50  - m2           0,72           0,22           0,93Capa selante com pedrisco  BC

3 S 02 500 51  - m2           0,60           0,18           0,78Capa selante com areia AC

3 S 02 500 52  - m2           1,02           0,31           1,33Tratamento superficial simples com CAP BC

3 S 02 500 53  - m2           0,95           0,29           1,24Tratamento superficial simples com emulsão BC

3 S 02 500 54  - m2           1,11           0,33           1,44Tratam.superficial simples c/banho diluído BC

3 S 02 501 01  - m2           2,38           0,71           3,10Tratamento superficial duplo com emulsão

3 S 02 501 02  - m2           2,73           0,82           3,55Tratamento superficial duplo com banho diluído

3 S 02 501 50  - m2           2,96           0,89           3,85Tratamento superficial duplo c/ CAP BC

3 S 02 501 51  - m2           2,94           0,88           3,82Tratamento superficial duplo com emulsão BC

3 S 02 501 52  - m2           3,29           0,99           4,27Tratam.superficial duplo com banho diluído BC

3 S 02 502 01  - m2           3,47           1,04           4,51Tratamento superficial triplo com emulsão

3 S 02 502 02  - m2           3,88           1,16           5,05Tratamento superficial triplo com banho diluído

3 S 02 502 50  - m2           4,09           1,23           5,32Tratamento superficial triplo com CAP BC

3 S 02 502 51  - m2           4,14           1,24           5,37Tratamento superficial triplo com emulsão BC

3 S 02 502 52  - m2           4,54           1,36           5,91Tratam.superficial triplo com banho diluído BC

3 S 02 510 00  - m2           0,91           0,27           1,18Lama asfáltica fina (granulometrias I e II )

3 S 02 510 01  - m2           1,68           0,50           2,18Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV)

3 S 02 510 50  - m2           1,00           0,30           1,30Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) AC/BC

3 S 02 510 51  - m2           1,86           0,56           2,42Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV)AC/BC

3 S 02 520 00  - m3          43,03          12,90          55,93Mistura areia-asfalto em betoneira
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3 S 02 520 01  - m3          25,74           7,72          33,45Mistura areia-asfalto usinada a frio

3 S 02 520 02  - m3          33,83          10,14          43,98Rec.do rev. com areia asfalto a frio

3 S 02 520 50  - m3         101,51          30,43         131,94Mistura areia-asfalto em betoneira AC

3 S 02 520 51  - m3          84,22          25,25         109,46Mistura areia-asfalto usinada a frio AC

3 S 02 521 00  - m3         100,34          30,08         130,42Mistura areia-asfalto usinada a quente

3 S 02 521 01  - m3          24,77           7,43          32,20Rec. do rev. com areia asfalto a quente

3 S 02 521 50  - m3         158,82          47,61         206,43Mistura areia-asfalto usinada a quente AC

3 S 02 530 00  - m3          54,65          16,38          71,04Mistura betuminosa em betoneira

3 S 02 530 01  - m3          50,68          15,19          65,87Mistura betuminosa usinada a frio

3 S 02 530 02  - m3          37,83          11,34          49,17Rec.do rev. com mistura betuminosa a frio

3 S 02 530 50  - m3          92,78          27,82         120,60Mistura betuminosa em betoneira AC/BC

3 S 02 530 51  - m3          88,81          26,62         115,43Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC

3 S 02 540 00  - m3         137,97          41,36         179,34Mistura betuminosa usinada a quente

3 S 02 540 01  - m3          28,15           8,44          36,59Rec.do rev.com mistura betuminosa a quente

3 S 02 540 50  - m3         179,85          53,92         233,76Mistura betuminosa usinada a quente  AC/BC

3 S 02 601 00  - m3         237,03          71,06         308,09Recomposição de placa de concreto

3 S 02 601 50  - m3         277,20          83,11         360,31Recomposição de placa de concreto AC/BC

3 S 02 900 00  - m3           9,08           2,72          11,80Remoção mecanizada de revestimento betuminoso

3 S 02 901 00  - m3         157,43          47,20         204,63Remoção manual de revestimento betuminoso

3 S 02 902 00  - m3           5,69           1,71           7,39Remoção mecanizada da camada granular do pavimento

3 S 02 903 00  - m3          85,29          25,57         110,86Remoção manual da camada granular do pavimento

3 S 02 999 00  - m3          10,58           3,17          13,75Peneiramento

3 S 03 310 00  - m3         231,32          69,35         300,67Concreto ciclópico

3 S 03 310 50  - m3         295,62          88,63         384,24Concreto ciclópico  AC/BC/PC

3 S 03 329 00  - m3         237,32          71,15         308,47Concreto de cimento (confecção e lançamento)

3 S 03 329 01  - m3         282,97          84,83         367,80Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.)

3 S 03 329 50  - m3         288,01          86,34         374,35Concreto de cimento (confecção e lançamento) AC/BC

3 S 03 329 51  - m3         333,50          99,98         433,48Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) AC/BC

3 S 03 340 02  - m3         204,06          61,18         265,24Argamassa cimento areia 1-6

3 S 03 340 03  - m3         136,14          40,82         176,96Argamassa cimento solo 1:10

3 S 03 340 52  - m3         262,54          78,71         341,26Argamassa cimento areia 1-6 AC

3 S 03 353 00  - kg           5,86           1,76           7,62Dobragem e colocação de armadura

3 S 03 370 00  - m2          62,30          18,68          80,97Forma comum de madeira

3 S 03 940 01  - m3          19,81           5,94          25,75Reaterro e compactação p/ bueiro

3 S 03 940 02  - m3          15,19           4,55          19,74Reaterro apiloado

3 S 03 950 00  - m           3,58           1,07           4,65Limpeza de ponte
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3 S 04 000 00  - m3          27,45           8,23          35,69Escavação manual em material de 1a categoria

3 S 04 000 01  - m3          36,61          10,97          47,58Escavação manual em material de 2a categoria

3 S 04 001 00  - m3           6,46           1,94           8,40Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat.

3 S 04 010 00  - m3           8,07           2,42          10,49Escavação mecaniz.de vala em material de 2a cat.

3 S 04 020 00  - m3          84,51          25,34         109,85Escavação e carga de material de 3a cat. em valas

3 S 04 300 16  - m       1.223,02         366,66       1.589,68Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galv.

3 S 04 300 20  - m       1.681,40         504,08       2.185,49Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galv.

3 S 04 300 66  - m       1.245,60         373,43       1.619,04Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galvan. BC

3 S 04 300 70  - m       1.703,99         510,86       2.214,84Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galvan. BC

3 S 04 301 16  - m       1.223,02         366,66       1.589,68Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. epoxy

3 S 04 301 20  - m       1.681,40         504,08       2.185,49Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy

3 S 04 301 30  - m       4.236,93       1.270,23       5.507,17Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m

3 S 04 301 66  - m       1.245,60         373,43       1.619,04Bueiro met. chapas múlt. D=1,60 m rev. Epoxy BC

3 S 04 301 70  - m       1.703,99         510,86       2.214,84Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy BC

3 S 04 301 71  - m       4.274,88       1.281,61       5.556,48Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC

3 S 04 310 12  - m       1.516,97         454,79       1.971,76Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,20 m galv.

3 S 04 310 16  - m       2.027,34         607,80       2.635,13Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,60 m galv.

3 S 04 310 20  - m       2.761,83         828,00       3.589,83Bueiro met. s/interrupção tráf. D=2,00 m galv.

3 S 04 311 12  - m       1.583,65         474,78       2.058,43Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,20 m rev. epoxy

3 S 04 311 16  - m       2.116,60         634,56       2.751,15Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,60 m rev. epoxy

3 S 04 311 20  - m       2.767,99         829,84       3.597,84Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy

3 S 04 590 00  - m          51,06          15,31          66,37Assentamento de dreno profundo

3 S 04 590 50  - m          64,90          19,46          84,36Assentamento de dreno profundo AC/BC

3 S 04 999 08  - m3          15,19           4,55          19,74Selo de argila apiloado com solo local

3 S 05 000 00  - m3          98,57          29,55         128,12Enrocamento de pedra arrumada

3 S 05 001 00  - m3          65,35          19,59          84,94Enrocamento de pedra jogada

3 S 05 101 01  - m2           4,70           1,41           6,11Revestimento vegetal com mudas

3 S 05 101 02  - m2           5,05           1,51           6,56Revestimento vegetal com grama em leivas

3 S 08 001 00  - ha         154,16          46,22         200,38Reconformação da plataforma

3 S 08 100 00  - m3         169,61          50,85         220,46Tapa buraco

3 S 08 101 01  - m3         192,00          57,56         249,56Remendo profundo com demolição manual

3 S 08 101 02  - m3         131,55          39,44         170,99Remendo profundo com demolição mecanica

3 S 08 101 03  - m3         143,47          43,01         186,48Remendo prof.com demol.mec.e serra

3 S 08 101 04  - m3         165,52          49,62         215,14Tapa buraco com serra corta piso

3 S 08 102 00  - m           2,34           0,70           3,04Limpeza ench. juntas pav. concr. a quente (consv)

3 S 08 102 01  - m           1,71           0,51           2,22Limpeza ench. juntas pav. concr. a frio (consv)
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3 S 08 102 51  - m           1,73           0,52           2,25Limpeza  ench.juntas pav.concr.a frio(consv) AC

3 S 08 103 00  - l           1,28           0,38           1,66Selagem de trinca

3 S 08 103 50  - l           1,38           0,41           1,79Selagem de trinca  AC

3 S 08 104 01  - m2           0,42           0,12           0,54Combate à exsudação com areia

3 S 08 104 02  - m2           0,49           0,15           0,64Combate à exsudação com pedrisco

3 S 08 104 51  - m2           0,56           0,17           0,73Combate à exsudação com areia AC

3 S 08 104 52  - m2           0,56           0,17           0,73Combate à exsudação com pedrisco BC

3 S 08 109 00  - m3         100,11          30,01         130,12Correção de defeitos com mistura betuminosa

3 S 08 109 03  - M3         112,59          33,75         146,34Reparo Localizado (superficial)

3 S 08 109 04  - m3         112,59          33,75         146,34Reparo Localizado c/ CBUQ

3 S 08 109 12  - m3         157,22          47,13         204,35Correção de defeitos por fresagem descontínua

3 S 08 110 00  - m2          10,97           3,29          14,26Correção de defeitos por penetração

3 S 08 110 50  - m2          11,15           3,34          14,49Correção de defeitos por penetração BC

3 S 08 200 00  - m          84,93          25,46         110,39Recomp. de guarda corpo

3 S 08 200 01  - m2          37,67          11,29          48,97Recomposição de sarjeta em alvenaria de tijolo

3 S 08 200 50  - m          85,29          25,57         110,86Recomp. de guarda corpo AC/BC

3 S 08 200 51  - m2          38,25          11,47          49,72Recomp.de sarjeta em alvenaria de tijolo AC

3 S 08 300 01  - m           0,31           0,09           0,41Limpeza de sarjeta e meio fio

3 S 08 301 01  - m           0,47           0,14           0,61Limpeza de valeta de corte

3 S 08 301 02  - m           1,87           0,56           2,43Limpeza de vala de drenagem

3 S 08 301 03  - m           0,62           0,19           0,81Limpeza de descida d'água

3 S 08 302 01  - m3          10,58           3,17          13,75Limpeza de bueiro

3 S 08 302 02  - m3          30,51           9,15          39,65Desobstrução de bueiro

3 S 08 302 03  - m         170,20          51,02         221,22Assentamento de tubo D=0,60 m

3 S 08 302 04  - m         254,27          76,23         330,50Assentamento de tubo D=0,80 m

3 S 08 302 05  - m         372,29         111,61         483,90Assentamento de tubo D=1,0 m

3 S 08 302 06  - m         543,28         162,87         706,15Assentamento de tubo D=1,20 m

3 S 08 302 08  - m         153,07          45,89         198,96Assent.de tubo D=0,60 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 09  - m         246,11          73,78         319,89Assent.de tubo D=0,80 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 10  - m         291,93          87,52         379,45Assent.de tubo D=1,00 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 11  - m         556,47         166,83         723,31Assent.de tubo D=1,20 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 12  - m         638,10         191,30         829,40Assent.de tubo D=1,50 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 13  - m         176,52          52,92         229,44Assent.de tubo D=0,60m PA-2 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 14  - m         276,51          82,90         359,41Assent.de tubo D=0,80m PA-2 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 15  - m         391,04         117,23         508,27Assent.de tubo D=1,00m PA-2 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 16  - m         613,47         183,92         797,39Assent.de tubo D=1,20m PA-2 comerc-junta rigida M
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3 S 08 302 17  - m         733,10         219,78         952,88Assent.de tubo D=1,50m PA-2 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 18  - m         185,72          55,68         241,40Assent.de tubo D=0,60m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 19  - m         284,01          85,15         369,16Assent.de tubo D=0,80m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 20  - m         429,48         128,76         558,23Assent.de tubo D=1,00m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 21  - m         636,31         190,77         827,08Assent.de tubo D=1,20m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 22  - m         883,22         264,79       1.148,01Assent.de tubo D=1,50m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 23  - m         204,33          61,26         265,59Assent.de tubo D=0,60m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 24  - m         334,39         100,25         434,64Assent.de tubo D=0,80m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 25  - m         493,82         148,05         641,87Assent.de tubo D=1,00m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 26  - m         677,89         203,23         881,13Assent.de tubo D=1,20m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 27  - m       1.026,59         307,77       1.334,36Assent.de tubo D=1,50m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 53  - m         178,25          53,44         231,69Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC

3 S 08 302 54  - m         267,59          80,22         347,81Assentamento de tubo D=0,80 m AC/BC

3 S 08 302 55  - m         392,19         117,58         509,76Assentamento de tubo D=1,0 m AC/BC

3 S 08 302 56  - m         568,88         170,55         739,43Assentamento de tubo D=1,20 m AC/BC

3 S 08 400 00  - m2           4,40           1,32           5,72Limpeza de placa de sinalização

3 S 08 400 01  - m2          18,70           5,60          24,30Recomposição placa de sinalização

3 S 08 400 02  - un          22,76           6,82          29,58Substituição de balizador

3 S 08 400 52  - un          23,23           6,97          30,20Substituição de balizador AC/BC

3 S 08 401 00  - m         166,52          49,92         216,45Recomposição de defensa metálica

3 S 08 402 00  - m2           1,28           0,38           1,67Caiação

3 S 08 403 00  - m2          43,55          13,06          56,61Renovação manual de sinalização horizontal

3 S 08 404 00  - m          18,92           5,67          24,59Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad.

3 S 08 404 01  - m          15,71           4,71          20,42Recomp. parc. cerca de conc. seção quad. - mourão

3 S 08 404 02  - m           4,26           1,28           5,53Recomp. parc. cerca c/ mourão de concr.-arame

3 S 08 404 03  - m          16,65           4,99          21,64Recomp. tot. cerca c/ mourão concr. seção triang.

3 S 08 404 04  - m          13,61           4,08          17,69Recomp. parc. cerca c/ mourão concr. seção triang.

3 S 08 404 50  - m          19,44           5,83          25,27Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção quad. AC/BC

3 S 08 404 51  - m          16,24           4,87          21,10Recomp.parc.cerca mourão conc.seção quadrada AC/BC

3 S 08 404 53  - m          16,91           5,07          21,98Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção triang. AC/BC

3 S 08 404 54  - m          13,87           4,16          18,03Recomp.parc.cerca c/mourão conc.seção triang.AC/BC

3 S 08 414 00  - m          14,63           4,39          19,02Recomposição total de cerca com mourão de madeira

3 S 08 414 01  - m          12,53           3,76          16,29Recomposição parcial cerca de madeira - mourão

3 S 08 414 02  - m           3,29           0,99           4,27Recomp. parcial cerca c/ mourão de madeira - arame

3 S 08 500 00  - m3          65,82          19,73          85,55Recomposição manual de aterro

3 S 08 501 00  - m3          17,72           5,31          23,03Recomposição mecanizada de aterro
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3 S 08 510 00  - m3          16,68           5,00          21,68Remoção manual de barreira em solo

3 S 08 510 01  - m3          20,85           6,25          27,10Remoção manual de barreira em rocha

3 S 08 511 00  - m3           3,76           1,13           4,89Remoção mecanizada de barreira - solo

3 S 08 512 00  - m3           5,76           1,73           7,48Remoção mecanizada de barreira - rocha

3 S 08 513 00  - m3          59,31          17,78          77,09Remoção de matacões

3 S 08 900 00  - ha         881,27         264,20       1.145,47Roçada manual

3 S 08 900 01  - ha       2.115,04         634,09       2.749,13Roçada de capim colonião

3 S 08 901 00  - ha         211,41          63,38         274,80Roçada mecanizada

3 S 08 901 01  - m2           0,08           0,02           0,10Corte e limpeza de áreas gramadas

3 S 08 910 00  - m2           0,35           0,11           0,46Capina manual

3 S 09 001 00  - tkm           0,60           0,18           0,78Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav.

3 S 09 001 06  - tkm           0,76           0,23           0,98Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav.

3 S 09 001 41  - tkm           1,02           0,31           1,32Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. não pav.

3 S 09 001 90  - tkm           0,50           0,15           0,64Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.

3 S 09 001 91  - tkm           0,51           0,15           0,67Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

3 S 09 002 00  - tkm           0,48           0,14           0,63Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav.

3 S 09 002 03  - tkm           0,88           0,26           1,15Transporte local de material para remendos

3 S 09 002 06  - tkm           0,57           0,17           0,74Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. pav.

3 S 09 002 41  - tkm           0,80           0,24           1,03Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. pav.

3 S 09 002 90  - tkm           0,33           0,10           0,43Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.

3 S 09 002 91  - tkm           0,34           0,10           0,44Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.

3 S 09 102 00  - tkm           1,40           0,42           1,81Transporte local material betuminoso

3 S 09 201 70  - tkm           1,21           0,36           1,57Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav.

3 S 09 202 70  - tkm           0,95           0,28           1,23Transp. local água c/ cam. tanque em rodov. pav.
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4 S 03 300 01  - m3         203,42          60,98         264,40Confecção e lanç. de concreto magro em betoneira

4 S 03 300 51  - m3         257,63          77,24         334,87Conf.lançamento de concreto magro em beton.AC/BC

4 S 03 323 01  - m3         270,87          81,21         352,08Conc.estr.fck=25 MPa contr.raz.uso ger.conf.e lanç

4 S 03 323 51  - m3         332,02          99,54         431,55Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC

4 S 03 353 00  - kg           6,35           1,90           8,25Fornecimento, preparo colocação aço CA-50

4 S 03 370 00  - m2          62,30          18,68          80,97Forma comum de madeira

4 S 06 000 01  - m         247,40          74,17         321,57Defensa maleável simples (forn./ impl.)

4 S 06 000 02  - m         270,83          81,19         352,02Ancoragem de defensa maleável simples (forn/ impl)

4 S 06 000 11  - m         308,82          92,59         401,41Defensa maleável dupla (forn./ impl.)

4 S 06 000 12  - m         336,57         100,90         437,47Ancoragem de defensa maleável dupla (forn./ impl.)

4 S 06 010 01  - m         164,90          49,44         214,34Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)

4 S 06 010 02  - m         181,85          54,52         236,37Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp)

4 S 06 010 11  - m         290,14          86,98         377,12Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.)

4 S 06 010 12  - m         317,19          95,09         412,28Ancoragem defensa semi-maleável dupla (forn/ impl)

4 S 06 030 11  - m         266,92          80,02         346,94Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86

4 S 06 030 61  - m         294,01          88,14         382,15Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC

4 S 06 100 13  - m2           9,90           2,97          12,86Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano

4 S 06 100 14  - m2          16,57           4,97          21,54Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-1a.

4 S 06 100 21  - m2          29,36           8,80          38,17Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92

4 S 06 100 22  - m2          35,15          10,54          45,69Pint.setas.zeb.-tinta b.acríl e=0,6mm-NBR 11862/92

4 S 06 100 31  - m2          13,23           3,97          17,20Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos

4 S 06 100 32  - m2          19,63           5,88          25,51Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a.

4 S 06 110 01  - m2          40,51          12,14          52,65Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão)

4 S 06 110 02  - m2          51,10          15,32          66,42Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão)

4 S 06 110 03  - m2          60,48          18,13          78,62Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusão)

4 S 06 111 01  - m2          95,16          28,53         123,69Sinalização horizontal c/termoplástico pré-formado

4 S 06 120 01  - und          16,69           5,00          21,69Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional

4 S 06 120 11  - und          49,89          14,96          64,85Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional

4 S 06 120 20  - und          19,51           5,85          25,36Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 180° bran

4 S 06 120 21  - und          19,51           5,85          25,36Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 360° bran

4 S 06 120 22  - und          21,66           6,49          28,16Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 360° amar

4 S 06 121 01  - und          18,41           5,52          23,93Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional

4 S 06 121 11  - und          52,30          15,68          67,98Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional

4 S 06 200 01  - m2         196,90          59,03         255,93Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva

4 S 06 200 02  - m2         346,19         103,79         449,98Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva

4 S 06 200 91  - m2          16,24           4,87          21,11Remoção de placa de sinalização
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4 S 06 200 92  - m2          29,66           8,89          38,56Recuperação de chapa p/placa de sinalização

4 S 06 202 01  - m2         131,54          39,43         170,97Confecção de placa sinalização semi-refletiva

4 S 06 202 11  - m2         280,83          84,19         365,02Confecção placa sinalização tot.refletiva

4 S 06 202 21  - m2          99,13          29,72         128,85Conf.placa sinal.semi-refletiva chapa recuperada

4 S 06 202 31  - m2         245,37          73,56         318,94Conf.placa sinal.tot.refletiva - chapa recuperada

4 S 06 203 01  - und          46,15          13,83          59,98Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz.

4 S 06 230 01  - und          25,27           7,58          32,85Forn. e implantação de balizador de concreto

4 S 06 230 02  - und         327,00          98,03         425,03Forn. e impl. sup. ecol. sec. quadrad. placa sin.

4 S 06 230 03  - und         320,77          96,17         416,94Forn. impl. sup. ecol. s. cilindrica placa sin.

4 S 06 230 51  - und          25,74           7,72          33,46Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC

4 S 08 100 13  - m2          10,89           3,27          14,16Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-1a

4 S 08 100 21  - m2          30,60           9,17          39,78Manut./recomp. sinal.-pint.faixa-tinta acrilica

4 S 08 100 23  - m2          14,47           4,34          18,81Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-2a

4 S 08 110 01  - m2          42,40          12,71          55,12Man/recomp.sin-pint.faixa-c/termopl-3a(p/aspersão)

4 S 09 001 90  - tkm           0,50           0,15           0,64Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. não pav.

4 S 09 001 91  - tkm           0,51           0,15           0,67Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

4 S 09 002 00  - tkm           0,48           0,14           0,63Transporte local c/ basc. 5 m3 rodov. pav.

4 S 09 002 41  - tkm           0,80           0,24           1,03Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav.

4 S 09 002 90  - tkm           0,33           0,10           0,43Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. pav.

4 S 09 002 91  - tkm           0,34           0,10           0,44Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.

4 S 09 202 70  - tkm           0,95           0,28           1,23Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav.
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5 S 01 000 00  - m2           0,30           0,09           0,39Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m

5 S 01 010 00  - und          26,20           7,85          34,05Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 030m

5 S 01 011 00  - und          65,49          19,64          85,13Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30m

5 S 01 100 01  - m3           1,53           0,46           1,99Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m

5 S 01 100 09  - m3           5,93           1,78           7,70Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg

5 S 01 100 10  - m3           6,45           1,93           8,38Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 200 a 400m c/carreg

5 S 01 100 11  - m3           6,76           2,03           8,78Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 400 a 600m c/carreg

5 S 01 100 12  - m3           7,04           2,11           9,15Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 600 a 800m c/carreg

5 S 01 100 13  - m3           7,49           2,25           9,74Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 800 a 1000m c/carreg

5 S 01 100 14  - m3           7,92           2,37          10,29Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg

5 S 01 100 15  - m3           8,09           2,43          10,51Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg

5 S 01 100 16  - m3           8,37           2,51          10,88Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg

5 S 01 100 17  - m3           8,83           2,65          11,47Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg

5 S 01 100 18  - m3           9,02           2,70          11,72Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg

5 S 01 100 19  - m3          10,41           3,12          13,53Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg

5 S 01 100 20  - m3          13,54           4,06          17,60Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg

5 S 01 100 22  - m3           4,71           1,41           6,12Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e

5 S 01 100 23  - m3           5,12           1,53           6,65Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/e

5 S 01 100 24  - m3           5,50           1,65           7,14Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/e

5 S 01 100 25  - m3           5,93           1,78           7,71Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/e

5 S 01 100 26  - m3           6,21           1,86           8,07Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/e

5 S 01 100 27  - m3           6,69           2,01           8,69Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1000 a 1200m c/e

5 S 01 100 28  - m3           6,98           2,09           9,07Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1200 a 1400m c/e

5 S 01 100 29  - m3           7,26           2,18           9,43Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1400 a 1600m c/e

5 S 01 100 30  - m3           7,48           2,24           9,73Esc. carga transp .mat 1a cat DMT 1600 a 1800m c/e

5 S 01 100 31  - m3           7,81           2,34          10,15Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1800 a 2000m c/e

5 S 01 100 32  - m3           9,20           2,76          11,95Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2000 a 3000m c/e

5 S 01 100 33  - m3          12,15           3,64          15,80Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3000 a 5000m c/e

5 S 01 101 01  - m3           2,71           0,81           3,52Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50m

5 S 01 101 09  - m3           8,98           2,69          11,67Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 50 a 200m c/carreg

5 S 01 101 10  - m3           9,61           2,88          12,49Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 200 a 400m c/carreg

5 S 01 101 11  - m3          10,21           3,06          13,27Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg

5 S 01 101 12  - m3          10,68           3,20          13,88Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg

5 S 01 101 13  - m3          11,00           3,30          14,30Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg

5 S 01 101 14  - m3          11,47           3,44          14,91Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg

5 S 01 101 15  - m3          11,82           3,54          15,36Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg
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5 S 01 101 16  - m3          12,21           3,66          15,87Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg

5 S 01 101 17  - m3          12,41           3,72          16,14Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg

5 S 01 101 18  - m3          13,02           3,90          16,92Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg

5 S 01 101 19  - m3          14,36           4,30          18,66Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg

5 S 01 101 20  - m3          17,95           5,38          23,33Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg

5 S 01 101 22  - m3           6,54           1,96           8,50Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e

5 S 01 101 23  - m3           7,02           2,11           9,13Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e

5 S 01 101 24  - m3           7,48           2,24           9,72Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e

5 S 01 101 25  - m3           7,85           2,35          10,20Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e

5 S 01 101 26  - m3           8,55           2,56          11,12Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e

5 S 01 101 27  - m3           8,90           2,67          11,57Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e

5 S 01 101 28  - m3           9,32           2,80          12,12Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e

5 S 01 101 29  - m3           9,54           2,86          12,41Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e

5 S 01 101 30  - m3           9,70           2,91          12,61Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e

5 S 01 101 31  - m3          10,47           3,14          13,61Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e

5 S 01 101 32  - m3          11,87           3,56          15,42Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e

5 S 01 101 33  - m3          15,13           4,54          19,67Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e

5 S 01 102 01  - m3          22,63           6,78          29,42Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m

5 S 01 102 02  - m3          27,37           8,20          35,57Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m

5 S 01 102 03  - m3          29,18           8,75          37,93Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m

5 S 01 102 04  - m3          29,53           8,85          38,39Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m

5 S 01 102 05  - m3          30,60           9,17          39,77Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m

5 S 01 102 06  - m3          31,07           9,31          40,38Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m

5 S 01 102 07  - m3          32,01           9,60          41,61Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m

5 S 01 510 00  - m3           2,22           0,66           2,88Compactação de aterros a 95% proctor normal

5 S 01 511 00  - m3           2,63           0,79           3,42Compactação de aterros a 100% proctor normal

5 S 01 513 01  - m3           1,71           0,51           2,22Compactação de material de "bota-fora"

5 S 02 100 00  - m3           8,93           2,68          11,60Reforço do subleito

5 S 02 110 00  - m2           0,68           0,20           0,88Regularização do subleito

5 S 02 110 01  - m2           0,88           0,26           1,14Regul. subleito c/ fresa. corte contr. aut. greide

5 S 02 200 00  - m3           8,93           2,68          11,60Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura

5 S 02 200 01  - m3           8,93           2,68          11,60Base solo estabilizado granul. s/ mistura

5 S 02 201 00  - m2           0,68           0,20           0,88Recomposição camada de base s/ adição de material

5 S 02 210 00  - m3           9,56           2,87          12,43Sub-base estabiliz. granul. c/ mist. solo na pista

5 S 02 210 01  - m3          10,91           3,27          14,18Sub-base estab. granul.c/mist. solo-areia na pista

5 S 02 210 02  - m3          10,91           3,27          14,18Base estabiliz.granul.c/ mist. solo areia na pista
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5 S 02 210 51  - m3          27,83           8,34          36,18Sub-base est.gran.c/mist.solo-areia na pista AC

5 S 02 210 52  - m3          27,83           8,34          36,18Base estab.gran.c/mist.solo areia na pista AC

5 S 02 220 00  - m3          35,88          10,76          46,64Base estabilizada granul. c/ mistura solo-brita

5 S 02 220 50  - m3          50,34          15,09          65,43Base estabilizada granul.c/mist. solo-brita BC

5 S 02 230 00  - m3          60,68          18,19          78,87Base de brita graduada

5 S 02 230 01  - m3          60,50          18,14          78,64Base brita grad.c/distr.agreg. contr. autom.greide

5 S 02 230 50  - m3          96,81          29,02         125,84Base de brita graduada BC

5 S 02 230 51  - m3          96,63          28,97         125,60Base brita grad.c/dist.agreg.contr.aut.greide BC

5 S 02 231 00  - m3          53,69          16,10          69,79Base de macadame hidraúlico

5 S 02 231 50  - m3          87,57          26,25         113,83Base de macadame hidraúlico BC

5 S 02 240 11  - m3          47,31          14,18          61,49Recomposição camada de base c/ adição de cimento

5 S 02 241 01  - m3         100,96          30,27         131,23Base de solo cimento com mistura em usina

5 S 02 243 01  - m3          61,03          18,30          79,32Sub-base solo melhorado c/cimento c/mist. em usina

5 S 02 300 00  - m2           0,22           0,07           0,29Imprimação

5 S 02 400 00  - m2           0,15           0,05           0,20Pintura de ligação

5 S 02 500 01  - m2           0,76           0,23           0,99Tratamento superficial simples c/ emulsão

5 S 02 500 02  - m2           0,92           0,27           1,19Tratamento superficial simples c/ banho diluído

5 S 02 500 50  - m2           1,01           0,30           1,31Tratamento superficial simples c/ CAP BC

5 S 02 500 51  - m2           0,94           0,28           1,22Tratamento superficial simples c/ emulsão BC

5 S 02 500 52  - m2           1,10           0,33           1,43Tratamento superficial simples c/banho diluído BC

5 S 02 501 01  - m2           2,37           0,71           3,07Tratamento superficial duplo c/ emulsão

5 S 02 501 02  - m2           2,69           0,81           3,50Tratamento superficial duplo c/ banho diluído

5 S 02 501 50  - m2           2,94           0,88           3,82Tratamento superficial duplo c/ CAP BC

5 S 02 501 51  - m2           2,92           0,88           3,80Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC

5 S 02 501 52  - m2           3,25           0,97           4,23Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC

5 S 02 502 01  - m2           3,42           1,03           4,44Tratamento superficial triplo c/ emulsão

5 S 02 502 02  - m2           3,85           1,15           5,01Tratamento superficial triplo c/ banho diluído

5 S 02 502 50  - m2           4,04           1,21           5,26Tratamento superficial triplo c/ CAP BC

5 S 02 502 51  - m2           4,08           1,22           5,30Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC

5 S 02 502 52  - m2           4,51           1,35           5,87Tratamento superficial triplo c/ banho diluído BC

5 S 02 511 01  - m2           0,84           0,25           1,09Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm

5 S 02 511 02  - m2           1,01           0,30           1,31Micro-revestimento a frio-Microflex 0,8cm c/filler

5 S 02 511 03  - m2           1,99           0,60           2,58Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm

5 S 02 511 04  - m2           2,46           0,74           3,19Micro-revestimento a frio - Microflex - 2,5 cm

5 S 02 511 05  - m2           0,76           0,23           0,99Micro-revest. a frio-Microflex 0,8cm c/filler cal

5 S 02 511 06  - m2           0,78           0,23           1,01Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm c/filler cimen
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5 S 02 511 07  - m2           0,76           0,23           0,99Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/cal

5 S 02 511 08  - m2           0,78           0,23           1,01Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/ciment

5 S 02 511 09  - m2           1,04           0,31           1,35Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal

5 S 02 511 10  - m2           1,07           0,32           1,39Micro-revest.a frio-Microflex 1,5cm c/filler cimen

5 S 02 511 11  - m2           1,04           0,31           1,35Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cal

5 S 02 511 12  - m2           1,07           0,32           1,39Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cim

5 S 02 511 51  - m2           1,02           0,30           1,32Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC

5 S 02 511 52  - m2           1,86           0,56           2,42Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC

5 S 02 511 53  - m2           2,44           0,73           3,17Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm BC

5 S 02 511 54  - m2           3,02           0,91           3,93Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm BC

5 S 02 511 55  - m2           0,94           0,28           1,22Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/ cal

5 S 02 511 56  - m2           0,96           0,29           1,25Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/cimento

5 S 02 511 57  - m2           0,94           0,28           1,22Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cal

5 S 02 511 58  - m2           0,96           0,29           1,25Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cim

5 S 02 511 59  - m2           1,75           0,52           2,27Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cal

5 S 02 511 60  - m2           1,78           0,53           2,32Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cimento

5 S 02 511 61  - m2           1,75           0,52           2,27Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cal

5 S 02 511 62  - m2           1,78           0,53           2,32Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cim

5 S 02 511 63  - m2           1,87           0,56           2,43Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cal

5 S 02 511 64  - m2           1,92           0,58           2,49Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cim

5 S 02 511 65  - m2           1,87           0,56           2,43Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cal

5 S 02 511 66  - m2           1,92           0,58           2,49Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cim

5 S 02 511 67  - m2           2,32           0,70           3,02Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cal

5 S 02 511 68  - m2           2,37           0,71           3,08Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cim

5 S 02 511 69  - m2           2,32           0,70           3,02Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cal

5 S 02 511 70  - m2           2,34           0,70           3,04Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cim

5 S 02 511 71  - m2           2,30           0,69           2,98Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cal

5 S 02 511 72  - m2           2,40           0,72           3,11Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cim

5 S 02 511 73  - m2           2,30           0,69           2,98Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cal

5 S 02 511 74  - m2           2,36           0,71           3,06Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cim

5 S 02 511 75  - m2           2,90           0,87           3,77Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cal

5 S 02 511 76  - m2           2,96           0,89           3,85Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cim

5 S 02 511 77  - m2           2,90           0,87           3,77Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cal

5 S 02 511 78  - m2           2,96           0,89           3,85Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cim

5 S 02 512 01  - m2           0,82           0,25           1,07Lama asfáltica fina (granulometrias I e II)

5 S 02 512 02  - m2           1,51           0,45           1,97Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV)
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5 S 02 512 51  - m2           0,91           0,27           1,18Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) AC/BC

5 S 02 512 52  - m2           1,69           0,51           2,20Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV) AC/BC

5 S 02 530 00  - m3          82,41          24,71         107,11Pré-misturado a frio

5 S 02 530 50  - m3         119,57          35,85         155,41Pré-misturado a frio AC/BC

5 S 02 531 00  - m3          79,34          23,79         103,13Macadame betuminoso por penetração

5 S 02 531 50  - m3         110,96          33,27         144,23Macadame betuminoso por penetração BC

5 S 02 532 00  - t          57,68          17,29          74,98Areia-asfalto a quente

5 S 02 532 50  - t          92,50          27,73         120,23Areia-asfalto a quente AC

5 S 02 540 01  - t          56,63          16,98          73,60Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento

5 S 02 540 02  - t          48,04          14,40          62,45Concreto betuminoso usinado a quente - binder

5 S 02 540 12  - t          42,45          12,73          55,18CBUQ reciclado em usina fixa

5 S 02 540 21  - t          57,30          17,18          74,48CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento

5 S 02 540 51  - t          71,80          21,53          93,33CBUQ -capa de rolamento AC/BC

5 S 02 540 52  - t          66,51          19,94          86,45CBUQ -binder AC/BC

5 S 02 540 62  - t          49,82          14,93          64,75CBUQ reciclado em usina fixa AC/BC

5 S 02 540 71  - t          72,59          21,76          94,35CBUQ capa de rolam. AC/BC c/ cal hidratada

5 S 02 600 00  - m2           2,95           0,88           3,84Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação

5 S 02 607 00  - m3         313,04          93,85         406,88Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte

5 S 02 607 50  - m3         357,34         107,13         464,47Concr.cimento portland c/equip.pequeno porte AC/BC

5 S 02 702 00  - m           2,55           0,77           3,32Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc

5 S 02 905 00  - m3           8,66           2,60          11,26Remoção mecanizada de revestimento betuminoso

5 S 02 905 01  - m3         148,49          44,52         193,01Remoção manual de revestimento betuminoso

5 S 02 906 00  - m3           5,45           1,64           7,09Remoção mecanizada da camada granular pavimento

5 S 02 906 01  - m3          82,73          24,80         107,53Remoção manual da camada granular do pavimento

5 S 02 907 00  - m3           5,40           1,62           7,02Remoção mecanizada material de baixa capac.suporte

5 S 02 907 01  - m3          70,76          21,21          91,98Remoção manual de material de baixa capac.suporte

5 S 02 908 00  - m2          16,75           5,02          21,77Arrancamento e remoção de paralelepípedos

5 S 02 909 00  - m3          91,88          27,55         119,42Arrancamento e remoção de meios-fios

5 S 02 990 11  - m3          95,05          28,50         123,55Fresagem contínua do revest. betuminoso

5 S 02 990 12  - m3         141,85          42,53         184,37Fresagem descontínua revest. betuminoso

5 S 02 993 01  - m3          35,54          10,66          46,20Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico

5 S 02 993 04  - m3          70,47          21,13          91,59Reciclagem c/ cimento e incorp. rev. asfáltico

5 S 02 993 07  - m3          52,62          15,78          68,39Reciclagem c/ brita e incorp. de rev. asfáltico

5 S 02 993 10  - m3          87,93          26,36         114,29Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev.

5 S 02 993 13  - m3          56,57          16,96          73,52Reciclagem c/ espuma asfáltica e incorp. rev. asf.

5 S 04 300 16  - m       1.220,43         365,88       1.586,31Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv.
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5 S 04 300 20  - m       1.681,87         504,22       2.186,09Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv.

5 S 04 300 30  - m       4.236,93       1.270,23       5.507,17Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m

5 S 04 300 66  - m       1.240,75         371,98       1.612,73Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. BC

5 S 04 300 70  - m       1.704,45         510,99       2.215,45Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. BC

5 S 04 300 71  - m       4.274,88       1.281,61       5.556,48Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC

5 S 04 301 16  - m       1.220,43         365,88       1.586,31Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m rev. epoxy

5 S 04 301 20  - m       1.681,87         504,22       2.186,09Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m rev. epoxy

5 S 04 301 66  - m       1.240,75         371,98       1.612,73Bueiro met. chapas múlt. D=1,60m rev. epoxy BC

5 S 04 301 70  - m       1.704,45         510,99       2.215,45Bueiro met. chapas múlt. D=2,00m rev. epoxy BC

5 S 04 310 12  - m       1.516,97         454,79       1.971,76Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m galv.

5 S 04 310 16  - m       2.027,34         607,80       2.635,13Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=1,60m galv.

5 S 04 310 20  - m       2.761,83         828,00       3.589,83Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=2,00m galv.

5 S 04 311 12  - m       1.583,65         474,78       2.058,43Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m rev. epoxy

5 S 04 311 16  - m       2.116,60         634,56       2.751,15Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,60 m rev.epoxy

5 S 04 311 20  - m       2.767,99         829,84       3.597,84Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy

5 S 04 999 01  - m          51,97          15,58          67,55Remoção de bueiros existentes

5 S 04 999 04  - m3         250,03          74,96         324,99Restauração de disp. danif. com concr. fck=15 MPa

5 S 04 999 07  - m3         102,26          30,66         132,92Demolição de dispositivos de concreto simples

5 S 04 999 08  - m3         375,46         112,56         488,02Demolição de dispositivos de concreto armado

5 S 04 999 54  - m3         313,97          94,13         408,10Restaur.de disp.danif.com concr. fck=15 MPa AC/BC

5 S 05 100 00  - m2           5,22           1,56           6,78Enleivamento

5 S 05 102 00  - m2           0,72           0,21           0,93Hidrossemeadura

5 S 05 300 01  - m3          77,84          23,34         101,18Alvenaria de pedra arrumada

5 S 05 300 02  - m3          44,35          13,30          57,65Enrocamento de pedra jogada

5 S 05 301 00  - m3         161,94          48,55         210,49Alvenaria de pedra argamassada

5 S 05 301 50  - m3         202,58          60,73         263,31Alvenaria de pedra argamassada AC/PC

5 S 05 303 01  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m

5 S 05 303 02  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00

5 S 05 303 03  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m

5 S 05 303 04  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m

5 S 05 303 05  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m

5 S 05 303 06  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m

5 S 05 303 07  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,0m

5 S 05 303 08  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m

5 S 05 303 09  - m3         646,41         193,79         840,21Escamas de concreto armado para terra armada

5 S 05 303 10  - m3         235,66          70,65         306,31Conc. de soleira e arrem. de maciço de terra arm.
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5 S 05 303 11  - m2          84,45          25,32         109,77Montagem de maciço terra armada

5 S 05 303 59  - m3         707,23         212,03         919,25Escamas de concreto armado para terra armada AC/BC

5 S 05 303 60  - m3         299,60          89,82         389,42Concr. soleira arremate de maciço terra arm. AC/BC

5 S 05 340 01  - m3       1.107,61         332,06       1.439,67Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa

5 S 05 340 51  - m3       1.171,55         351,23       1.522,78Exec.cortina atirant.concr.armado fck=15 MPa AC/BC

5 S 05 900 01  - m         137,42          41,20         178,62Execução tirante protendido cortina atirantada

5 S 06 400 01  - m          19,79           5,93          25,72Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr.

5 S 06 400 02  - m          16,17           4,85          21,02Cerca arame farp. c/ mourão de conc. seção triang

5 S 06 400 51  - m          20,32           6,09          26,41Cercas arame farp. c/mourão conc.seção quadr.AC/BC

5 S 06 400 52  - m          16,43           4,93          21,36Cerca arame farp. c/mourão concr.sec. triang.AC/BC

5 S 06 410 00  - m          15,64           4,69          20,33Cêrcas arame farpado com suporte madeira

5 S 09 001 07  - tkm           0,76           0,23           0,98Transporte local em rodov. não pavim.

5 S 09 001 90  - tkm           0,50           0,15           0,64Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.

5 S 09 001 91  - tkm           0,51           0,15           0,67Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

5 S 09 002 07  - tkm           0,57           0,17           0,74Transporte local em rodov. pavim.

5 S 09 002 90  - tkm           0,33           0,10           0,43Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.

5 S 09 002 91  - tkm           0,34           0,10           0,44Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.
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