

# ANEXO I

## MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO execução das obras de pavimentação e drenagem da estrada vicinal de acesso a BR-316, situado no KM 47,5 no povoado de Lagoa do Barro, município de Araripina, Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF

EDITAL Nº 007/2020	FI 1/1
MODALIDADE: RDC ELETRONICO	

FORMA DE CONSTITUIÇÃO		
SOCIEDADE ANÔNIMA ( )	SOCIEDADE LIMITADA ( x )	INDIVIDUAL ( )

DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL		
NOME	NACIONALIDADE	CARGO
ROMÃO SAMPAIO ALVES	BRASILEIRO	RESP. TEC

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREÇOS E GERENTES		
sede	Rua da aurora, 325 – sala 1011 – cypst 112 – Boa vista	Fabio de Almeida Ferreira

NÚMERO DE REGISTRO NO CNPJ	DATA DE CONSTITUIÇÃO	REGISTRO NÚMERO	ÓRGÃO DE REGISTRO
02.724.778/0001-79	03/09/1998	26.2.0112387-0	Jucepe/pe

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS (SEDE)	ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL E DATA
0000046123	11ª Ateração - 10/10/2018

ÓRGÃO	NÚMERO	DATA	NÚMERO DO REGISTRO	ÓRGÃO DO REGISTRO
crea	2220508972/2020	31/03/2020	0000046123	CREA/PE

Nome do Informante: Romão Sampaio Alves	Assinatura:	Data: 30/09/2020
--	-------------	---------------------

UNITERRA CONSTRUTORA  
RESP. TÉCN. ROMÃO SAMPAIO ALV  
ENG. CIVIL - CREA/PE 6750  
RNP 1804273821

## DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3º S.R. PETROLINA - PE  
 SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO  
 DISTRITO DE LAGOA DO BARRO  
 LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO  
 MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

<b>Tipo de Obra:</b> Construção de Rodovias e Ferrovias				
Itens	Limites <sup>1</sup>			Adotado
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AF)	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
Seguro e Garantia (SG)	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco ( R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro (L)	6,64%	6,19%	8,69%	6,19%
<b>Impostos</b>				
ISS <sup>2</sup> (IF1)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Cofins (IF2)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
PIS (IF3)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Desoneração (IF4)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Bdi Adotado<sup>3</sup></b>	<b>23,38%</b>	<b>23,38%</b>	<b>28,10%</b>	<b>23,38%</b>
<b>Fórmula adotada:</b> $BDI = \frac{(1 + AF + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - \sum IF)} - 1$ <p><sup>1</sup> O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.</p> <p><sup>2</sup> Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, o imposto será calculado sobre o preço deduzido os materiais até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços. Com isso, 5% (ISS)</p> <p><sup>3</sup> O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.</p>				

Uniterra-União Terraplenagem e Construções Ltda.

CNPJ 02.724.778/0001-79

Romão Sampaio Alves

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA 6750-D/PE - CPF - CPF nº 113.196.584-15

## DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI (FORNECIMENTO DE MATERIAL)

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3º S.R. PETROLINA - PE  
 SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO  
 DISTRITO DE LAGOA DO BARRO  
 LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO  
 MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

<b>Tipo de Obra:</b> Construção de Rodovias e Ferrovias				
Itens	Limites <sup>1</sup>			Adotado
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AF)	1,50%	3,45%	4,49%	<b>4,49%</b>
Seguro e Garantia (SG)	0,30%	0,48%	0,82%	<b>0,82%</b>
Risco ( R)	0,56%	0,85%	0,89%	<b>0,89%</b>
Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,85%	1,11%	<b>1,11%</b>
Lucro (L)	3,50%	5,11%	6,22%	<b>6,22%</b>
<b>Impostos</b>				
ISS <sup>2</sup> (IF1)				<b>0,00%</b>
Cofins (IF2)				<b>0,00%</b>
PIS (IF3)				<b>0,00%</b>
<b>Bdi Adotado<sup>3</sup></b>	<b>6,84%</b>	<b>11,07%</b>	<b>14,06%</b>	<b>14,06%</b>
<b>Fórmula adotada:</b> $BDI = \frac{(1 + AF + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - \Sigma IF)}$				
<sup>1</sup> O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.				
<sup>2</sup> Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, o imposto será calculado sobre o preço deduzido os materiais até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços. Com isso, 5% (ISS)				
<sup>3</sup> O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.				

  
**Uniterra-União Terraplenagem e Construções Ltda.**  
 CNPJ 02.724.778/0001-79  
**Romão Sampaio Alves**  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA 6750-D/PE - CPF - CPF nº 113.196.584-15



## Apêndice 17 – Encargos Sociais – Pernambuco

PERNAMBUCO		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,33%	Não incide	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,18%	Não incide	2,18%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,26%	5,58%	7,26%	5,58%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,49%	15,34%	44,49%	15,34%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,43%	3,41%	4,43%	3,41%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,97%	4,59%	5,97%	4,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,85%	2,96%	3,85%	2,96%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	14,72%	11,33%	14,72%	11,33%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,47%	2,58%	16,37%	5,65%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	7,84%	2,87%	16,76%	5,95%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	46,34%	112,77%	69,42%

À

3a. Superintendência Regional da CODEVASF

Av. Presidente Dutra, 160 – Centro - CEP: 56.304-230 – Petrolina/PE

Ref.: Edital nº 007/2020

### DECLARAÇÕES

A **UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 02.724.778/0001-79, por intermédio de seu representante legal, Sr. Romão Sampaio Alves, portador da Carteira de Identidade nº 792.827 SDS/PE e do CPF nº 113.196.584-15, em atendimento ao Edital de RDC ELETRÔNICO Nº 007/2020 – **execução das obras de pavimentação e drenagem da estrada vicinal de acesso a BR-316, situado no KM 47,5 no povoado de Lagoa do Barro, município de Araripina, Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF**, vem perante esta fazer as seguintes declarações:

#### DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A **UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**, em atendimento ao instrumento convocatório, referente ao processo supracitado, declara que, por deliberação única e exclusiva da declarante, não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, que conhece o local onde serão executadas as obras/serviços e suas circunvizinhanças, sendo de nossa total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre a CODEVASF ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.

Recife, 30 de setembro de 2020.



**Uniterra – União Terraplenagem e Construções Ltda.**

CNPJ 02.724.778/0001-79

**Romão Sampaio Alves**

Procurador e Responsável Técnico

Engenheiro Civil – CREA/PE 6750



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESTACA O A 372+12,22 (INTERSEÇÃO E ACESSO)**

OBRA: Pavimentação e Drenagem da Estrada Vicinal de Acesso BR-316 ao Povoado de Lagoa do Barro - Município de Araripina-PE											
LOCAL: (Lagoa do Barro - Km 47,5 - BR-316) Araripina - PE											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA %	MESES							
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	370.530,19	5,08%	97.375,33 26,28%	35.237,42 9,51%	35.237,42 9,51%	35.237,42 9,51%	35.237,42 9,51%	35.237,42 9,51%	35.237,42 9,51%	61.730,33 16,66%
2	TERRAPLENAGEM	389.029,88	5,34%	97.257,47 25,00%	97.257,47 25,00%	97.257,47 25,00%	97.257,47 25,00%				
3	PAVIMENTAÇÃO	4.941.566,38	67,79%	705.655,68 14,28%	705.655,68 14,28%	705.655,68 14,28%	705.655,68 14,28%	705.655,68 14,28%	705.655,68 14,28%	707.632,31 14,32%	
4	DRENAGEM	287.616,51	3,95%			47.945,67 16,67%	47.945,67 16,67%	47.945,67 16,67%	47.945,67 16,67%	47.945,67 16,67%	47.888,15 16,65%
5	OBRAS DE ARTE CORRENTES	811.899,70	11,14%	324.759,88 40,00%	324.759,88 40,00%	121.784,96 15,00%	40.594,99 5,00%				
6	SINALIZAÇÃO	185.093,41	2,54%								185.093,41 100,00%
7	REABILITAÇÃO AMBIENTAL	43.078,08	0,59%	10.769,52 25,00%	12.923,42 30,00%	10.769,52 25,00%	3.446,25 8,00%	2.584,68 6,00%	2.584,68 6,00%		
8	OBRAS COMPLEMENTARES	261.171,55	3,58%	143.122,01 54,80%	104.488,62 40,00%	12.275,06 4,70%					1.305,86 0,50%
<b>TOTAL</b>		<b>7.289.985,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.378.939,89</b>	<b>1.280.302,49</b>	<b>1.030.925,78</b>	<b>930.137,47</b>	<b>791.423,46</b>	<b>791.423,46</b>	<b>790.816,40</b>	<b>296.017,75</b>
<b>FINANCEIRO ACUMULADO</b>											
<b>FÍSICO ACUMULADO</b>				<b>1.378.939,89</b>	<b>2.659.242,39</b>	<b>3.690.168,17</b>	<b>4.620.305,64</b>	<b>5.411.729,10</b>	<b>6.203.152,55</b>	<b>6.993.967,95</b>	<b>7.289.985,70</b>
				<b>18,92%</b>	<b>36,48%</b>	<b>50,62%</b>	<b>63,38%</b>	<b>74,24%</b>	<b>85,09%</b>	<b>95,94%</b>	<b>100,00%</b>