

PROPOSTA DE PREÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA -
CODEVASF

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 3ª SL

EDITAL EDC Nº 10/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

Empresa Licitante: SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA.

CNPJ: 09.237.296/0001-33



SUMÁRIO

1.	CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA	03
2.	PROPOSTA DE PREÇO	05
3.	ANEXO I – DADOS DA EMPRESA	17
4.	TERMO DE ENCERRAMENTO	18



Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205,
Ed. Fusion Work & Live - Asa norte,
Brasília - DF - CEP 70.701-040



+55 (61) 3546-4530
+55 (61) 3522-1030



contato@simemp.com.br

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

Av. Presidente Dutra, 160 – Centro – CEP: 56.304-230 – Petrolina/PE

REF.: Edital 010/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital LE n.º 10/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, pelo valor global de R\$ 923.500,00 (Novecentos e vinte e três reais mil e quinhentos reais), aplicado um percentual de desconto de 47,23% (quarenta e sete por cento e vinte e três décimos), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da CODEVASF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.



📍 Setor SHN, Quadra 01, Bloco "D", Sala 1205,
Ed. Fusion Work & Live - Asa norte,
Brasília - DF - CEP 70.701-040

☎ +55 (61) 3546-4530
+55 (61) 3522-1030

✉ contato@simemp.com.br

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de: Serviços: 15,12%; Fornecimento: 18%; e Encargos Sociais: 65,2118%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro Real.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, 18/12/2020, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.


Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. Renato Gomes dos Santos, carteira de Identidade nº 08831197-2, Órgão Expedidor IFP/RJ, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CODEVASF.

Atenciosamente.

Brasília, 21 de dezembro de 2020.



SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA.

Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A

Sala 1205 - Asa Norte

Brasília/DF – CEP: 70.701-040

CNPJ: 09.237.296/0001-33

RENATO GOMES DOS SANTOS

Diretor/Representante Legal

CPF:014.690.077-46

RG: 08831197-2 IFP/RJ



Setor SHN, Quadra 01, Bloco "D", Sala 1205,
Ed. Fusion Work & Live - Asa norte,
Brasília - DF - CEP 70.701-040



+55 (61) 3546-4530
+55 (61) 3522-1030



contato@simemp.com.br




PROPOSTA DE PREÇO




📍 Setor SHN, Quadra 01, Bloco "D", Sala 1205,
Ed. Fusion Work & Live - Asa norte,
Brasília - DF - CEP 70.701-040

☎ +55 (61) 3546-4530
+55 (61) 3522-1030

✉ contato@simemp.com.br

		Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional						
ANEXO C		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA CONSOLIDADA						
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE							Mês Base: 04/2020	
DISCRIMINAÇÃO		VALOR UNITÁRIO		ENCARGOS SOCIAIS*				
				%	Valor (R\$)			
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO								
A1 - Pessoal Nível Superior		R\$	351.072,97	65,2118%	R\$	228.940,85	R\$	580.013,82
A2 - Pessoal de Nível Técnico		R\$	88.589,00	65,2118%	R\$	57.770,44	R\$	146.359,44
A3 - Pessoal de Nível Auxiliar		R\$	20.046,62	65,2118%	R\$	13.072,75	R\$	33.119,37
SUB TOTAL 1							R\$	759.492,63
B - CUSTOS ADMINISTRATIVOS								
Taxa incidente sobre SUB TOTAL 1			1,22%				R\$	9.265,81
C - DESPESAS GERAIS - Relatórios		R\$	2.340,00				R\$	2.340,00
D - DESPESAS GERAIS		R\$	38.600,00				R\$	38.600,00
SUB TOTAL 2							R\$	809.698,44
E - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA								
Taxa incidente sobre SUB TOTAL 2			1,22%				R\$	9.879,12
SUB TOTAL 3							R\$	819.577,56
F - DESPESAS FISCAIS								
Taxa incidente sobre SUB TOTAL 3			12,68%				R\$	103.922,44
VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO							R\$	923.500,00

* Equipe Permanente = 65,21% ; Equipe Sem Vinculo = 20% (aplicados sobre os valores da equipe)





Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01

DATA BASE:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

Mês Base: 04/2020

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)								NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO	Qtde	h/Dia	Dia	NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO															
		30	60	90	120	150	C	P0	P1					P2	P3	P4	T0	T1	T2	T3	T4	A0	A1	A2	A3	A4			
1.0	Coordenação								Engenheiro Coordenador (P0)	1,00	2,00	144,00		1,200										1,200					
									Secretária (A1)	1,00	2,00	144,00																	
									Auxiliar de Escritório (A2)	1,00	2,00	144,00												1,200					
2.0	Estudos																												
2.1	Estudos hidrológicos																												
2.1.1	Estudos hidrológicos							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	3,00	30,00				0,380														
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	6,00	30,00				0,750														
								Técnico (T2)	2,00	6,00	30,00						1,500												
2.1.2	Estudos hidrológicos para pontes							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	2,00	30,00				0,250														
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	30,00				0,500														
								Técnico (T2)	2,00	4,00	30,00						1,000												
2.2	Estudos topográficos																												
2.2.1	Estudos topográficos das vias							Engenheiro Pleno (P2) / Cartógrafo	1,00	2,00	60,00				0,500														
								Topógrafo (T2)	1,00	4,00	60,00						1,000												
								Auxiliar de Topografia (T4)	2,00	4,00	60,00							2,000											
								Motorista (A2)	1,00	4,00	60,00										1,000								
2.2.2	Estudos topográficos / batimétricos para pontes							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	30,00				0,500														
								Topógrafo (T2)	1,00	8,00	30,00						1,000												
								Auxiliar de Topografia (T4)	2,00	8,00	30,00							2,000											
								Motorista (A2)	1,00	8,00	30,00										1,000								
2.3	Estudos geotécnicos																												
2.3.1	Estudos geotécnico							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	2,00	30,00				0,250														
								Laboratorista (T2)	1,00	8,00	30,00						1,000												
								Auxiliar de Laboratório (T4)	2,00	8,00	30,00							2,000											
								Laboratorista (T2)	1,00	8,00	30,00						1,000												
								Auxiliar de Laboratório (T4)	2,00	8,00	30,00								2,000										
								Motorista (A2)	2,00	8,00	30,00											2,000							
2.4	Estudos do pavimento																												
2.4.1	Estudos do Pavimento							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	6,00	30,00				0,750														
								Laboratorista (T2)	1,00	6,00	30,00						0,750												
								Auxiliar de Laboratório (T4)	2,00	6,00	30,00							1,500											
								Motorista (A2)	1,00	6,00	30,00										0,750								
								Motorista (A2) - FWD	1,00	6,00	30,00											0,750							
2.5	Estudos de tráfego																												
2.5.1	Estudos de tráfego (Tratamento de Dados)							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	15,00				0,250														
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	15,00					0,250													
								Técnico (T2)	2,00	4,00	15,00						0,500												

Renato Aguiar de Azevedo



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01

DATA BASE:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

Mês Base: 04/2020

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)					NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO	Qtde	h/Dia	Dia	NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO															
		30	60	90	120	150					C	P0	P1	P2	P3	P4	T0	T1	T2	T3	T4	A0	A1	A2	A3	A4
2.5.2	Estudos de tráfego (Equipe de Campo)							Engenheiro Junior (P3)	1,00	6,00	15,00				0,380											
								Auxiliar de Campo (A2)	9,00	6,00	15,00												3,380			
								Motorista (A2)	3,00	6,00	15,00												1,130			
2.5	Estudos ambientais																									
2.5.1	Estudos Ambientais							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	30,00				0,500											
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	8,00	30,00				1,000											
								Técnico (T2)	1,00	8,00	30,00						1,000									
3.0	Projetos																									
3.1	Projetos Geométricos																									
3.1.1	Projetos Geométricos							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	2,00	90,00				0,750											
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	2,00	90,00				0,750											
								Técnico (T2)	2,00	2,00	90,00						1,500									
3.2	Projetos de Terraplenagem																									
3.2.1	Projetos de Terraplenagem							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	2,00	90,00				0,750											
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	2,00	90,00															
								Técnico (T2)	2,00	2,00	90,00						1,500									
3.3	Projetos de Drenagem																									
3.3.1	Projetos de Drenagem							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	90,00				1,500											
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	8,00	90,00				3,000											
								Técnico (T2)	2,00	8,00	90,00						6,000									
3.4	Projetos de Pavimentação																									
3.4.1	Projetos de Pavimentação							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	2,00	90,00				0,750											
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	90,00				1,500											
								Técnico (T2)	2,00	4,00	90,00						3,000									
3.4.2	Projetos de Restauração de Pavimentação							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	2,00	90,00				0,750											
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	90,00				1,500											
								Técnico (T2)	2,00	4,00	90,00						3,000									
3.5	Projetos de Sinalização e Obras Complementares																									
3.5.1	Projetos de Sinalização e Obras Complementares							Engenheiro Pleno (P2)	1,00	2,00	60,00				0,500											
								Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	60,00				1,000											
								Técnico (T2)	2,00	4,00	60,00						2,000									
3.6	Projetos de Interseções e Acessos																									

Renato Gomes dos Santos



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01

DATA BASE:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

Mês Base: 04/2020

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)					NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO	Qtde	h/Dia	Dia	NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO															
		30	60	90	120	150					C	P0	P1	P2	P3	P4	T0	T1	T2	T3	T4	A0	A1	A2	A3	A4
3.6.1	Projetos de Interseções e Acessos						Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	60,00				1,000												
							Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	60,00					1,000											
							Técnico (T2)	1,00	8,00	60,00									2,000							
3.7	Projetos de Projeto de OAE, Aterro e Contenção																									
3.7.1	Projeto de OAE						Engenheiro Pleno (P2)	1,00	2,00	90,00				0,750												
							Engenheiro Junior (P3)	1,00	2,00	90,00					0,750											
							Técnico (T2)	2,00	4,00	90,00									3,000							
3.7.2	Projeto de Aterro / Contenção						Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	90,00				1,500												
							Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	90,00					1,500											
							Técnico (T2)	2,00	8,00	90,00									6,000							
3.8	Projetos de Componente Ambiental																									
3.8.1	Projetos de Componente Ambiental						Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	60,00				1,000												
							Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	60,00					1,000											
							Técnico (T2)	2,00	4,00	60,00									2,000							
3.9	Projetos de Paisagismo																									
3.9.1	Projetos de Paisagismo						Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	60,00				1,000												
							Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	60,00					1,000											
							Técnico (T2)	1,00	8,00	60,00									2,000							
3.10	Projetos de Iluminação Pública																									
3.10.1	Projetos de Iluminação Pública						Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	60,00				1,000												
							Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	60,00					1,000											
							Técnico (T2)	1,00	8,00	60,00									2,000							
3.11	Projeto de Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública																									
3.11.1	Projeto de Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública						Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	30,00				0,500												
							Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	30,00					0,500											
							Técnico (T2)	1,00	8,00	30,00									1,000							
3.12	Projeto de Desapropriação																									
3.12.1	Projeto de Desapropriação						Engenheiro Pleno (P2)	1,00	4,00	30,00				0,500												
							Engenheiro Junior (P3)	1,00	4,00	30,00					0,500											
							Técnico (T2)	1,00	8,00	30,00									1,000							
3.13	Projeto de Acessibilidade																									
3.13.1	Projeto de Acessibilidade						Profissional Pleno (P2)	1,00	4,00	30,00				0,500												
							Profissional Junior (P3)	1,00	4,00	30,00					0,500											
							Técnico (T2)	1,00	8,00	30,00									1,000							
4.0	Orçamento e Plano de Execução de Obras																									

Renato Gonçalves



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01


DATA BASE:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE


Mês Base: 04/2020

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)					NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO	Qtde	h/Dia	Dia	NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO																
		30	60	90	120	150					C	P0	P1	P2	P3	P4	T0	T1	T2	T3	T4	A0	A1	A2	A3	A4	
4.1	Orçamento e Plano de Execução de Obras																										
4.1.1	Orçamento							Profissional Pleno (P2)	1,00	4,00	60,00				1,000												
								Profissional Junior (P3)	1,00	4,00	60,00				1,000												
								Técnico (T2)	1,00	8,00	60,00						2,000										
4.1.2	Plano de Execução de Obras							Profissional Pleno (P2)	1,00	4,00	30,00				0,500												
								Profissional Junior (P3)	1,00	4,00	30,00				0,500												
								Técnico (T2)	1,00	8,00	30,00						1,000										
TOTAIS												0,000	1,200	0,000	17,630	20,630	0,000	0,000	0,000	48,750	0,000	9,500	0,000	1,200	11,210	0,000	0,000
TOTAIS ACUMULADOS												0,000	1,200	1,200	18,830	39,460	39,460	39,460	39,460	88,210	88,210	97,710	97,710	98,910	110,120	110,120	110,120


Renato Gomes da Silva

		Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional				
ANEXO II - QUADRO 02		Serviços Gráficos				
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE					Mês Base: 04/2020	
Tipo de Relatório	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Valor Unitário (R\$)	Nº de Vias	Quant	Valor Total (R\$)
Etapa 1 – Estudos de Campo Parciais (Produtos 01 e 02)						
1.1	Produto 01 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da Via Transnordestina	und	65,00	2	1	130,00
1.2	Produto 02 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da Via Orla 3	und	65,00	2	1	130,00
Etapa 2 – Estudos de Campo (Produtos 03, 04, 05 e 06)						
2.1	Produto 03 - Estudos de Campo - Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da Via Transnordestina	und	65,00	2	1	130,00
2.2	Produto 04 - Estudos de Campo - Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da Via Orla 3	und	65,00	2	1	130,00
2.3	Produto 05 - Estudos de Campo - Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos, Estudos Especiais, de Batimetria e de Levantamento de Danos, das Pontes a Ser Restauradas e Alargadas da Via Transnordestina	und	65,00	2	1	130,00
2.4	Produto 06 - Estudos de Campo - Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos, de Batimetria, da Ponte a Ser Implantada da Via Orla 3	und	65,00	2	1	130,00
Etapa 3 – Anteprojetos (Produtos 07, 08, 09 e 10)						
3.1	Produto 07 - Anteprojetos da Via Transnordestina (com os estudos de concepção de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação)	und	65,00	2	1	130,00
3.2	Produto 08 - Anteprojetos da Via Orla 3 (com os estudos de concepção de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação)	und	65,00	2	1	130,00
3.3	Produto 09 - Anteprojetos das Pontes a Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (estudos de concepção de OAE / Aterro e Contenção)	und	65,00	2	1	130,00
3.4	Produto 10 - Anteprojetos da Ponte a Implantar da Via Orla 3 (estudos de concepção de OAE / Aterro e Contenção)	und	65,00	2	1	130,00
Etapa 4 – Projeto Básicos (Produtos 11, 12, 13 e 14)						
4.1	Produto 11 – Projetos Básicos da Via Transnordestina	und	65,00	2	1	130,00
4.2	Produto 12 - Projetos Básicos da Via Orla 3	und	65,00	2	1	130,00
4.3	Produto 13 - Projetos Básicos das Pontes a Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (OAE / Aterro e Contenção)	und	65,00	2	1	130,00
4.4	Produto 14 - Projetos Básicos da Ponte a Implantar da Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contenção)	und	65,00	2	1	130,00
Etapa 5 – Projeto Executivos (Produtos 15, 16, 17 e 18)						
4.1	Produto 15 – Projetos Executivos da Via Transnordestina	und	65,00	2	1	130,00
4.2	Produto 16 - Projetos Executivos da Via Orla 3	und	65,00	2	1	130,00
4.3	Produto 17 - Projetos Executivos das Pontes a Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (OAE / Aterro e Contenção)	und	65,00	2	1	130,00
4.4	Produto 18 - Projetos Executivos da Ponte a Implantar da Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contenção)	und	65,00	2	1	130,00
TOTAL GERAL						2.340,00

Antonio Gomes dos Santos

	Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional			
ANEXO II - QUADRO 03	DESPESAS GERAIS			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE			Mês Base: 04/2020	
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	N. AUTOMÓVEIS/ IMÓVEIS/ MOBILIÁRIOS/ EQUIPAMENTOS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD	mês	1,00	5.000,00	5.000,00
Veículo CAMINHONETE - 140A 165 CV por equipe de FWD no período de 30 dias (1 veículo x 1 equipe x 1 mês)	mês	1,00	2.000,00	2.000,00
INTEGRADOR MAYSMETER	mês	1,00	3.000,00	3.000,00
LABORATÓRIO DE SOLOS	mês	1,00	800,00	800,00
LABORATÓRIO DE ASFALTO	mês	1,00	800,00	800,00
GPS - equipe geotecnia (2 equipes x 1 mês)	mês	2,00	200,00	400,00
ALOJAMENTO PARA PESSOAL - equipe geotecnia (2 equipes x 1 mês)	mês	2,00	1.000,00	2.000,00
Veículo CAMINHONETE - 71 A 115 CV por equipe de Geotecnia no período de 30 dias (1 veículo x 2 equipes x 1 mês)	mês	2,00	2.000,00	4.000,00
GPS - equipe ESTUDOS PAVIMENTO (2 equipes x 1 mês)	mês	2,00	200,00	400,00
ALOJAMENTO PARA PESSOAL - equipe ESTUDOS PAVIMENTO (2 equipes x 1 mês)	mês	2,00	1.000,00	2.000,00
Veículo CAMINHONETE - 71 A 115 CV por equipe ESTUDOS PAVIMENTO no período de 30 dias (1 veículo x 2 equipes x 1 mês)	mês	2,00	2.000,00	4.000,00
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA (1 equipe x 2 meses)	mês	2,00	800,00	1.600,00
GPS - equipe de topografia (1 equipe x 2 meses)	mês	2,00	200,00	400,00
ALOJAMENTO PARA PESSOAL - equipe de topografia (1 equipe x 2 meses)	mês	2,00	1.000,00	2.000,00
Veículo SEDAN - 71 A 115 CV por equipe de Topografia no período de 60 dias - (1 veículo x 1 equipe x 2 meses)	mês	2,00	1.700,00	3.400,00
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA - PONTES (1 equipe x 1 mês)	mês	1,00	500,00	500,00
GPS - equipe de topografia - PONTES (1 equipe x 1 mês)	mês	1,00	200,00	200,00
ALOJAMENTO PARA PESSOAL - equipe de topografia - PONTES (1 equipe x 1 mês)	mês	1,00	1.000,00	1.000,00
Veículo SEDAN - 71 A 115 CV por equipe de Topografia no período de 30 dias - PONTES (1 equipe x 1 mês)	mês	1,00	1.700,00	1.700,00
Veículo SEDAN - 71 A 115 CV para equipe de estudos de tráfego no período de 10 dias SEDAN - (1 veículo x 4 equipes x 15 dias)	mês	2,00	1.700,00	3.400,00
				38.600,00

Renato Gomes dos Santos

	Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional		
ANEXO II - QUADRO 04	Remuneração da Equipe por Serviço		
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE			Mês Base: 04/2020
Nível Funcional	Homens x Mês		Global - R\$
	Quantidade	Salário - R\$	
C	0,000	9.243,17	0,00
P0	1,200	9.100,00	10.920,00
P1	0,000	9.061,03	0,00
P2	17,630	8.900,00	156.907,00
P3	20,630	8.882,50	183.245,97
P4	0,000	8.882,50	0,00
Subtotal A1	39,460		351.072,97
T0	0,000	4.500,00	0,00
T1	0,000	2.700,00	0,00
T2	48,750	1.582,00	77.122,50
T3	0,000	1.450,00	0,00
T4	9,500	1.207,00	11.466,50
Subtotal A2	58,250		88.589,00
A0	0,000	5.227,88	0,00
A1	1,200	1.927,00	2.312,40
A2	11,210	1.582,00	17.734,22
A3	0,000	1.768,24	0,00
A4	0,000	1.802,15	0,00
Subtotal A3	12,410		20.046,62
TOTAL			459.708,59

Ronildo Gomes dos Santos



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional


**ANEXO II - Quadro
05**

Demonstrativos de Custos Administrativos

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

Mês Base: 04/2020

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS (%)
Funcionários administrativos (Salários e encargos do pessoal da ADM, incluindo direção / gerência , planejamento e controle, contabilidade, setor pessoal , suprimentos, limpeza	0,11%
Assessoria jurídica	0,11%
Assessoria contábil	0,11%
Água, luz, telefone e internet	0,23%
Instalações Físicas (Aluguel e Manutenção dos imóveis), incluindo os custos de locação e impostos cabíveis (0,13%
Atestados, certidões, cartórios etc.	0,11%
Tarifas bancárias	0,11%
Segurança	0,11%
Manutenção de equipamentos	0,05%
Seguros: sede e equipamentos	0,05%
Emolumentos (Conselho de Classe / Sindicatos)	0,05%
Material de expediente e limpeza	0,05%
TOTAL	1,22%

		Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional	
ANEXO II - Quadro 06		Demonstrativos de Encargos Sociais	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE			Mês Base: 04/2020
GRUPO	ITEM	ENCARGO	
I	1.1	INSS	20,0000
	1.2	SESI OU SESC	1,5000
	1.3	SENAI OU SENAC	1,0000
	1.4	INCRA	0,2000
	1.5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,5000
	1.6	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	1,5000
	1.7	FGTS	8,0000
	1.8	SEBRAE	0,6000
		TOTAL DO GRUPO I	35,3000
II	2.1	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,6900
	2.2	ACIDENTES DO TRABALHO	0,0900
	2.3	FALTAS LEGAIS	0,5600
	2.4	LICENÇA PATERNIDADE	0,0600
	2.5	FÉRIAS	11,3300
	2.6	13º SALÁRIO	8,3300
	2.7	SALÁRIO MATERNIDADE	0,0200
		TOTAL DO GRUPO II	21,0800
III	3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,4890
	3.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,1200
	3.3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,5000
	3.4	MULTA RESCISÓRIA	0,4890
	3.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,4200
		TOTAL DO GRUPO III	2,0181
IV	4.1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO I x GRUPO II	6,3737
	4.2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO	0,4400
		TOTAL DO GRUPO IV	6,8137
TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV			65,2118

Obs: As provisões referente as verbas indenizatórias foram calculadas em função do tipo de contratação, adotando-se a contratação por tempo determinado.

Renato Gomes dos Santos


CODIGO:

NOME DA CONSULTORA: SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

PROJETO:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

e| EDITAL: 10/2020

NOME DO INFORMANTE: RENATO GOMES DOS SANTOS	QUALIFICAÇÃO: DIRETOR
ASSINATURA: 	DATA: 21/12/2020

Observação:

As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula:

$$DF' = \{ [1 / (1 - DF)] - 1 \} \times 100$$

ou seja, para o valor máximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será:

$$DF' = \{ [1 / (1 - 0,1125)] - 1 \} \times 100$$

DF' = 0,1268 ou 12,68%

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA- CODEVASF

ANEXO I
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO

EDITAL Nº <u>10/2020</u> MODALIDADE: RDC ELETRÔNICO	Fl. 1/1
--	---------


FORMA DE CONSTITUIÇÃO		
SOCIEDADE ANÔNIMA ()	SOCIEDADE LIMITADA (X)	INDIVIDUAL ()

DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL		
NOME	NACIONALIDADE	CARGO
RENATO GOMES DOS SANTOS	BRASILEIRO	DIRETOR

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREÇOS E GERENTES		
MATRIZ	SHN Q. 01, BL. D, SALA 1205 - ED. FUSION WORK & LIVE - ASA NORTE, BRASÍLIA/DF	RENATO GOMES DOS SANTOS

NÚMERO DE REGISTRO NO CNPJ	DATA DE CONSTITUIÇÃO	REGISTRO NÚMERO	ÓRGÃO DE REGISTRO
09.237.296/0001-33	04/12/2007	NIRE: 53201440508	JUCIS/DF

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS (SEDE)			ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL E DATA	
ÓRGÃO	NÚMERO	DATA	NÚMERO DO REGISTRO	ÓRGÃO DO REGISTRO
CREA/DF	13037/RF	03/07/2017	13037/RF	CREA/DF
CRA	90-10706	15/05/2018	90-10706	CRA

Nome do Informante: RENATO GOMES DOS SANTOS	Assinatura: 	Data: 16/10/2020
--	--	---------------------

Obs: O campo "registro em entidades profissionais (sede)", no caso de empresas de engenharia, deverá ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.



TERMO DE ENCERRAMENTO



📍 Setor SHN, Quadra 01, Bloco "D", Sala 1205,
Ed. Fusion Work & Live - Asa norte,
Brasília - DF - CEP 70.701-040

☎ +55 (61) 3546-4530
+55 (61) 3522-1030

✉ contato@simemp.com.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

À


CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

REF.: Edital 010/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

DECLARAMOS O ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS, CONTENDO 19 PÁGINAS, INCLUINDO ESTA.

Brasília, 21 de dezembro de 2020.



SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA.

Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A
Sala 1205 - Asa Norte
Brasília/DF – CEP: 70.701-040
CNPJ: 09.237.296/0001-33

RENATO GOMES DOS SANTOS

Diretor/Representante Legal
CPF: 014.690.077-46
RG: 08831197-2 IFP/RJ



Setor SHN, Quadra 01, Bloco "D", Sala 1205,
Ed. Fusion Work & Live - Asa norte,
Brasília - DF - CEP 70.701-040

+55 (61) 3546-4530
+55 (61) 3522-1030

contato@simemp.com.br