
OBRA:

LOCAL:

ITEM Valor (R$) Percentual (%)

1 66.498,24R$            1,48%
2 176.262,20R$          3,93%
3 140.192,53R$          3,12%
4 319.184,40R$          7,11%
5 447.481,00R$          9,97%
6 235.093,80R$          5,24%
7 221.716,49R$          4,94%
8 26.038,81R$            0,58%
9 15.819,13R$            0,35%

10 98.038,23R$            2,19%
11 140.068,30R$          3,12%
12 77.198,10R$            1,72%
13 63.378,98R$            1,41%
14 42.597,21R$            0,95%
15 190.632,97R$          4,25%
16 55.507,73R$            1,24%
17 39.533,62R$            0,88%
18 1.369.617,55R$       30,52%
19 161.120,66R$          3,59%
20 248.382,83R$          5,54%
21 30.175,55R$            0,67%
22 38.455,32R$            0,86%
23 204.926,20R$          4,57%
24 79.762,65R$            1,78%

4.487.682,50R$      100,00%

CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, ALÉM DE URBANIZAÇÃO E REVITAÇAO DA 
3ªSR DA CODEVASF

Rua Presidente Dutra, nº 160 - Centro. Petrolina/PE CEP: 56304-914

QUADRO RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
FUNDAÇÕES
ESTRUTURA
PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
PISOS E PAVIMENTAÇÕES
PINTURA
IMPERMEABILIZAÇÕES
FORROS
RUFOS, CALHAS E COBERTURA
PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS
LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
PROTEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME
CABEAMENTO ESTRUTURADO
ESTACIONAMENTO, COBERTURA E GRADIL
REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DE PRÉDIOS EXISTENTES
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO
CASA DE LIXO
GUARITA 
RESERVATÓRIO
SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

TOTALGERAL

Página 1 de 23



DATA 28/08/2020

SEINFRA/20
20

BDI 19,850%

LOCAL:
ORSE 

MAIO/2020
DATA: BDI Dif. 10,890%

ITEM CÓDIGO BASE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT P. UNT S/ BDI
BDI 

ADOTADO
P. UNIT C/ 

BDI
TOTAL C/ BDI %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 66.498,24 1,482%

1.1 COMP7 COMPOSIÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA ( REF.
ORSE 51)

M2 6,00 380,28 19,85% 455,77 2.734,62 0,061%

1.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 141,80 35,85 19,85% 42,97 6.093,15 0,136%

1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 376,20 54,57 19,85% 65,40 24.603,48 0,548%

1.4 COMP1 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 27.590,31 19,85% 33.066,99 33.066,99 0,737%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 176.262,20 3,928%

2.1 COMP120 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 147.069,00 19,85% 176.262,20 176.262,20 3,928%

3 FUNDAÇÕES 140.192,53 3,124%

3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 90,38 64,00 19,85% 76,70 6.932,15 0,154%

3.2 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 240,31 73,33 19,85% 87,89 21.120,85 0,471%

3.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 293,96 30,23 19,85% 36,23 10.650,17 0,237%

3.4 COMP100 COMPOSIÇÃO
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA ( REF.
ORSE 77)

M3 448,41 76,09 19,85% 91,19 40.890,51 0,911%

3.5 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 65,99 98,68 19,85% 118,27 7.804,64 0,174%

3.6 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 213,42 45,56 19,85% 54,60 11.652,73 0,260%

3.7 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 271,00 12,71 19,85% 15,23 4.127,33 0,092%

3.8 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,00 11,38 19,85% 13,64 177,32 0,004%

3.9 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 451,00 10,27 19,85% 12,31 5.551,81 0,124%

3.10 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 582,00 8,99 19,85% 10,77 6.268,14 0,140%

3.11 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 217,00 7,49 19,85% 8,98 1.948,66 0,043%

3.12 96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,00 6,94 19,85% 8,32 41,60 0,001%

3.13 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 309,18 13,85 19,85% 16,60 5.132,39 0,114%

3.14 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 21,43 401,51 19,85% 481,21 10.312,33 0,230%

3.15 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 15,53 407,35 19,85% 488,21 7.581,90 0,169%

4 ESTRUTURA 319.184,40 7,112%
4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 27.489,85 0,613%

4.1.1 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 75,07 84,40 19,85% 101,15 7.593,33 0,169%

4.1.2 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,00 12,80 19,85% 15,34 690,30 0,015%

4.1.3 92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,00 11,44 19,85% 13,71 479,85 0,011%

4.1.4 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,00 10,26 19,85% 12,30 110,70 0,002%

4.1.5 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,00 8,92 19,85% 10,69 823,13 0,018%

4.1.6 COMP3 COMPOSIÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.SINAPI 92723)

M3 3,19 386,39 19,85% 463,09 1.477,26 0,033%

4.1.7 92412 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 88,65 72,86 19,85% 87,32 7.740,92 0,172%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

112,77%(HORA)   69,42%(MÊS)

SINAPI JUNHO/2020                 ENCARGOS SOCIAIS
OBRA:

Ref:

CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, ALÉM DE URBANIZAÇÃO E 
REVITAÇAO DA 3ªSR DA CODEVASF

Rua Presidente Dutra, nº 160 - Centro. Petrolina/PE CEP: 56304-914
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4.1.8 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 130,00 12,80 19,85% 15,34 1.994,20 0,044%

4.1.9 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 211,00 8,92 19,85% 10,69 2.255,59 0,050%

4.1.10 92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 208,00 7,37 19,85% 8,83 1.836,64 0,041%

4.1.11 92720 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 5,38 385,85 19,85% 462,44 2.487,93 0,055%

4.2 ESTRUTURA METÁLICA 291.694,55 6,500%

4.2.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4.703,33 8,66 19,85% 10,38 48.820,57 1,088%

4.2.2 100765 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA,
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 12.247,00 8,88 19,85% 10,64 130.308,08 2,904%

4.2.3 100763 SINAPI

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 9.013,34 10,13 19,85% 12,14 109.421,95 2,438%

4.2.4 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 82,91 31,64 19,85% 37,92 3.143,95 0,070%

5 PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 447.481,00 9,971%

5.1 COMP68 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA
COM GUIAS SIMPLES, COM TRATAMENTO ACUSTICO/TERMICO COM LÃ
DE ROCHA (REF SINAPI 96359)

M2 449,67 97,04 19,85% 116,30 52.296,62 1,165%

5.2 COMP69 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS CIMENTICIA E DE GESSO ACARTONADO (STEEL
FRAME), PARA USO EXTERNO, COM ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS PARA STELL FRAME, COM TRATAMENTO ACUSTICO/TERMICO
COM LÃ DE ROCHA (REF SINAPI 96359)

M2 1.056,52 197,64 19,85% 236,87 250.257,89 5,577%

5.3 COMP67 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS CIMENTICIA (STEEL FRAME), COM DUAS FACES,
PARA USO EXTERNO, COM ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS PARA
STELL FRAME, COM TRATAMENTO ACUSTICO/TERMICO COM LÃ DE
ROCHA (REF SINAPI 96359)

M2 268,87 266,13 19,85% 318,96 85.758,78 1,911%

5.4 COMP87 COMPOSIÇÃO
DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 ( REF. SINAPI 79627)

M2 35,73 731,09 19,85% 876,21 31.306,98 0,698%

5.5 COMP38 COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 6,5X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. ( REF. SINAPI 101161)

M2 77,60 299,57 19,85% 359,03 27.860,73 0,621%

6 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 235.093,80 5,239%

6.1 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2 286,64 6,82 19,85% 8,17 2.341,85 0,052%

6.2 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 286,64 30,27 19,85% 36,28 10.399,30 0,232%

6.3 COMP70 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE DETALHE DA FACHADA EM ALTO RELEVO COM USO DE
EPS

M2 286,64 125,87 19,85% 150,86 43.242,51 0,964%

6.4 COMP64 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III (REF. ORSE 7172)

M2 723,56 71,57 19,85% 85,78 62.066,98 1,383%

6.5 5014 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 650 DA
BEAULIEU E=6MM

M2 611,65 95,00 19,85% 113,86 69.642,47 1,552%

6.6 COMP65 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II (REF. ORSE 7172)

M2 576,09 68,65 19,85% 82,28 47.400,69 1,056%

7 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 221.716,49 4,941%

7.1 COMP111 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMADO COM TELA Q138  E LONA PLASTICA. ( REF. SINAPI 94997)

M2 852,77 67,78 19,85% 81,23 69.270,51 1,544%
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7.2 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 852,77 32,95 19,85% 39,49 33.675,89 0,750%

7.3 87259 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 373,91 89,77 19,85% 107,59 40.228,98 0,896%

7.4 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 125,29 39,26 19,85% 47,05 5.894,89 0,131%

7.5 9396 ORSE
PISO LAMINADO DE MADEIRA, RÉGUA: 09X190X1200MM, USO
COMERCIAL, TRAFEGO INTENSO, PÁTINA BEGE, MARCA DURAFLOOR
PREMIUM OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

M2 353,57 132,08 19,85% 158,30 55.970,13 1,247%

7.6 9395 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPE P/PISO LAMINADO TIPO
DURAFLOOR, PÁTINA BEGE, DIM.18X80X2100MM, OU SIMILAR

M 112,38 8,82 19,85% 10,57 1.187,86 0,026%

7.7 COMP66 COMPOSIÇÃO
RODAPÉ 10 X 45 CM, PORCELANATO, PORTOBELLO OU SIMILAR,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO
(REF. 2276)

M 210,77 24,76 19,85% 29,67 6.253,55 0,139%

7.8 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 21,50 358,38 19,85% 429,52 9.234,68 0,206%

8 PINTURA 26.038,81 0,580%
8.1 PAREDE INTERNA 19.150,76 0,427%

8.1.1 88483 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

M2 631,83 2,68 19,85% 3,21 2.028,17 0,045%

8.1.2 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 631,83 10,94 19,85% 13,11 8.283,29 0,185%

8.1.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 631,83 11,67 19,85% 13,99 8.839,30 0,197%

8.2 PAREDE EXTERNA 6.888,05 0,153%

8.2.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 352,51 2,06 19,85% 2,47 870,70 0,019%

8.2.2 88432 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 M2 352,51 14,24 19,85% 17,07 6.017,35 0,134%

9 IMPERMEABILIZAÇÕES 15.819,13 0,353%

9.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 263,48 26,39 19,85% 31,63 8.333,87 0,186%

9.2 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2 64,13 72,45 19,85% 86,83 5.568,41 0,124%

9.3 98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

M2 64,13 24,94 19,85% 29,89 1.916,85 0,043%

10 FORROS 98.038,23 2,185%

10.1 12024 ORSE

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM,
ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA
ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A,
INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS

M2 458,05 70,00 19,85% 83,90 38.430,40 0,856%

10.2 C4477 SEINFRA
FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM ESPUMA FLEXÍVEL DE
POLIURETANO, AUTO-EXTINGUÍVEL, C/ SUPERFÍCIE ESCULPIDA, COR
BRANCA 35/35 - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 370,88 134,10 19,85% 160,72 59.607,83 1,328%

11 RUFOS, CALHAS E COBERTURA 140.068,30 3,121%

11.1 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 123,97 108,21 19,85% 129,69 16.077,67 0,358%

11.2 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 171,16 34,82 19,85% 41,73 7.142,51 0,159%

11.3 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 830,30 117,42 19,85% 140,73 116.848,12 2,604%

12 PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS 77.198,10 1,720%

12.1 COMP55 COMPOSIÇÃO

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI, COM ACABAMENTO
ANODIZADO, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA (LIVRE/OCUPADO),
PARA USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO ( FORNECIMENTO E
MONTAGEM) -DIM. 60 X 175 CM ( REF SINAPI 91341)

UN 12,00 965,90 19,85% 1.157,63 13.891,56 0,310%

12.2 COMP56 COMPOSIÇÃO

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM
FORMICA, INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA, PARA
USO EM PARADE DRYWALL ( FORNECIMENTO E MONTAGEM) -DIM. 80 X
210 CM ( REF SINAPI 91341)

UN 16,00 697,83 19,85% 836,35 13.381,60 0,298%

12.3 COMP57 COMPOSIÇÃO

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI, COM ACABAMENTO
ANODIZADO, INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA, PARA
USO EM PARADE DRYWALL ( FORNECIMENTO E MONTAGEM) -DIM. 90 X
210 CM ( REF SINAPI 91341)

UN 6,00 1.126,93 19,85% 1.350,63 8.103,78 0,181%

12.4 112762 SBC PORTA BELLE PVC BRANCO 2,0x2,2m P12 2F+FER.+VIDRO+COLOCACAO M2 38,37 535,19 19,85% 641,43 24.611,67 0,548%
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12.5 COMP58 COMPOSIÇÃO

PORTA DE CORRER EM MADEIRA COMPENSADA, COM TRILHO
METALICO, REVESTIDA COM FORMICA, INCLUSIVE BATENTES,
FERRAGENS E FECHADURA, PARA USO EM PARADE DRYWALL (
FORNECIMENTO E MONTAGEM) -DIM. 90 X 210 CM

UN 1,00 1.093,81 19,85% 1.310,93 1.310,93 0,029%

12.6 COMP59 COMPOSIÇÃO

PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90,
ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,
DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA
REVERSÍVEL SEM CHAVE, INSTALADA EM PAREDE DRYWALL( REF
SEINFRA 1964)

UN 2,00 2.834,77 19,85% 3.397,47 6.794,94 0,151%

12.7 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,41 185,71 19,85% 222,57 1.871,81 0,042%

12.8 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,64 216,97 19,85% 260,04 2.766,83 0,062%

12.9 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,12 309,38 19,85% 370,79 1.156,86 0,026%

12.10 12476 ORSE
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE
CORRER, EM ALUMINO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALAO

M2 2,16 221,23 19,85% 265,14 572,70 0,013%

12.11 85005 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

M2 7,10 321,46 19,85% 385,27 2.735,42 0,061%

13 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 63.378,98 1,412%

13.1 COMP86 COMPOSIÇÃO PEITORIL GRANITO C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM ( REF. ORSE 1988) M 24,85 75,57 19,85% 90,57 2.250,66 0,050%

13.2 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 72,59 19,85% 87,00 609,00 0,014%

13.3 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 488,64 19,85% 585,64 1.171,28 0,026%

13.4 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 37,37 19,85% 44,79 89,58 0,002%

13.5 86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 81,41 19,85% 97,57 975,70 0,022%

13.6 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 96,74 19,85% 115,94 231,88 0,005%

13.7 86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 390,65 19,85% 468,19 4.213,71 0,094%

13.8 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 621,61 19,85% 745,00 745,00 0,017%

13.9 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 10,00 25,79 19,85% 30,91 309,10 0,007%

13.10 COMP88 COMPOSIÇÃO
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA
DECA OU SIMILAR ( REF. ORSE 8211)

UN 10,00 238,87 19,85% 286,29 2.862,90 0,064%

13.11 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 33,00 19,85% 39,55 474,60 0,011%

13.12 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 15,44 19,85% 18,50 185,00 0,004%

13.13 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 8,85 19,85% 10,61 21,22 0,000%

13.14 86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 144,92 19,85% 173,69 1.736,90 0,039%

13.15 100852 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 155,58 19,85% 186,46 372,92 0,008%

13.16 86874 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 368,53 19,85% 441,68 883,36 0,020%

13.17 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 240,84 19,85% 288,65 577,30 0,013%

13.18 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,00 244,22 19,85% 292,70 292,70 0,007%

13.19 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 51,74 19,85% 62,01 620,10 0,014%

13.20 COMP90 COMPOSIÇÃO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ( REF. ORSE 4287) UN 10,00 65,27 19,85% 78,23 782,30 0,017%
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13.21 95545 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UN 7,00 50,64 19,85% 60,69 424,83 0,009%

13.22 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 67,69 19,85% 81,13 811,30 0,018%

13.23 95543 SINAPI
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 67,91 19,85% 81,39 569,73 0,013%

13.24 COMP99 COMPOSIÇÃO
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM
MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM,
C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO ( REF. ORSE 7967)

M 43,44 642,83 19,85% 770,43 33.467,48 0,746%

13.25 COMP8 COMPOSIÇÃO
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO, ESPESSURA 2,5CM,
COM BORDA E RODA-MEIO INCLUSOS( REF. 86889)

M2 10,76 674,67 19,85% 808,59 8.700,43 0,194%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 42.597,21 0,949%
14.1 ÁGUA FRIA 9.705,45 0,216%

14.1.1 94491 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 40,52 19,85% 48,56 48,56 0,001%

14.1.2 COMP6 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEJOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2" ( REF. ORSE 10266)

UN 10,00 7,99 19,85% 9,58 95,80 0,002%

14.1.3 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 10,35 19,85% 12,40 86,80 0,002%

14.1.4 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 11,16 19,85% 13,38 133,80 0,003%

14.1.5 90374 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 16,00 19,85% 19,18 19,18 0,000%

14.1.6 89618 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 10,15 19,85% 12,16 60,80 0,001%

14.1.7 94497 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 93,29 19,85% 111,81 335,43 0,007%

14.1.8 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 17,00 68,45 19,85% 82,04 1.394,68 0,031%

14.1.9 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 7,00 65,10 19,85% 78,02 546,14 0,012%

14.1.10 89980 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 7,00 6,89 19,85% 8,26 57,82 0,001%

14.1.11 89538 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 41,00 2,70 19,85% 3,24 132,84 0,003%

14.1.12 89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 7,51 19,85% 9,00 63,00 0,001%

14.1.13 COMP27 COMPOSIÇÃO
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM,
DIÂM = 50 X 32MM (REF.: ORSE 1084)

UN 2,00 15,03 19,85% 18,01 36,02 0,001%

14.1.14 89485 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 3,85 19,85% 4,61 4,61 0,000%

14.1.15 89414 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 2,00 7,79 19,85% 9,34 18,68 0,000%

14.1.16 89502 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 10,88 19,85% 13,04 39,12 0,001%

14.1.17 89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 31,00 3,30 19,85% 3,96 122,76 0,003%

14.1.18 89492 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 5,03 19,85% 6,03 6,03 0,000%

14.1.19 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 9,62 19,85% 11,53 23,06 0,001%

14.1.20 COMP28 COMPOSIÇÃO
JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM =
32 X 25MM (REF.: ORSE 1144)

UN 3,00 9,99 19,85% 11,97 35,91 0,001%

14.1.21 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 85,22 6,80 19,85% 8,15 694,54 0,015%

Página 6 de 23



DATA 28/08/2020

SEINFRA/20
20

BDI 19,850%

LOCAL:
ORSE 

MAIO/2020
DATA: BDI Dif. 10,890%

ITEM CÓDIGO BASE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT P. UNT S/ BDI
BDI 

ADOTADO
P. UNIT C/ 

BDI
TOTAL C/ BDI %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

112,77%(HORA)   69,42%(MÊS)

SINAPI JUNHO/2020                 ENCARGOS SOCIAIS
OBRA:

Ref:

CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, ALÉM DE URBANIZAÇÃO E 
REVITAÇAO DA 3ªSR DA CODEVASF

Rua Presidente Dutra, nº 160 - Centro. Petrolina/PE CEP: 56304-914

14.1.22 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 36,21 11,06 19,85% 13,26 480,14 0,011%

14.1.23 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 102,05 11,54 19,85% 13,83 1.411,35 0,031%

14.1.24 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00 9,04 19,85% 10,83 184,11 0,004%

14.1.25 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 14,99 19,85% 17,97 17,97 0,000%

14.1.26 1181 ORSE
TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X
32MM

UN 1,00 21,08 19,85% 25,26 25,26 0,001%

14.1.27 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00 14,16 19,85% 16,97 118,79 0,003%

14.1.28 1259 ORSE CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/2" UN 10,00 28,67 19,85% 34,36 343,60 0,008%

14.1.29 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 26,90 64,00 19,85% 76,70 2.063,23 0,046%

14.1.30 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 25,91 30,23 19,85% 36,23 938,72 0,021%

14.1.31 89394 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 13,91 19,85% 16,67 166,70 0,004%

14.2 ESGOTO E DRENAGEM 32.891,76 0,733%

14.2.1 89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 28,04 19,85% 33,61 336,10 0,007%

14.2.2 COMP9 COMPOSIÇÃO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. (REF SINAPI 89708)

UN 1,00 119,75 19,85% 143,52 143,52 0,003%

14.2.3 COMP91 COMPOSIÇÃO
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA
BRANCA (REF.SINAPI 89482)

UN 1,00 45,18 19,85% 54,15 54,15 0,001%

14.2.4 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 11,10 19,85% 13,30 13,30 0,000%

14.2.5 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00 7,34 19,85% 8,80 114,40 0,003%

14.2.6 89803 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 9,33 19,85% 11,18 22,36 0,000%

14.2.7 89808 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 25,28 19,85% 30,30 151,50 0,003%

14.2.8 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 5,30 19,85% 6,35 50,80 0,001%

14.2.9 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 8,31 19,85% 9,96 19,92 0,000%

14.2.10 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 17,31 19,85% 20,75 62,25 0,001%

14.2.11 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,00 6,94 19,85% 8,32 141,44 0,003%

14.2.12 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 7,92 19,85% 9,49 85,41 0,002%

14.2.13 89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 13,31 19,85% 15,95 95,70 0,002%

14.2.14 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20,00 17,34 19,85% 20,78 415,60 0,009%

14.2.15 COMP30 COMPOSIÇÃO
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO
PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM (REF.: ORSE 1562)

UN 2,00 33,26 19,85% 39,86 79,72 0,002%

14.2.16 COMP31 COMPOSIÇÃO
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO
PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM (REF.: ORSE 1560)

UN 5,00 26,30 19,85% 31,52 157,60 0,004%

14.2.17 89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 31,91 19,85% 38,24 191,20 0,004%

14.2.18 89692 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 45,46 19,85% 54,48 108,96 0,002%
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14.2.19 89830 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 19,43 19,85% 23,29 46,58 0,001%

14.2.20 89546 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 4,00 7,43 19,85% 8,90 35,60 0,001%

14.2.21 89673 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 17,37 19,85% 20,82 20,82 0,000%

14.2.22 89665 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00 9,02 19,85% 10,81 32,43 0,001%

14.2.23 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 20,07 14,10 19,85% 16,90 339,18 0,008%

14.2.24 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 17,64 20,62 19,85% 24,71 435,88 0,010%

14.2.25 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 22,87 31,29 19,85% 37,50 857,63 0,019%

14.2.26 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 197,71 40,24 19,85% 48,23 9.535,55 0,212%

14.2.27 89782 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 8,46 19,85% 10,14 20,28 0,000%

14.2.28 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 14,02 19,85% 16,80 50,40 0,001%

14.2.29 89696 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00 40,15 19,85% 48,12 144,36 0,003%

14.2.30 89786 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 22,81 19,85% 27,34 54,68 0,001%

14.2.31 COMP92 COMPOSIÇÃO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF.SINAPI 89796)

UN 3,00 27,92 19,85% 33,46 100,38 0,002%

14.2.32 98103 SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M.
AF_05/2018

UN 2,00 276,56 19,85% 331,46 662,92 0,015%

14.2.33 COMP10 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA COM GRELHA, EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO MACIÇO PRENSADO NAS
DIMENSÕES INTERNAS (0,60X0,60X0,60 M), REVESTIDA INTERNAMENTE.

UN 7,00 435,38 19,85% 521,80 3.652,60 0,081%

14.2.34 COMP11 COMPOSIÇÃO
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.( REF
SINAPI 72289)

UN 9,00 364,69 19,85% 437,08 3.933,72 0,088%

14.2.35 99634 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 5,00 514,61 19,85% 616,76 3.083,80 0,069%

14.2.36 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 68,47 64,00 19,85% 76,70 5.251,65 0,117%

14.2.37 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 65,95 30,23 19,85% 36,23 2.389,37 0,053%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 190.632,97 4,248%
15.1 CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGENS 107.711,80 2,400%

15.1.1 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 250,00 9,87 19,85% 11,83 2.957,50 0,066%

15.1.2 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 180,00 11,10 19,85% 13,30 2.394,00 0,053%

15.1.3 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2.200,00 2,08 19,85% 2,49 5.478,00 0,122%

15.1.4 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4.800,00 3,00 19,85% 3,60 17.280,00 0,385%

15.1.5 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 900,00 4,90 19,85% 5,87 5.283,00 0,118%

15.1.6 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 300,00 6,71 19,85% 8,04 2.412,00 0,054%

15.1.7 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 10,00 16,87 19,85% 20,22 202,20 0,005%
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15.1.8 92983 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 150,00 19,72 19,85% 23,63 3.544,50 0,079%

15.1.9 92987 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 600,00 38,27 19,85% 45,87 27.522,00 0,613%

15.1.10 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.100,00 6,87 19,85% 8,23 9.053,00 0,202%

15.1.11 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 700,00 8,82 19,85% 10,57 7.399,00 0,165%

15.1.12 97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 150,00 19,20 19,85% 23,01 3.451,50 0,077%

15.1.13 91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 400,00 4,75 19,85% 5,69 2.276,00 0,051%

15.1.14 91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 250,00 6,27 19,85% 7,51 1.877,50 0,042%

15.1.15 93014 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 20,00 13,24 19,85% 15,87 317,40 0,007%

15.1.16 39128 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    100,00 1,25 19,85% 1,50 150,00 0,003%

15.1.17 39129 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN    600,00 1,34 19,85% 1,61 966,00 0,022%

15.1.18 344 ORSE
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO
25MM, D=1"

UN 2.000,00 1,72 19,85% 2,06 4.120,00 0,092%

15.1.19 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN    2.000,00 0,33 19,85% 0,40 800,00 0,018%

15.1.20 COMP32 COMPOSIÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. =
0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,20M (REF.: ORSE 2809)

UN 3,00 1.727,31 19,85% 2.070,18 6.210,54 0,138%

15.1.21 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 36,00 64,00 19,85% 76,70 2.761,20 0,062%

15.1.22 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 34,68 30,23 19,85% 36,23 1.256,46 0,028%

15.2 LUMINÁRIAS, TOMADAS,  INTERRUPTORES 57.747,38 1,287%

15.2.1 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,00 26,77 19,85% 32,08 1.411,52 0,031%

15.2.2 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,00 44,06 19,85% 52,81 1.795,54 0,040%

15.2.3 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 29,13 19,85% 34,91 244,37 0,005%

15.2.4 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00 22,77 19,85% 27,29 354,77 0,008%

15.2.5 91975 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 67,66 19,85% 81,09 81,09 0,002%

15.2.6 91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 41,28 19,85% 49,47 98,94 0,002%

15.2.7 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 3,00 40,06 19,85% 48,01 144,03 0,003%

15.2.8 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00 27,99 19,85% 33,55 436,15 0,010%

15.2.9 97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 59,98 19,85% 71,89 215,67 0,005%

15.2.10 COMP93 COMPOSIÇÃO
LUMINARIA LED 32W 40x40 QUADRADA DE SOBREBPOR (REF.ORSE
12022) - CORREDOR E SALAS

UN 90,00 371,33 19,85% 445,04 40.053,60 0,893%

15.2.11 COMP119 COMPOSIÇÃO
LUMINARIA LED 18W 22,5x22,5 QUADRADA DE SOBREBPOR (REF.ORSE
12022) - SANITARIOS, VESTIARIOS E SERVIÇO

UN 30,00 334,61 19,85% 401,03 12.030,90 0,268%

15.2.12 COMP33 COMPOSIÇÃO
LUMITÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA LED - 15W (REF.: SIURB
98279)

UN 10,00 73,49 19,85% 88,08 880,80 0,020%

15.3 QUADROS 5.570,16 0,124%

15.3.1 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3,00 10,74 19,85% 12,87 38,61 0,001%

15.3.2 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 16,00 11,61 19,85% 13,91 222,56 0,005%

15.3.3 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 7,00 12,69 19,85% 15,21 106,47 0,002%

15.3.4 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 18,37 19,85% 22,02 44,04 0,001%
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15.3.5 93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 7,00 68,28 19,85% 81,83 572,81 0,013%

15.3.6 COMP36 COMPOSIÇÃO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN
(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C (REF.: ORSE 452)

UN 2,00 122,23 19,85% 146,49 292,98 0,007%

15.3.7 COMP37 COMPOSIÇÃO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN
(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA (REF.: ORSE 9004)

UN 2,00 331,70 19,85% 397,54 795,08 0,018%

15.3.8 COMP39 COMPOSIÇÃO
INTERRUPTOR DR, BIPOLAR, 40 A (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA
(REF.: ORSE 9041)

UN 7,00 140,86 19,85% 168,82 1.181,74 0,026%

15.3.9 COMP40 COMPOSIÇÃO
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA -
275V (REF.: ORSE 9041)

UN 6,00 78,92 19,85% 94,59 567,54 0,013%

15.3.10 COMP94 COMPOSIÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM PVC, PARA ATÉ 16

DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN (REF. SINAPI
74131/005)

UN 1,00 208,16 19,85% 249,48 249,48 0,006%

15.3.11 COMP95 COMPOSIÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM PVC, PARA ATÉ 36

DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN (REF. SINAPI
74131/005)

UN 1,00 510,82 19,85% 612,22 612,22 0,014%

15.3.12 COMP96 COMPOSIÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES
DIN ( REF. SINAPI 74131/005)

UN 1,00 739,78 19,85% 886,63 886,63 0,020%

15.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 19.603,63 0,437%

15.4.1 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 15,00 41,59 19,85% 49,85 747,75 0,017%

15.4.2 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 159,70 32,93 19,85% 39,47 6.303,36 0,140%

15.4.3 COMP61 COMPOSIÇÃO
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO
HORIZONTAL ( REF. ORSE 8795)

UN 15,00 25,26 19,85% 30,27 454,05 0,010%

15.4.4 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 19,00 57,35 19,85% 68,73 1.305,87 0,029%

15.4.5 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 14,00 25,44 19,85% 30,49 426,86 0,010%

15.4.6 COMP60 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA REFORÇADA EM FERRO
FUNDIDO D=300MM, ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO (SPDA) (REF
ORSE 508)

UN 14,00 132,25 19,85% 158,50 2.219,00 0,049%

15.4.7 COMP63 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE
3/4" X 1/4" (REF.: ORSE 11812)

M 294,00 18,36 19,85% 22,00 6.468,00 0,144%

15.4.8 COMP48 COMPOSIÇÃO
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE
DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-
583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 10907)

UN 14,00 6,70 19,85% 8,03 112,42 0,003%

15.4.9 COMP62 COMPOSIÇÃO CONECTOR UNIVERSAL  ESTANHO PARA SPDA (REF.: ORSE 9048) UN 24,00 26,64 19,85% 31,93 766,32 0,017%

15.4.10 7583 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN    1.000,00 0,67 19,85% 0,80 800,00 0,018%

16 PROTEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME 55.507,73 1,237%

16.1 83633 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA
DN=75MM

UN 1,00 1.904,75 19,85% 2.282,84 2.282,84 0,051%

16.2 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

UN 4,00 1.441,24 19,85% 1.727,33 6.909,32 0,154%

16.3 71516 SINAPI
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2
LANCES DE 15M CADA

UN 2,00 593,00 19,85% 710,71 1.421,42 0,032%

16.4 92368 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80
(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 103,87 90,28 19,85% 108,20 11.238,73 0,250%

16.5 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44,95 68,48 19,85% 82,07 3.689,05 0,082%

16.6 92636 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 120,85 19,85% 144,84 144,84 0,003%

16.7 92390 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 93,57 19,85% 112,14 336,42 0,007%

16.8 92635 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 132,49 19,85% 158,79 635,16 0,014%

16.9 92389 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 99,61 19,85% 119,38 238,76 0,005%
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16.10 92644 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 160,03 19,85% 191,80 575,40 0,013%

16.11 92642 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 127,75 19,85% 153,11 153,11 0,003%

16.12 COMP101 COMPOSIÇÃO
FLANGE EM AÇO, DN 3'', INSTALADO RESERVATÓRIO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( REF. SINAPI 97429)

UN 1,00 89,47 19,85% 107,23 107,23 0,002%

16.13 COMP102 COMPOSIÇÃO
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA MACHO/FEMEA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( REF. SINAPI 92389)

UN 1,00 116,96 19,85% 140,18 140,18 0,003%

16.14 92377 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 58,51 19,85% 70,12 350,60 0,008%

16.15 COMP103 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ 2 1/2", ENGATE
RAPIDO, PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO. ( REF. SINAPI 92389) UN 5,00 71,53 19,85% 85,73 428,65 0,010%

16.16 COMP104 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA STORZ 2 1/2",
ENGATE RAPIDO ( REF. SINAPI 92389)

UN 5,00 96,99 19,85% 116,24 581,20 0,013%

16.17 92936 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 92,09 19,85% 110,37 441,48 0,010%

16.18 99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,00 485,24 19,85% 581,56 581,56 0,013%

16.19 99633 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,00 309,33 19,85% 370,73 370,73 0,008%

16.20 COMP105 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS ( REF. SINAPI 94499)

UN 4,00 228,01 19,85% 273,27 1.093,08 0,024%

16.21 94499 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 218,40 19,85% 261,75 261,75 0,006%

16.22 COMP106 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE TEMPERATURA (
REF. ORSE 12017)

UN 3,00 182,26 19,85% 218,44 655,32 0,015%

16.23 COMP107 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ( REF.
ORSE 12017)

UN 16,00 182,26 19,85% 218,44 3.495,04 0,078%

16.24 83635 SINAPI
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 12,00 193,16 19,85% 231,50 2.778,00 0,062%

16.25 COMP42 COMPOSIÇÃO
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO -
ENDEREÇÁVEL (REF.: ORSE 11829)

UN 4,00 121,70 19,85% 145,86 583,44 0,013%

16.26 COMP43 COMPOSIÇÃO
SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE
INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL (REF.: ORSE 11824)

UN 4,00 158,89 19,85% 190,43 761,72 0,017%

16.27 COMP44 COMPOSIÇÃO
CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATÉ 125 ZONAS
(REF.: CPOS 66.02.500)

UN 1,00 2.401,32 10,89% 2.662,82 2.662,82 0,059%

16.28 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 36,00 64,00 19,85% 76,70 2.761,20 0,062%

16.29 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 34,68 30,23 19,85% 36,23 1.256,46 0,028%

16.30 COMP45 COMPOSIÇÃO
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV, MONOESTÁGIO,
HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H (REF.: CPOS 43.10.050)

UN 1,00 6.533,95 10,89% 7.245,50 7.245,50 0,161%

16.31 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 22,00 33,71 19,85% 40,40 888,80 0,020%

16.32 COMP46 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM
INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (REF.:
CPOS 97.02.195)

UN 23,00 15,89 19,85% 19,04 437,92 0,010%

17 CABEAMENTO ESTRUTURADO 39.533,62 0,881%

17.1 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 40,00 11,10 19,85% 13,30 532,00 0,012%

17.2 91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 45,00 14,34 19,85% 17,19 773,55 0,017%

17.3 COMP35 COMPOSIÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 30X30X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO.   (REF.: SINAPI 100556)

UN 1,00 110,18 19,85% 132,05 132,05 0,003%

17.4 COMP71 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARALELO 2X1,5MM2 ( REF.

AGETOP 70557)
M 100,00 3,31 19,85% 3,97 397,00 0,009%

17.5 COMP72 COMPOSIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR XLR( REF. ORSE 3837) UN 6,00 40,95 19,85% 49,08 294,48 0,007%

17.6 39128 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    200,00 1,25 19,85% 1,50 300,00 0,007%

17.7 39129 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN    100,00 1,34 19,85% 1,61 161,00 0,004%

17.8 COMP98 COMPOSIÇÃO
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO
25MM, D=1" ( REF. ORSE 344)

UN 1.000,00 1,78 19,85% 2,13 2.130,00 0,047%
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17.9 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN    1.000,00 0,33 19,85% 0,40 400,00 0,009%

17.10 98287 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 100,00 1,05 19,85% 1,26 126,00 0,003%

17.11 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250,00 6,87 19,85% 8,23 2.057,50 0,046%

17.12 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00 8,82 19,85% 10,57 1.585,50 0,035%

17.13 COMP73 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COMANDO BLINDADO

AFT 2X22 AWG  ( REF. ORSE 12336)
M 30,00 11,78 19,85% 14,12 423,60 0,009%

17.14 COMP74 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR 120W,
ALIMENTAÇÃO 240V, IMPEDÂNCIA 2OHM, 2 CANAIS DE ENTRADA PARA
MICROFONE E TELEVISÃO/NOTEBOOKREF: SLIM 2200 OPTICAL( REF.
ORSE 12396)

UN 2,00 822,19 10,89% 911,73 1.823,46 0,041%

17.15 COMP75 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM ARANDELA 25W,

ALTO FALANTE WOOFER 6", 8OHMS, SENSIBILIDADE 97,33DB E
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE 60HZ À 20KHZ ( REF. ORSE 12396)

UN 8,00 238,20 10,89% 264,14 2.113,12 0,047%

17.16 COMP76 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE SOM 12 CANAIS (PELO
MENOS 6 XLR), ENTRADAS COM CONECTOR XLLR, P10 E INSERT,
CONTROLE DE GANHO, FILTRO PASSA ALTA, CANAIS AUXILIARES,
EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA 3 VIAS, PHANTOM POWER E
PROCESSADOR DE EFEITO.( REF. ORSE 12396)

UN 1,00 2.653,19 10,89% 2.942,12 2.942,12 0,066%

17.17 COMP77 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR 650W POR CANAL
em 4Ohms ou 400W POR CANAL EM 8Ohms, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
DE 220V, COM CONECTORES DE ENTRADA XLR/P10, RESPOSTA EM
FREQUÊNCIA DE 10Hz À 17kHz, PROTEÇÃO CONTRA CURTOS,
PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA, ENTRADAS BALANCEADAS,
SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE E CIRCUITO CLIP LIMITER
INTELIGENTE. ( REF. ORSE 12396)

UN 1,00 2.728,58 10,89% 3.025,72 3.025,72 0,067%

17.18 COMP78 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM PASSIVA 200W

(A.F=125W + DRIVE=75W), 2 VIAS PASSIVAS, 1 ALTO FALANTE DE 12",
INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO ( REF. ORSE 12396)

UN 6,00 984,21 10,89% 1.091,39 6.548,34 0,146%

17.19 COMP79 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA ATIVA,

ALIMENTAÇÃO EM 220V, 150W 4Ohms, ALTO FALANTE DE 12",
INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO ( REF. ORSE 12396)

UN 2,00 1.947,31 10,89% 2.159,37 4.318,74 0,096%

17.20 COMP122 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MICROFONE SHURE SM58 LC OU

EQUIVALENTE( REF. ORSE 3837)
UN 1,00 1.082,09 10,89% 1.199,93 1.199,93 0,027%

17.21 COMP123 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MICROFONE SHURE BLX24BR-SM58

OU EQUIVALENTE( REF. ORSE 3837)
UN 1,00 3.159,63 10,89% 3.503,71 3.503,71 0,078%

17.22 COMP80 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SPEAKON X P10 SPEAK ON

MACHO CABO PP 2X1,5MM²  ( REF. ORSE 12336)
M 150,00 9,88 19,85% 11,84 1.776,00 0,040%

17.23 COMP81 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR P10 MONO MOD P10(

REF. ORSE 3837)
UN 10,00 16,87 19,85% 20,22 202,20 0,005%

17.24 COMP82 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG CONECTOR BANANA ( REF.

ORSE 3837)
UN 6,00 17,69 19,85% 21,20 127,20 0,003%

17.25 COMP83 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK MESA DE SOM POTENCIA

PERIFÉRICOS PADRÃO ( REF. ORSE 12396)
UN 1,00 298,79 19,85% 358,10 358,10 0,008%

17.26 COMP84 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR WAGO EMENDA 3

FIOS( REF. ORSE 3837)
UN 50,00 9,15 19,85% 10,97 548,50 0,012%

17.27 98308 SINAPI
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN 5,00 29,22 19,85% 35,02 175,10 0,004%

17.28 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 15,00 45,91 19,85% 55,02 825,30 0,018%

17.29 COMP85 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO COM TAMPA CEGA ( REF.

SINAPI 91946)
UN 10,00 5,46 19,85% 6,54 65,40 0,001%

17.30 98295 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 400,00 1,39 19,85% 1,67 668,00 0,015%

18 ESTACIONAMENTO, COBERTURA E GRADIL 1.369.617,55 30,519%
18.1 EXECUÇÃO DE GRADIL 303.492,60 6,763%

18.1.1 C4557 SEINFRA

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E
ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER,
NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO,
COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 9,36 448,54 19,85% 537,58 5.031,75 0,112%

18.1.2 COMP4 COMPOSIÇÃO
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU
SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M), CINTA DE
FUNDAÇÃO E ACESSÓRIOS (REF.: ORSE 10812)

M2 830,65 299,80 19,85% 359,31 298.460,85 6,651%

18.2 PAVIMENTAÇÃO 439.876,26 9,802%

18.2.1 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
6 CM. AF_12/2015

M2 1.549,16 41,90 19,85% 50,22 77.798,82 1,734%
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18.2.2 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_12/2015

M2 4.084,62 53,64 19,85% 64,29 262.600,22 5,852%

18.2.3 COMP5 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA 25CM X 25CM (EM
CONCRETO), INCLUSIVE CONTRAPISO DE 4CM (REF.SINAPI 101094) M 170,00 27,45 19,85% 32,90 5.593,00 0,125%

18.2.4 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 M2 1.549,16 0,51 19,85% 0,61 944,99 0,021%

18.2.5 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 4.084,62 1,85 19,85% 2,22 9.067,86 0,202%

18.2.6 96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 189,94 107,86 19,85% 129,27 24.553,54 0,547%

18.2.7 4729 SINAPI
PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3    189,94 69,05 10,89% 76,57 14.543,71 0,324%

18.2.8 83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 4.748,44 0,74 10,89% 0,82 3.893,72 0,087%

18.2.9 94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 862,74 34,15 19,85% 40,93 35.311,95 0,787%

18.2.10 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 51,76 64,00 19,85% 76,70 3.969,99 0,088%

18.2.11 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 31,06 30,23 19,85% 36,23 1.125,30 0,025%

18.2.12 COMP51 COMPOSIÇÃO
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO,
EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA
INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS (REF.: ORSE 12214)

UN 2,00 197,40 19,85% 236,58 473,16 0,011%

18.3 COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, PAINEIS SOLARES 626.248,69 13,955%

18.3.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 108,81 73,33 19,85% 87,89 9.563,31 0,213%

18.3.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 95,93 30,23 19,85% 36,23 3.475,54 0,077%

18.3.3 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 38,48 98,68 19,85% 118,27 4.551,03 0,101%

18.3.4 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,00 12,71 19,85% 15,23 197,99 0,004%

18.3.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 383,00 10,27 19,85% 12,31 4.714,73 0,105%

18.3.6 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 122,00 7,49 19,85% 8,98 1.095,56 0,024%

18.3.7 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 54,60 13,85 19,85% 16,60 906,36 0,020%

18.3.8 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 13,26 407,35 19,85% 488,21 6.473,66 0,144%

18.3.9 92412 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 93,60 72,86 19,85% 87,32 8.173,15 0,182%

18.3.10 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 87,00 12,80 19,85% 15,34 1.334,58 0,030%

18.3.11 92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 386,00 7,37 19,85% 8,83 3.408,38 0,076%

18.3.12 92720 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 7,02 385,85 19,85% 462,44 3.246,33 0,072%

18.3.13 100776 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 8.147,50 13,33 19,85% 15,98 130.197,05 2,901%

18.3.14 100723 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.074,44 7,26 19,85% 8,70 9.347,63 0,208%

18.3.15 COMP115 COMPOSIÇÃO
SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 88,44 KWP (
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO)

UN 1,00 331.316,23 10,89% 367.396,57 367.396,57 8,187%
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18.3.16 COMP116 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO
DE SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 88,44 KWP UN 1,00 27.326,46 19,85% 32.750,76 32.750,76 0,730%

18.3.17 COMP117 COMPOSIÇÃO
POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO,
CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM
(TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO ( REF ORSE 335)

UN 9,00 1.234,87 19,85% 1.479,99 13.319,91 0,297%

18.3.18 COMP118 COMPOSIÇÃO

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,LED AC, LENTES
POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ, 220V, FP0,97, PROT. DPS
10KV, IP65, IK10, TEM. COR 5700K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H,
100LM/W,LM79, GAR.5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR ( REF 
ORSE 11987)

UN 18,00 538,92 19,85% 645,90 11.626,20 0,259%

18.3.19 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ ) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 255,00 8,27 19,85% 9,91 2.527,05 0,056%

18.3.20 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 144,00 3,00 19,85% 3,60 518,40 0,012%

18.3.21 91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 260,00 11,78 19,85% 14,12 3.671,20 0,082%

18.3.22 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 61,20 64,00 19,85% 76,70 4.694,04 0,105%

18.3.23 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 58,95 30,23 19,85% 36,23 2.135,76 0,048%

18.3.24 97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 5,00 154,11 19,85% 184,70 923,50 0,021%

19 REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DE PRÉDIOS EXISTENTES 161.120,66 3,590%
19.1 GUARITA 17.511,82 0,390%

19.1.1 COMP108 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG
ASSENTAMENTO ( REF FDE 1250002)

M2 124,36 13,65 19,85% 16,36 2.034,53 0,045%

19.1.2 COMP89 COMPOSIÇÃO
REGULARIZAÇÃO/ RECOMPOSIÇÃO DE EMBOÇO, ESPESSURA 0,5 CM
(REF ORSE 10570)

M2 124,36 9,61 19,85% 11,52 1.432,63 0,032%

19.1.3 COMP64 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III (REF. ORSE 7172)

M2 124,36 71,57 19,85% 85,78 10.667,60 0,238%

19.1.4 88482 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 32,27 2,92 19,85% 3,50 112,95 0,003%

19.1.5 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 32,27 13,21 19,85% 15,83 510,83 0,011%

19.1.6 COMP21 COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA
ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM. (REF SINAPI 98546)

M2 32,27 71,19 19,85% 85,32 2.753,28 0,061%

19.2 RECEPÇÃO/PROTOCOLO 78.451,26 1,748%

19.2.1 COMP19 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE TEXTURA/ CHAPISCO EM ALVENARIA ( REF SIURB
155004)

M2 202,20 6,21 19,85% 7,44 1.504,37 0,034%

19.2.2 10779 ORSE
SERVIÇO DE CORTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( EPS =
15CM)

M 3,20 92,00 19,85% 110,26 352,83 0,008%

19.2.3 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2 234,24 6,82 19,85% 8,17 1.913,74 0,043%

19.2.4 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 234,24 30,27 19,85% 36,28 8.498,23 0,189%

19.2.5 COMP70 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE DETALHE DA FACHADA EM ALTO RELEVO COM USO DE
EPS

M2 2,66 125,87 19,85% 150,86 401,29 0,009%

19.2.6 COMP64 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III (REF. ORSE 7172)

M2 202,20 71,57 19,85% 85,78 17.344,72 0,386%

19.2.7 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 32,04 2,38 19,85% 2,85 91,31 0,002%

19.2.8 88432 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 M2 32,04 14,24 19,85% 17,07 546,92 0,012%

19.2.9 COMP99 COMPOSIÇÃO
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM
MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM,
C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO ( REF. ORSE 7967)

M 12,50 642,83 19,85% 770,43 9.630,38 0,215%

19.2.10 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 20,70 22,63 19,85% 27,12 561,38 0,013%

19.2.11 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 20,70 185,71 19,85% 222,57 4.607,20 0,103%
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19.2.12 COMP114 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO
1,40X2,10M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FERRAGENS ( REF SEDOP
091379)

UN 1,00 1.515,28 19,85% 1.816,06 1.816,06 0,040%

19.2.13 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,44 38,90 19,85% 46,62 20,51 0,000%

19.2.14 93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,90 46,92 19,85% 56,23 106,84 0,002%

19.2.15 87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 32,04 56,76 19,85% 68,03 2.179,68 0,049%

19.2.16 101092 SINAPI
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

M2 10,05 367,00 19,85% 439,85 4.420,49 0,099%

19.2.17 97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 99,38 3,68 19,85% 4,41 438,27 0,010%

19.2.18 12024 ORSE

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM,
ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA
ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A,
INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS

M2 99,38 70,00 19,85% 83,90 8.337,98 0,186%

19.2.19 COMP93 COMPOSIÇÃO
LUMINARIA LED 32W 40x40 QUADRADA DE SOBREBPOR (REF.ORSE
12022) - CORREDOR E SALAS

UN 10,00 371,33 19,85% 445,04 4.450,40 0,099%

19.2.20 COMP119 COMPOSIÇÃO
LUMINARIA LED 18W 22,5x22,5 QUADRADA DE SOBREBPOR (REF.ORSE
12022) - SANITARIOS, VESTIARIOS E SERVIÇO

UN 2,00 334,61 19,85% 401,03 802,06 0,018%

19.2.21 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 99,38 17,53 19,85% 21,01 2.087,97 0,047%

19.2.22 97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 64,72 2,00 19,85% 2,40 155,33 0,003%

19.2.23 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 99,38 39,26 19,85% 47,05 4.675,83 0,104%

19.2.24 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 64,72 5,68 19,85% 6,81 440,74 0,010%

19.2.25 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 182,11 2,38 19,85% 2,85 519,01 0,012%

19.2.26 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 182,11 11,67 19,85% 13,99 2.547,72 0,057%

19.3 BLOCO III 65.157,58 1,452%

19.3.1 COMP19 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE TEXTURA/ CHAPISCO EM ALVENARIA ( REF SIURB
155004)

M2 373,04 6,21 19,85% 7,44 2.775,42 0,062%

19.3.2 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2 212,32 6,82 19,85% 8,17 1.734,65 0,039%

19.3.3 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 212,32 30,27 19,85% 36,28 7.702,97 0,172%

19.3.4 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 84,88 2,38 19,85% 2,85 241,91 0,005%

19.3.5 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 84,88 11,67 19,85% 13,99 1.187,47 0,026%

19.3.6 COMP70 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE DETALHE DA FACHADA EM ALTO RELEVO COM USO DE
EPS

M2 55,68 125,87 19,85% 150,86 8.399,88 0,187%

19.3.7 COMP64 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III (REF. ORSE 7172)

M2 342,15 71,57 19,85% 85,78 29.349,63 0,654%

19.3.8 101092 SINAPI
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

M2 21,55 367,00 19,85% 439,85 9.478,77 0,211%

19.3.9 COMP100 COMPOSIÇÃO
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA ( REF.
ORSE 77)

M3 6,74 76,09 19,85% 91,19 614,62 0,014%

19.3.10 87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 53,98 56,76 19,85% 68,03 3.672,26 0,082%

20 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO 248.382,83 5,535%
20.1 BLOCO I 55.037,79 1,226%

20.1.1 COMP12 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO (
REF. SEDOP 20858)

M2 766,77 11,64 19,85% 13,95 10.696,44 0,238%

20.1.2 97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 766,77 16,44 19,85% 19,70 15.105,37 0,337%

20.1.3 97659 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A
8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 8,00 179,28 19,85% 214,87 1.718,96 0,038%

20.1.4 97656 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 165,64 19,85% 198,52 794,08 0,018%
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20.1.5 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 150,00 0,95 19,85% 1,14 171,00 0,004%

20.1.6 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 14,00 9,03 19,85% 10,82 151,48 0,003%

20.1.7 97666 SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 8,00 6,58 19,85% 7,89 63,12 0,001%

20.1.8 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 78,33 6,81 19,85% 8,16 639,17 0,014%

20.1.9 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 96,60 22,63 19,85% 27,12 2.619,79 0,058%

20.1.10 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 187,62 38,90 19,85% 46,62 8.746,84 0,195%

20.1.11 COMP13 SINAPI
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (
REF. SINAPI 97625 /SICRO5502969)

M3 34,21 81,88 19,85% 98,13 3.357,03 0,075%

20.1.12 COMP15 COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA ( REF.
FDE 1650015)

M3 73,21 43,31 19,85% 51,91 3.800,33 0,085%

20.1.13 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 324,33 5,44 19,85% 6,52 2.114,63 0,047%

20.1.14 COMP16 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIOR A 1 KM( REF.
SIURB 010110)

M3XKM 4.864,95 0,87 19,85% 1,04 5.059,55 0,113%

20.2 BLOCO II 34.630,36 0,772%

20.2.1 COMP12 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO (
REF. SEDOP 20858)

M2 460,55 11,64 19,85% 13,95 6.424,67 0,143%

20.2.2 97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 460,55 16,44 19,85% 19,70 9.072,84 0,202%

20.2.3 97659 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A
8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00 179,28 19,85% 214,87 1.074,35 0,024%

20.2.4 97656 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 165,64 19,85% 198,52 794,08 0,018%

20.2.5 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 90,00 0,95 19,85% 1,14 102,60 0,002%

20.2.6 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 7,00 9,03 19,85% 10,82 75,74 0,002%

20.2.7 97666 SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 3,00 6,58 19,85% 7,89 23,67 0,001%

20.2.8 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 34,02 6,81 19,85% 8,16 277,60 0,006%

20.2.9 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 54,48 22,63 19,85% 27,12 1.477,50 0,033%

20.2.10 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 128,33 38,90 19,85% 46,62 5.982,74 0,133%

20.2.11 COMP13 SINAPI
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (
REF. SINAPI 97625 /SICRO5502969)

M3 26,18 81,88 19,85% 98,13 2.569,04 0,057%

20.2.12 COMP15 COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA ( REF.
FDE 1650015)

M3 40,27 43,31 19,85% 51,91 2.090,42 0,047%

20.2.13 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 210,90 5,44 19,85% 6,52 1.375,07 0,031%

20.2.14 COMP16 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIOR A 1 KM( REF.
SIURB 010110)

M3XKM 3.163,50 0,87 19,85% 1,04 3.290,04 0,073%

20.3 BLOCO IV 15.021,04 0,335%

20.3.1 COMP12 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO (
REF. SEDOP 20858)

M2 178,39 11,64 19,85% 13,95 2.488,54 0,055%

20.3.2 97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 178,39 16,44 19,85% 19,70 3.514,28 0,078%

20.3.3 97659 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A
8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 179,28 19,85% 214,87 429,74 0,010%

20.3.4 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 36,00 0,95 19,85% 1,14 41,04 0,001%

20.3.5 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 9,03 19,85% 10,82 43,28 0,001%

20.3.6 97666 SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00 6,58 19,85% 7,89 15,78 0,000%

20.3.7 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 23,35 6,81 19,85% 8,16 190,54 0,004%

20.3.8 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 42,93 22,63 19,85% 27,12 1.164,26 0,026%

20.3.9 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 51,02 38,90 19,85% 46,62 2.378,55 0,053%
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20.3.10 COMP13 SINAPI
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (
REF. SINAPI 97625 /SICRO5502969)

M3 18,07 81,88 19,85% 98,13 1.773,21 0,040%

20.3.11 COMP15 COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA ( REF.
FDE 1650015)

M3 17,54 43,31 19,85% 51,91 910,50 0,020%

20.3.12 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 93,64 5,44 19,85% 6,52 610,53 0,014%

20.3.13 COMP16 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIOR A 1 KM( REF.
SIURB 010110)

M3XKM 1.404,61 0,87 19,85% 1,04 1.460,79 0,033%

20.4 BLOCO DE MANUTENÇÃO 22.544,60 0,502%

20.4.1 COMP12 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO (
REF. SEDOP 20858)

M2 104,50 11,64 19,85% 13,95 1.457,78 0,032%

20.4.2 97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 104,50 16,44 19,85% 19,70 2.058,65 0,046%

20.4.3 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 25,00 0,95 19,85% 1,14 28,50 0,001%

20.4.4 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 8,00 9,03 19,85% 10,82 86,56 0,002%

20.4.5 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,18 6,81 19,85% 8,16 99,39 0,002%

20.4.6 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 6,00 22,63 19,85% 27,12 162,72 0,004%

20.4.7 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 248,90 38,90 19,85% 46,62 11.603,72 0,259%

20.4.8 COMP13 SINAPI
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (
REF. SINAPI 97625 /SICRO5502969)

M3 6,12 81,88 19,85% 98,13 600,56 0,013%

20.4.9 COMP15 COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA ( REF.
FDE 1650015)

M3 9,72 43,31 19,85% 51,91 504,57 0,011%

20.4.10 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 268,63 5,44 19,85% 6,52 1.751,47 0,039%

20.4.11 COMP16 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIOR A 1 KM( REF.
SIURB 010110)

M3XKM 4.029,50 0,87 19,85% 1,04 4.190,68 0,093%

20.5 CANTINA 5.492,02 0,122%

20.5.1 COMP12 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO (
REF. SEDOP 20858)

M2 108,80 11,64 19,85% 13,95 1.517,76 0,034%

20.5.2 97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 108,80 16,44 19,85% 19,70 2.143,36 0,048%

20.5.3 97666 SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,00 6,58 19,85% 7,89 7,89 0,000%

20.5.4 COMP17 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX
( REF. CAERN 1200072)

M 1,80 26,25 19,85% 31,46 56,63 0,001%

20.5.5 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,68 6,81 19,85% 8,16 13,71 0,000%

20.5.6 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,20 22,63 19,85% 27,12 32,54 0,001%

20.5.7 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,98 38,90 19,85% 46,62 372,03 0,008%

20.5.8 COMP13 SINAPI
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (
REF. SINAPI 97625 /SICRO5502969)

M3 2,94 81,88 19,85% 98,13 288,50 0,006%

20.5.9 COMP15 COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA ( REF.
FDE 1650015)

M3 10,88 43,31 19,85% 51,91 564,78 0,013%

20.5.10 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 22,37 5,44 19,85% 6,52 145,85 0,003%

20.5.11 COMP16 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIOR A 1 KM( REF.
SIURB 010110)

M3XKM 335,55 0,87 19,85% 1,04 348,97 0,008%

20.6 ÁREA EXTERNA 115.657,02 2,577%

20.6.1 COMP12 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO (
REF. SEDOP 20858)

M2 110,20 11,64 19,85% 13,95 1.537,29 0,034%

20.6.2 97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 110,20 16,44 19,85% 19,70 2.170,94 0,048%

20.6.3 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 295,31 5,12 19,85% 6,14 1.813,20 0,040%

20.6.4 COMP20 COMPOSIÇÃO
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E
DESMONTAGEM ( REF. ORSE 4740)

M2XMÊ
S

295,31 7,23 19,85% 8,67 2.560,34 0,057%

20.6.5 COMP50 COMPOSIÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO / CIMBRAMENTO
TUBULAR NORMAL, EM OBRAS D'ARTE, RESERVATÓRIOS
ELEVADOS,ETC.COMPREENDENDO OS TRANSPORTES E
CONFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA OBRA E DESTA PARA O
DEPÓSITO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA. ( REF. ORSE 7639)

M3 502,65 33,26 19,85% 39,86 20.035,63 0,446%
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20.6.6 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3 12,97 256,20 19,85% 307,06 3.982,57 0,089%

20.6.7 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 4,24 117,63 19,85% 140,98 597,76 0,013%

20.6.8 COMP23 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE GRADES,GRADIS, ALAMBRADOS E PORTÕES ( REF.
IOPES 010224)

M2 395,80 8,09 19,85% 9,70 3.839,26 0,086%

20.6.9 COMP18 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS,
CHUMBADOS ( REF. CPOS 0409060)

M 30,00 8,71 19,85% 10,44 313,20 0,007%

20.6.10 COMP24 COMPOSIÇÃO
RETIRADA DE TUBO DE REDE DE COMBATE A INCÊNDIO ENTERRADO
DN=75MM ( REF. SEINFRA 3048 )

M 78,05 8,44 19,85% 10,12 789,87 0,018%

20.6.11 COMP25 COMPOSIÇÃO DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UN 60,00 65,56 19,85% 78,57 4.714,20 0,105%

20.6.12 COMP29 COMPOSIÇÃO
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO  ( REF. CAEMA 020125 )

M2 546,57 16,37 19,85% 19,62 10.723,70 0,239%

20.6.13 COMP34 COMPOSIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-
MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO ( REF. SEINFRA
3064 )

M2 3.929,91 8,09 19,85% 9,70 38.120,13 0,849%

20.6.14 COMP2 COMPOSIÇÃO
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO
(REF.: SINAPI 97625)

M 625,06 2,77 19,85% 3,32 2.075,20 0,046%

20.6.15 COMP13 SINAPI
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (
REF. SINAPI 97625 /SICRO5502969)

M3 6,48 81,88 19,85% 98,13 635,88 0,014%

20.6.16 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 706,02 5,44 19,85% 6,52 4.603,25 0,103%

20.6.17 COMP16 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIOR A 1 KM( REF.
SIURB 010110)

M3XKM 16.485,19 0,87 19,85% 1,04 17.144,60 0,382%

21 CASA DE LIXO 30.175,55 0,672%
21.1 FUNDAÇÕES 6.281,25 0,140%

21.1.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 21,60 35,85 19,85% 42,97 928,15 0,021%

21.1.2 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 14,34 73,33 19,85% 87,89 1.260,34 0,028%

21.1.3 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 3,88 64,00 19,85% 76,70 297,60 0,007%

21.1.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 16,61 30,23 19,85% 36,23 601,78 0,013%

21.1.5 COMP100 COMPOSIÇÃO
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA ( REF.
ORSE 77)

M3 2,11 76,09 19,85% 91,19 192,41 0,004%

21.1.6 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 16,47 13,85 19,85% 16,60 273,40 0,006%

21.1.7 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 4,80 98,68 19,85% 118,27 567,70 0,013%

21.1.8 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 9,44 45,56 19,85% 54,60 515,42 0,011%

21.1.9 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,00 12,71 19,85% 15,23 152,30 0,003%

21.1.10 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 47,00 10,27 19,85% 12,31 578,57 0,013%

21.1.11 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,00 8,99 19,85% 10,77 107,70 0,002%

21.1.12 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,65 401,51 19,85% 481,21 312,79 0,007%

21.1.13 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 1,01 407,35 19,85% 488,21 493,09 0,011%

21.2 ESTRUTURA 5.815,72 0,130%

21.2.1 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 8,88 84,40 19,85% 101,15 898,21 0,020%

21.2.2 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,00 12,80 19,85% 15,34 153,40 0,003%

21.2.3 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,00 10,26 19,85% 12,30 233,70 0,005%
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21.2.4 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,00 8,92 19,85% 10,69 128,28 0,003%

21.2.5 COMP3 COMPOSIÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.SINAPI 92723)

M3 0,60 386,39 19,85% 463,09 277,85 0,006%

21.2.6 92412 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 10,72 72,86 19,85% 87,32 936,07 0,021%

21.2.7 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00 12,80 19,85% 15,34 260,78 0,006%

21.2.8 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,00 8,92 19,85% 10,69 481,05 0,011%

21.2.9 92720 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,44 385,85 19,85% 462,44 203,47 0,005%

21.2.10 COMP113 COMPOSIÇÃO
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO
38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. ( REF ORSE 7393)

M2 12,20 116,16 19,85% 139,22 1.698,48 0,038%

21.2.11 93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6,85 46,92 19,85% 56,23 385,18 0,009%

21.2.12 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 3,10 42,86 19,85% 51,37 159,25 0,004%

21.3 PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 2.545,21 0,057%

21.3.1 COMP38 COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 6,5X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. ( REF. SINAPI 101161)

M2 1,56 299,57 19,85% 359,03 560,09 0,012%

21.3.2 87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 29,18 56,76 19,85% 68,03 1.985,12 0,044%

21.4 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 8.886,05 0,198%

21.4.1 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2 62,16 6,82 19,85% 8,17 507,85 0,011%

21.4.2 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 62,16 30,27 19,85% 36,28 2.255,16 0,050%

21.4.3 COMP64 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III (REF. ORSE 7172)

M2 62,16 71,57 19,85% 85,78 5.332,08 0,119%

21.4.4 87882 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 9,25 3,78 19,85% 4,53 41,90 0,001%

21.4.5 90407 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 9,25 38,18 19,85% 45,76 423,28 0,009%

21.4.6 88482 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 9,52 2,92 19,85% 3,50 33,32 0,001%

21.4.7 88494 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 9,52 15,34 19,85% 18,38 174,98 0,004%

21.4.8 88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 9,52 10,30 19,85% 12,34 117,48 0,003%

21.5 PISOS E REVESTIMENTOS 1.733,34 0,039%

21.5.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 9,25 13,27 19,85% 15,90 147,08 0,003%

21.5.2 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 9,25 54,99 19,85% 65,91 609,67 0,014%

21.5.3 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 9,25 32,95 19,85% 39,49 365,28 0,008%
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21.5.4 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 9,25 39,26 19,85% 47,05 435,21 0,010%

21.5.5 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 0,41 358,38 19,85% 429,52 176,10 0,004%

21.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.816,20 0,040%

21.6.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 12,40 26,39 19,85% 31,63 392,21 0,009%

21.6.2 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2 12,20 72,45 19,85% 86,83 1.059,33 0,024%

21.6.3 98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

M2 12,20 24,94 19,85% 29,89 364,66 0,008%

21.7 PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS 3.097,78 0,069%

21.7.1 COMP57 COMPOSIÇÃO

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI, COM ACABAMENTO
ANODIZADO, INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA, PARA
USO EM PARADE DRYWALL ( FORNECIMENTO E MONTAGEM) -DIM. 90 X
210 CM ( REF SINAPI 91341)

UN 1,00 1.126,93 19,85% 1.350,63 1.350,63 0,030%

21.7.2 COMP110 COMPOSIÇÃO
PORTA DE FERRO DE ABRIR, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8",
INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E FECHADURA
(REF. 12104)

M2 3,89 374,75 19,85% 449,14 1.747,15 0,039%

22 GUARITA 38.455,32 0,857%
22.1 FUNDAÇÕES 7.690,58 0,171%

22.1.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 28,80 35,85 19,85% 42,97 1.237,54 0,028%

22.1.2 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 14,17 73,33 19,85% 87,89 1.245,40 0,028%

22.1.3 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 5,19 64,00 19,85% 76,70 398,07 0,009%

22.1.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 17,06 30,23 19,85% 36,23 618,08 0,014%

22.1.5 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 21,44 13,85 19,85% 16,60 355,90 0,008%

22.1.6 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 5,46 98,68 19,85% 118,27 645,75 0,014%

22.1.7 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 12,37 45,56 19,85% 54,60 675,40 0,015%

22.1.8 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,00 12,71 19,85% 15,23 274,14 0,006%

22.1.9 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,00 11,38 19,85% 13,64 68,20 0,002%

22.1.10 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 57,00 10,27 19,85% 12,31 701,67 0,016%

22.1.11 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,00 8,99 19,85% 10,77 344,64 0,008%

22.1.12 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,98 401,51 19,85% 481,21 471,59 0,011%

22.1.13 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 1,34 407,35 19,85% 488,21 654,20 0,015%

22.2 ESTRUTURA 7.433,74 0,166%

22.2.1 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 11,03 84,40 19,85% 101,15 1.115,68 0,025%

22.2.2 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00 12,80 19,85% 15,34 245,44 0,005%

22.2.3 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34,00 10,26 19,85% 12,30 418,20 0,009%

22.2.4 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00 8,92 19,85% 10,69 171,04 0,004%

22.2.5 COMP3 COMPOSIÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.SINAPI 92723)

M3 0,98 386,39 19,85% 463,09 453,83 0,010%
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22.2.6 92412 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 13,92 72,86 19,85% 87,32 1.215,49 0,027%

22.2.7 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,00 12,80 19,85% 15,34 444,86 0,010%

22.2.8 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,00 8,92 19,85% 10,69 662,78 0,015%

22.2.9 92720 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,73 385,85 19,85% 462,44 337,58 0,008%

22.2.10 COMP113 COMPOSIÇÃO
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO
38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. ( REF ORSE 7393)

M2 11,31 116,16 19,85% 139,22 1.574,58 0,035%

22.2.11 93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 8,05 46,92 19,85% 56,23 452,65 0,010%

22.2.12 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 6,65 42,86 19,85% 51,37 341,61 0,008%

22.3 PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 3.325,31 0,074%

22.3.1 87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 48,88 56,76 19,85% 68,03 3.325,31 0,074%

22.4 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 11.451,33 0,255%

22.4.1 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2 88,76 6,82 19,85% 8,17 725,17 0,016%

22.4.2 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 88,76 30,27 19,85% 36,28 3.220,21 0,072%

22.4.3 COMP64 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III (REF. ORSE 7172)

M2 72,90 71,57 19,85% 85,78 6.253,36 0,139%

22.4.4 88483 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

M2 15,86 2,68 19,85% 3,21 50,91 0,001%

22.4.5 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 15,86 10,94 19,85% 13,11 207,92 0,005%

22.4.6 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 15,86 11,67 19,85% 13,99 221,88 0,005%

22.4.7 12024 ORSE

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM,
ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA
ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A,
INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS

M2 9,20 70,00 19,85% 83,90 771,88 0,017%

22.5 PISOS E REVESTIMENTOS 1.238,23 0,028%

22.5.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 3,94 13,27 19,85% 15,90 62,65 0,001%

22.5.2 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 3,94 54,99 19,85% 65,91 259,69 0,006%

22.5.3 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 3,94 32,95 19,85% 39,49 155,59 0,003%

22.5.4 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 0,14 358,38 19,85% 429,52 60,13 0,001%

22.5.5 COMP86 COMPOSIÇÃO PEITORIL GRANITO C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM ( REF. ORSE 1988) M 5,15 75,57 19,85% 90,57 466,44 0,010%

22.5.6 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 3,94 39,26 19,85% 47,05 185,38 0,004%

22.5.7 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 7,10 5,68 19,85% 6,81 48,35 0,001%

22.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.784,12 0,040%

22.6.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 M2 14,67 26,39 19,85% 31,63 464,01 0,010%
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22.6.2 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2 11,31 72,45 19,85% 86,83 982,05 0,022%

22.6.3 98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 11,31 24,94 19,85% 29,89 338,06 0,008%

22.7 PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS 5.532,01 0,123%

22.7.1 COMP57 COMPOSIÇÃO

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI, COM ACABAMENTO
ANODIZADO, INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA, PARA
USO EM PARADE DRYWALL ( FORNECIMENTO E MONTAGEM) -DIM. 90 X
210 CM ( REF SINAPI 91341)

UN 1,00 1.126,93 19,85% 1.350,63 1.350,63 0,030%

22.7.2 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,67 185,71 19,85% 222,57 1.261,97 0,028%

22.7.3 COMP110 COMPOSIÇÃO
PORTA DE FERRO DE ABRIR, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8",
INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E FECHADURA
(REF. 12104)

M2 6,50 374,75 19,85% 449,14 2.919,41 0,065%

23 RESERVATÓRIO 204.926,20 4,566%
23.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 200.680,15 4,472%

23.1.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 7,64 73,33 19,85% 87,89 671,48 0,015%

23.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 2,17 30,23 19,85% 36,23 78,62 0,002%

23.1.3 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 13,03 13,85 19,85% 16,60 216,30 0,005%

23.1.4 96528 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_06/2017

M2 6,62 106,37 19,85% 127,48 843,92 0,019%

23.1.5 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 393,00 7,49 19,85% 8,98 3.529,14 0,079%

23.1.6 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 5,48 401,51 19,85% 481,21 2.637,03 0,059%

23.1.7 COMP112 COMPOSIÇÃO
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM, CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA, COM LANÇAMENTO COM BOMBA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). ( REF. SINAPI 100651)

M 128,00 72,14 19,85% 86,46 11.066,88 0,247%

23.1.8 02.02.094 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 18.526,32 10,89% 20.543,84 20.543,84 0,458%

23.1.9 COMP109 COMPOSIÇÃO
RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,80m,
CAP. 30m³, H=12,35m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E
ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTA DE FERRO

UN 1,00 132.750,92 10,89% 147.207,50 147.207,50 3,280%

23.1.10 COMP64 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III (REF. ORSE 7172)

M2 108,64 71,57 19,85% 85,78 9.319,14 0,208%

23.1.11 11891 ORSE

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE
ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE,
1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA
EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. -
FORNECIMENTO E MONTAGEM ( LOGOMARCA IDENTIFICAÇÃO
CODEVASF)

M2 7,50 508,00 19,85% 608,84 4.566,30 0,102%

23.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 4.246,05 0,095%

23.2.1 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 26,00 41,59 19,85% 49,85 1.296,10 0,029%

23.2.2 96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN 1,00 117,55 19,85% 140,88 140,88 0,003%

23.2.3 96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 178,81 19,85% 214,30 214,30 0,005%

23.2.4 96987 SINAPI
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 116,24 19,85% 139,31 139,31 0,003%

23.2.5 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 9,37 19,85% 11,23 67,38 0,002%

23.2.6 COMP41 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE PVC, TIPO C, COM

TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''),
APARENTE  ( REF. SINAPI 95814)

UN 2,00 13,13 19,85% 15,74 31,48 0,001%

23.2.7 COMP47 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE

TOPO) C/RELÉ FOTOCELULA, EXCETO FIAÇÃO  ( REF. ORSE 11004)
UN 1,00 318,21 19,85% 381,37 381,37 0,008%

23.2.8 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 22,20 32,93 19,85% 39,47 876,23 0,020%

23.2.9 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2,00 57,35 19,85% 68,73 137,46 0,003%

Página 22 de 23



DATA 28/08/2020

SEINFRA/20
20

BDI 19,850%

LOCAL:
ORSE 

MAIO/2020
DATA: BDI Dif. 10,890%

ITEM CÓDIGO BASE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT P. UNT S/ BDI
BDI 

ADOTADO
P. UNIT C/ 

BDI
TOTAL C/ BDI %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

112,77%(HORA)   69,42%(MÊS)

SINAPI JUNHO/2020                 ENCARGOS SOCIAIS
OBRA:

Ref:

CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, ALÉM DE URBANIZAÇÃO E 
REVITAÇAO DA 3ªSR DA CODEVASF

Rua Presidente Dutra, nº 160 - Centro. Petrolina/PE CEP: 56304-914

23.2.10 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 2,00 25,44 19,85% 30,49 60,98 0,001%

23.2.11 COMP60 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA REFORÇADA EM FERRO
FUNDIDO D=300MM, ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO (SPDA) (REF
ORSE 508)

UN 2,00 132,25 19,85% 158,50 317,00 0,007%

23.2.12 COMP48 COMPOSIÇÃO
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE
DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-
583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 10907)

UN 4,00 6,70 19,85% 8,03 32,12 0,001%

23.2.13 COMP49 COMPOSIÇÃO
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) (REF.: ORSE 9048)

UN 2,00 25,39 19,85% 30,43 60,86 0,001%

23.2.14 11132 ORSE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE,
FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR
(SPDA)

UN 16,00 1,39 19,85% 1,67 26,72 0,001%

23.2.15 COMP62 COMPOSIÇÃO CONECTOR UNIVERSAL  ESTANHO PARA SPDA (REF.: ORSE 9048) UN 2,00 26,64 19,85% 31,93 63,86 0,001%

23.2.16 7583 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN    500,00 0,67 19,85% 0,80 400,00 0,009%

24 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 79.762,65 1,777%

24.1 COMP53 COMPOSIÇÃO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA ,
COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE ( REF.
SINAPI 100775)

KG 3.135,10 9,14 19,85% 10,95 34.329,35 0,765%

24.2 100723 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 174,57 7,26 19,85% 8,70 1.518,76 0,034%

24.3 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 13,16 73,33 19,85% 87,89 1.156,63 0,026%

24.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 9,46 30,23 19,85% 36,23 342,74 0,008%

24.5 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 19,26 13,85 19,85% 16,60 319,72 0,007%

24.6 96528 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_06/2017

M2 21,92 106,37 19,85% 127,48 2.794,36 0,062%

24.7 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,00 10,27 19,85% 12,31 861,70 0,019%

24.8 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,70 401,51 19,85% 481,21 1.780,48 0,040%

24.9 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.643,60 10,43 19,85% 12,50 20.545,00 0,458%

24.10 COMP121 COMPOSIÇÃO AS BUILT ( REF. ORSE 10832) M2 2.962,50 2,89 19,85% 3,46 10.250,25 0,228%

24.11 COMP54 COMPOSIÇÃO
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)( REF. ORSE
8537)

M2 5.633,78 0,54 19,85% 0,65 3.661,96 0,082%

24.12 COMP52 COMPOSIÇÃO LIMPEZA GERAL (REF.: ORSE 2450) M2 895,00 2,05 19,85% 2,46 2.201,70 0,049%

4.487.682,50TOTAL GERAL
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