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ANEXO IV

ESPECIFICACOES TECNICAS |

CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA
PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE 200 (DUZENTOS) POCOS
TUBULARES EM AREAS DE ROCHAS CRISTALINAS, PERFURACAO,
MONTAGEM E INSTALACAO DE 42 (QUARENTA E DOIS) POCOS TUBULARES
EM AREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES, TODOS LOCALIZADOS EM
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PRECOS - SRP.
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ESPECIFICACOES TECNICAS |

SERVICOS: Perfuracéo e instalacdo de pocos tubulares em areas de rochas cristalinas, localizados
em municipios diversos inseridos na area de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

1. INTRODUCAO

1.1. As seguintes EspecificacBes estabelecem diretrizes de ordem técnica e orientacGes de
anteprojeto, para execucdo dos servicos de perfuracdo e instalacdo de pocos tubulares
profundos em regides de rochas cristalinas, destinados a prospeccao de agua subterranea na
area de atuacdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, localizada em Petrolina/PE,
conforme quantitativos apresentados nas planilhas orcamentérias.

2. DO OBJETO

2.1. Perfuracéo e instalacdo de pogos tubulares para prospeccdo de dgua subterranea em é&reas
de rochas cristalinas e sedimentares, em localidades situadas na &rea de atuagdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado de Pernambuco.

2.2. A profundidade do poco cristalino esta estimada/prevista para 60 (sessenta) metros, com
expectativa de se registrar nivel estatico em torno de 40 m e nivel dinamico em torno de 52m,
para uma vazao de 500 (0,5 m3/h) a 4.000 litros por hora (4 m3/h).

3. NORMAS TECNICAS E DISPOSICOES PARTICULARES

3.1. Para execuc¢do dos servicos, a Contratada devera observar as normas vigentes da ABNT
(NBR 12212/1992 e 12244/1992) que tratam, respectivamente, de “Projetos de pogos e
captagbes de aguas subterrdneas” e “Construgdo de pogos para captagdo de aguas
subterréneas”, o Caderno de Encargo da Codevasf e as disposicbes particulares
estabelecidas nestas Especificagdes Técnicas, além das instrugdes que venham a receber
da Contratante em cada caso especifico e a melhor técnica consagrada pelo uso.

3.2. A Contratada sera responsavel pelos danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer
no poco, devido a qualguer negligéncia ou operacgéo deficiente de sua parte, devendo reparar
as suas custas, 0s prejuizos ocasionados em tais circunstancias.

3.3. PESSOAL

3.3.1. Cabera a Contratada fornecer a todos os seus empregados, os Equipamentos de
Protecédo Individual, levando em consideracao a periodicidade, o tipo e a quantidade dos
mesmos, dentro das especificacdes exigidas pelo ministério do Trabalho, com relacéo
ao Certificado de Aprovacgdo — C.A., e/ou Certificado de Registro do Importador — C.R.1.

3.3.2. Sera de inteira responsabilidade da Contratada, o treinamento de seus empregados
quanto ao uso e conservagdo tanto dos EPIs - Equipamentos de Protecdo Individual,
quanto aos EPCs - Equipamentos de Protecdo Coletiva, em estrita obediéncia as
Normas que regulam a matéria (PCMAT, PPRA, ASOs e CIPA).

3.3.3. A Contratada estard obrigada a substituir, em no maximo 24 horas, as pessoas que
venham a ser indicadas pela fiscalizacdo e ndo podera efetuar mudancas no pessoal
sem prévia autorizacdo da mesma.

3.3.4. A Contratada devera manter em regime de supervisdo diaria das atividades, durante sua
execucdo, um Geologo ou Engenheiro, com experiéncia comprovada através de
certiddes de acervo técnico de servicos com caracteristicas similares, aptos a receber e
atender qualquer instrucdo ou comunicacdo que venha a ser feita por parte da
Contratante, objetivando o bom desenvolvimento dos trabalhos de campo.
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A supervisdo do referido técnico sera verificada mediante constatacdo da sua rubrica
diaria no Livro de Ocorréncia (Diario de atividades), na rubrica nos boletins de
perfuracdo e demais fichas de preenchimento diario.

3.4. SERVICOS DE PERFURACAO

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Os equipamentos de perfuracdo propostos deverdo ter capacidade suficiente para
alcancar, nos di@metros estipulados, as profundidades previstas no item 2.2 das
presentes Especificacfes Técnicas.

A Contratada devera dispor, no minimo, de 02 (dois) grupos de equipamentos e
materiais para execucdo dos servicos e apresentar documentos comprobatérios de
propriedade dos mesmos ou de aluguel ou consorcio:

e 01 (uma) perfuratriz rotativa, em perfeitas condicBes operacionais, com capacidade
para atingir, no minimo, as profundidades de 30 (trinta) metros no didmetro de 8” e 80
(Oitenta) metros no didmetro de 67;

e Hastes, brocas e demais equipamentos, ferramentas e acessoérios de perfuracéo
necessarios para constru¢éo do po¢o nos didmetros exigidos;

e Um compressor de ar com capacidade para ser utilizado na limpeza, e
desenvolvimento do pogo;

e Bomba de lama com capacidade compativel com a profundidade e os didmetros
exigidos nestas especificacdes;

e Conjunto completo de bombeamento submerso para testes de vazao compativeis

com a producédo do poco (bomba, quadro de protecdo elétrica, tubulagbes e motor

etc.);

Dispositivos para medicdo de vazdes;

Grupo gerador;

Medidores de nivel d’agua elétricos;

Cronbmetros e relogios digitais.

Se por algum motivo de responsabilidade da Contratada, esta ndo conseguir concluir o
poco conforme o0s principios estabelecidos nestas Especificacdes Técnicas, estara
obrigada a fazer outro po¢co na mesma regido do primeiro, com a profundidade exigida

em contrato, sem nenhuma compensacdo econdmica relativa a execug¢do do poco
frustrado.

Considerar-se-a um poco concluido e passivo de faturamento se:

e Forem alcancadas nos didmetros indicados, as profundidades estabelecidas no item
2.2;

e Forem instalados os revestimentos, pré-filtro e filtros nas profundidades definidas,
€aso necessario;

e Forem realizadas a cimentacao, construcao de laje de protecdo sanitaria, montagens
e testes do sistema de bombeamento;

e Atendidas todas as exigéncias conforme os critérios de aceitacdo dos servigos
estabelecidos no item 4 destas EspecificagBes Técnicas.

3.5. FORNECIMENTOS POR PARTE DA CONTRATADA

3.5.1.

A Contratada devera fornecer toda mao de obra, materiais, transporte, energia, agua,
limpeza permanente da atividade, vigilancia, analises ou ensaios inerentes as
especificacdes, equipamentos e acessOrios que sejam necessarios a construcao
completa e satisfatéria do poco, assim como as operacdes de cimentacdes, limpeza e
estimulacdo do aquifero, desenvolvimento e testes de bombeamentos programados,

além de quaisquer outras atividades inerentes a execucdo dos servicos contratados.
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Estdo previstos também o fornecimento dos servicos, equipamentos e materiais
conforme definido no item 3.4.2.

3.6. TRANSFERENCIAS DE TRABALHO

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

A Contratada somente podera transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos
a realizar, sendo para isso necessdria a prévia autorizacdo escrita por parte da
Contratante.

Qualquer caso de transferéncia de trabalho, ndo exime, entretanto, a Contratada das
responsabilidades assumidas perante a Contratante, definidas no Edital de Licitac&do e
na legislacéo vigente.

Os possiveis subempreiteiros deverdo possuir a devida experiéncia e capacidade para
realizar os servigos objeto da transferéncia, devendo demonstrar satisfatoriamente estas
condi¢des perante a Contratante, na forma que vier a ser exigida.

3.7. PERMISSOES, CERTIFICADOS, REGULAMENTOS E ANALISES A SEREM EXECUTADAS
PELA CONTRATADA

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

A Contratada devera, as suas expensas, dispor de todas as permissoes, certificados e
licencas requeridos por lei, inclusive a obtencdo das Licencas de Instalacdo dos
equipamentos junto aos 6rgéos estaduais e Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART, fornecidas pelo CREA, antes de iniciar a execu¢do dos servicos objeto das
presentes Especificacdes Técnicas, devendo as referidas documentacbes serem
encaminhadas ao fiscal indicado pela 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Documentagdo necesséria e providéncias diversas:

a) Requerimento da ART junto ao CREA,;

b) Requerimento junto ao Orgdo estadual das licencas prévia, de instalacdo e de
operacgéo do poco;

¢) Relatorio Final de Conclusao do poc¢o;

d) Execucéo do poco conforme especificagdes;

A Contratada deverd cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais e todos o0s
regulamentos que afetem os servicos a realizar. Em particular, o trabalho deverd ser
realizado com a maxima seguranca para o pessoal que o execute, devendo ser
cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a seguranca e higiene de
trabalho.

3.8. RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

A Codevasf ndo se responsabilizara por roubos, subtrages ou atos de vandalismo que
venham a ocorrer durante a execucdo dos servicos, ficando a cargo da Contratada
exercer a vigilancia que considere necesséaria a esse respeito, inclusive sobre materiais
eventualmente fornecidos pela Contratante.

A Contratada se responsabilizara também pela preparacdo do acesso e limpeza do local
de trabalho para assentamento dos equipamentos e materiais necessarios a realizacéo
dos servicos.

Ao término da construcdo do poco, a Contratada devera promover a recuperagéo da
area e/ou instalacao eventualmente danificada para a execucdo das atividades (aterro
dos tanques de lama, reconstru¢do de muros, calgamento, etc.).

A Contratada devera prover o canteiro de depédsito adequado (aprovado pela
fiscalizacdo), para acondicionamento dos materiais utilizados na perfuracdo do poco,
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bem como seu posterior bota-fora, de acordo com as exigéncias do 6rgdo ambiental do
Estado de Pernambuco.

3.8.5. Os valores necessarios a cobertura dos gastos com a instalacdo das atividades,
vigilancia, suprimento de energia e agua, deverdo estar inclusos nos itens de servico
constantes da planilha orcamentaria.

3.9. ACESSO AOS TRABALHOS

3.9.1. A Contratada permitird a qualquer momento o livre acesso da Fiscalizacdo da Codevasf
aos trabalhos e o proibira rigorosamente a toda pessoa que ndo tenha sido
expressamente autorizada, por esta Ultima, em documento por escrito.

3.9.2. Cabera a contratada a construcdo e manutengdo de todos os caminhos e estradas de
servigo que se fizerem necessarios para ter acesso aos locais das locagdes efetuadas
sob sua responsabilidade, devendo os mesmos partir das estradas ja existentes nos
municipios e propriedades onde serdo perfurados 0s po¢os.

3.9.2.1.0s custos desses servicos serdo de inteira responsabilidade da contratada,
devendo os mesmos estar diluidos no custo do pogo perfurado.

3.10. PRAZO

3.10.1. O prazo para a Contratada realizar 0s servicos e servicos objetos destas
Especificagbes Técnicas sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da
Assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servico.

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS DE PERFURACAO

4.1. A instalacdo dos equipamentos para a perfuracéo e instalacdo dos pocos devera contemplar
a preparacao de acesso e da base de operagdes, deslocamento, instalacdo e montagem dos
equipamentos de perfuracdo e acessdrios, compressor de ar, grupo gerador, inclusive a
construcdo do circuito de lama, cimentacdo da base da sonda, cimentacfes dos tanques e
das calhas (se aplicaveis), e tudo mais que se fizer necesséario em funcéo do tipo e porte do
equipamento utilizado.

4.2. Devera ser aberto pelo Geédlogo ou Engenheiro da Contratada, juntamente com a
Fiscalizacdo da Codevasf, um Livro de Ocorréncias (Diario de atividades) com paginas
numeradas e sequenciadas, onde serdo anotadas todas as ocorréncias diarias, informacdes
sobre o andamento dos servigcos, comunicagdo entre a Contratada e a Fiscalizacdo da
Codevasf, além das instru¢des emitidas por esta ultima.

4.3. No Livro de Ocorréncias (Diario de atividades), atualizado diariamente pela Contratada,
deverao constar, no minimo, os seguintes dados:

a) Profundidade inicial e final diaria;

b) Vaz&o da bomba de lama;

c) Diametro da perfuracao;

d) Caracteristicas fisicas da lama: densidade, viscosidade, teor de areia, pH;

e) Composicéo da coluna de perfuracgéo;

f) Tempo de penetragéo;

g) Descricdo das amostras de calha;

h) Vazdes especificas durante o desenvolvimento do poco;

i) Cimentacdes efetuadas, intervalos e densidade da pasta de cimento;

j) Perdas de circulagéo, intervalos de ocorréncia/medidas de controle adotadas.
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4.4, A falta de tais informacdes diarias no Livro de Ocorréncias (Diario de atividades) determinara
a suspensao dos trabalhos pela Fiscalizacéo, até que sejam cumpridas as exigéncias destas
Especificagfes Técnicas.

4.5. AMOSTRAS DE CALHA E TEMPO DE PENETRACAO

4.5.1. A amostragem do material perfurado sera efetuada de 2,0 em 2,0 metros, ou a cada
mudanca litolégica.

4.5.2. As amostras coletadas deverdo ser secadas e dispostas em ordem crescente de
profundidade, armazenadas em caixas numeradas, com 0s respectivos intervalos de
profundidade.

4.5.3. As amostras de calha deverdo ser diariamente descritas, bem como registrados o0s
tempos de penetragdo a cada 2 (dois) metros perfurados, cujas anotacdes deverdo
constar no Livro de Ocorréncias (Diario de atividades).

4.6. CARACTERISTICAS TECNICAS DO POCO
4.6.1. Projeto Executivo do Pogo
4.6.1.1. Em funcdo do posicionamento topogréafico, das condicionantes geoldgicas dos
locais do pogco e das variacdes dos niveis estaticos regionais, admite-se um
Projeto Béasico Padréo para construcao do pocgo, conforme descrito abaixo:
e Profundidade basica estimada: 60 metros

e Diametros de Perfuragéo:

= 8" no intervalo de 0 — 10 metros;
= 6" no intervalo de 10 — 50 metros;

¢ Litologia (prevista):
»= Intervalo de 0 a 10 metros, rochas granitoides e metamorficas diversas,
decompostas ou nao;
= |Intervalo a partir de 10 metros, rocha sg;
¢ Revestimento:
» Intervalo de 0 a 10 metros tubo Geomecénico STD com didametro de 6”, com
rosca e luva.
* [ntervalo de 10 a 60 metros ndo havera implantacédo de revestimento.
e Filtros:
= N&o se aplica;

¢ Cimentacdes:

= Intervalo de 0 a 10 metros — todo espaco anelar entre a parede de
perfuracao do poco e o tubo de revestimento (espessura minima de 5,0cm);

e Pré-filtro:

= N&o se aplica.
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Para alguns casos esporadicos, onde o material atravessado se encontre inconsolidado ao
longo do trecho perfurado, para se evitar o desmoronamento do poco, podera ser necesséria a
utilizacao de revestimento de tubo Geomecanico STD de 4”, além da aplicagao de filtro STD de
4” e de pré-filtro de material quartzoso para preenchimento do espaco anelar.

4.7. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

4.7.1. As mobilizacdes previstas nos Termos de Referéncia referem-se ao transporte de
equipamentos, materiais, pessoal e insumos entre 0os municipios onde serdo realizados
0s servicos objeto destas Especificacfes Técnicas.

4.7.2. No calculo dos deslocamentos serad considerado o municipio de Petrolina/PE como
marco zero para computacdo das mobiliza¢des, sendo que o calculo do valor deste item
foi dimensionado tomando-se por base a média aritmética do tempo gasto nos
deslocamentos entre as sedes dos municipios inseridos no Contrato a ser firmado, em
forma sequencial.

4.7.3. Portanto o item mobilizagdo corresponde a média das movimentagbes sequenciais de
todo o comboio operacional da contratada entre as sedes municipais dos municipios
inseridos no objeto dos Termos de Referéncia.

4.7.4. As mobilizacbes serdo pagas através de medi¢fes mensais, mediante a comprovacao
do deslocamento ocorrido entre 0os municipios onde estardo sendo executados o0s
servicos, conforme cronograma de execu¢do aprovado pela fiscalizacdo no inicio dos
trabalhos.

4.7.5. O transporte de equipamentos, materiais e pessoal, dentro de cada municipio esta
computado no item “montagem, instalagao e desinstalagao da sonda”.

4.7.6. A contratada devera executar de acordo com 0s seus préprios planos e sob sua inteira
responsabilidade o transporte de maquinas e pessoal, dentro dos municipios, até os
locais dos servigos, a manutencéo do pessoal, instalacdo de acampamento(s), depdsitos
e instalacdes provisorias indispensaveis a realizacdo dos servicos.

4.7.7. No final de cada servico a contratada devera retirar todo equipamento, bem como deixar
o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-se para
nao bloquear estradas ou talvegues existentes.

4.7.8. A contratada devera providenciar junto aos 6rgaos competentes todas as licencas
necessarias ao inicio dos servicos em cada municipio.

4.7.9. Cabera a contratada a construgdo e manutencdo de todos os caminhos e estradas de
servigo que se fizerem necessarios para ter acesso aos locais das locacfes efetuadas
sob sua responsabilidade devendo os mesmos partir das estradas ja existentes nos
municipios e propriedades onde estarao sendo perfurados 0s pogos.

4.7.9.1.Os custos desses servicos serdo de inteira responsabilidade da contratada
devendo os mesmos estar diluidos no custo do pogo perfurado.

4.7.10. A desmobilizagdo corresponde ao transporte dos equipamentos, materiais e
pessoal entre o Gltimo municipio onde estardo sendo executados 0s servigcos
finais até o municipio de Petrolina, inicialmente considerado como marco
zero do inicio dos trabalhos.

4.7.11. A desmobilizacéo serd paga na medicao final dos servicos executados apos

a inspecao técnica, aprovacdo dos mesmos pela fiscalizagdo e recebimento
de todas as planilhas e registros exigidos pelo Edital.
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4.7.12. Para efeito de equalizacdo de dados para composicdo da planilha
orcamentaria e futuro pagamento serdo consideradas as sequéncias de
transporte conforme relagdo dos municipios e localidades apresentadas.

4.8. PLACA DE IDENTIFICACAO
4.8.1. Deverao ser confeccionadas e instaladas placas alusivas aos servicos dos contratos.
4.8.2. O nimero de placas a serem construidas consta da planilha orcamentaria.

4.8.3. As placas deverdo ter as dimensdes 3,0 x 2,0 metros, e sua confeccdo devera seguir 0
modelo fornecido pela CODEVASF — 32 SR.

4.8.4. As placas de identificacdo deverdo ser mantidas e conservadas pela contratada até o
final do contrato.

4.8.5. A contratada € responséavel pela manutencdo das placas até o final dos servicos, tendo
que substitui-las ou repb-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou
vandalismos.

4.8.6. Cada placa sera confeccionada em chapa zincada nimero 20, laminada a frio, com
tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrdo, conforme
modelo de placas do Governo Federal.

4.8.7. As placas deverdo ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de
sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados
em duas demd&os com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em
02 (dois) cavaletes, no minimo.

4.8.8. Na confecgéo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa
até a emisséo do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

4.8.9. As placas seréo localizadas em pontos estratégicos a serem definidos pela fiscalizacao.

4.8.9.1. A medicao deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apo6s
inspecdo e aprovacao pela fiscalizagcdo, desde que a mesma esteja coerente com
as especificagcdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado
pela fiscalizag&o.

4.8.9.2. O pagamento sera feito mediante as medig6es mensais, conforme o cronograma
de execugdo fisica dos servicos.

4.9. ADMINISTRACAO LOCAL

4.9.1. Neste item estéo inclusas todas as atividades de coordenacédo das frentes de servicos,
apoio ao comboio de servi¢os e, sinaliza¢gbes dos locais.

4.9.2. Ndo sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de
servigco em execucao por falta de apoio logistico aos equipamentos ou locacgges, o
gue sera motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administracdo
Local na medicéo.

4.9.3. O pagamento deste item serd feito por porcentagem de servicos da planilha
orcamentéaria dos servicos efetivamente realizados na medi¢do, durante a vigéncia do
contrato.

5. POCO TUBULAR

9de 16




Folha n°
Processo n° 59530.000834/2020-21

3*GRD/UEP

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

3% Superintendéncia Regional

5.1. LOCACAO

5.1.1.

5.1.2.

A locacéo do poco e de inteira responsabilidade do gedlogo da contratada, o qual
devera usar dos conhecimentos disponiveis para realizar a identificacdo do local
mais propenso a realizacdo do servico.

O processo de locacdo de pocos devera obedecer no minimo aos critérios abaixo
descritos, 0s quais possibilitardo a caracterizacdo das estruturas geoldgicas que
apresentem maior probabilidade de resultar em pocos produtivos.

5.1.2.1. Metodologia:

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

51.7.

5.1.8.

5.1.9.

a) Levantamento bibliogréfico vinculado as areas objeto da licitacao;

b) Interpretacéo fotogeoldgica;

c) Inventario de pontos de dgua existentes nas circunvizinhancas;

d) Realizacdo de levantamentos geofisicos pelos métodos VLF — Very Low
Frequency e Eletrorresistividade;

e) Locacdo de no minimo dois pontos com ordem de prioridade para
perfuracdo. Esses pontos deverdo ter uma distancia minima de mais de 100
metros um do outro, para que a Contratante possa decidir sobre uma nova
perfuragdo no caso de ser considerado “pogo seco”;

f) Ser&@o considerados po¢os ndo produtivos — “pogos secos” — aqueles
gue apresentarem vazOes de exploragcdo inferiores a 300 litros por
hora.

Os pogos classificados como ndo produtivos receberdo um deségio de 50% (cinquenta
por cento) no valor dos servigcos de instalacdo e desinstalacdo de sonda (perfuratriz)
(item 2.3) e de perfuragédo do pogo com didmetro de 8” (item 2.4) e 6” (item 2.5).

Em caso de pogos de que apresentarem vazdes de exploracéo inferiores a 300 litros por
hora, mas ndo seco, sera pago 100% do item 2.6 da planilha orcamentaria:
“Fornecimento e instalagao de Revestimento do Pogo em Tubo PVC Geomecéanico STD
em DN de 6" com luvas e rosca”;

O servigco de locagdo do pogo € de responsabilidade exclusiva da Contratada. Em caso
da ocorréncia de poco ndo produtivo, somente os servi¢os de instalacdo e desinstalagdo
de sonda e de perfuracdo serdo remunerados, e em conformidade com o item anterior.
Quanto aos demais itens contidos na planilha orgcamentaria, ndo serdo passivos de
medicdo, remuneracao ou faturamento.

Em caso de realizacdo de nova tentativa, se autorizado pela fiscalizagdo, este pogo sera
remunerado de acordo com o resultado que atingir; se for considerado produtivo sera
pago os servicos nele realizados, se for considerado seco serd pago conforme o item
5.1.3.

As locacdes deverao ser registradas por meio de coordenadas em UTM e apresentadas
nos relatérios de medicdes.

As locacdes dos pocos deverdo ser feitas por um geblogo, sob responsabilidade da
contratada, nas localidades indicadas pela CODEVASF.

As locacdes deverdo atender as condi¢des técnicas passiveis de obtencdo de agua
subterrdnea em rochas cristalinas fraturadas com base na NBR 12212/1992 da ABNT.

5.2. PERFURACAO

5.2.1.

A contratada devera executar os servigos dentro dos padrdes técnicos requeridos nestas
Especificacbes e Normas Brasileiras da ABNT para perfuracdo de pocos tubulares —
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5.2.3.

5.2.4,

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.
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NBR 12244/1992, visando principalmente, isolar os aquiferos que possam mascarar a
gualidade da 4gua e obter a maior vazao.

No processo de perfuracao dos pocos, objeto destas Especificacdes Técnicas, deverdo
ser utilizadas, preferencialmente, perfuratrizes roto-pneumaticas. Perfuratrizes a
percussdo poderdo ser utilizadas, desde que aprovadas previamente pela fiscalizacédo
da CODEVASF.

A perfuracao realizada no trecho correspondente ao manto de intemperismo e rocha em
decomposicao, devera ser procedida com didmetro minimo de 8” (oito polegadas) até
penetrar pelo menos trés metros na rocha sd. Em seguida a perfuracéo prosseguird com
didmetro de 6” (seis polegadas), pretendendo atingir a profundidade média de 60 metros
nessas rochas cristalinas. E dependendo das condi¢des do aquifero, com possibilidade
de uma maior vazao, entdo podera ir até 70 metros de profundidade, desde que haja
aprovacao pela fiscalizacdo da CODEVASF.

Durante a perfuracdo na rocha s, caso seja encontrada alguma estrutura com ou sem
agua, que cause desmoronamento de pedacos de rocha ou material fino
comprometendo a qualidade do pogo, sera necessario proceder a colocagdo de
revestimento.

No ato da perfuracéo, se for constatada a presenca de agua nas formacdes fridveis, de
coberturas sedimentares ou rocha alterada, devera haver colocacédo de filtro ou pré-filtro
nas zonas produtoras.

Concluida a perfuragdo, a contratada deverd proceder a completa limpeza do poco,
retirando todos os detritos provenientes de todas as etapas dos servi¢cos, espalhando-os
em locais apropriados indicados pela fiscaliza¢éo.

A contratada devera dispor, no minimo, dos equipamentos e materiais descritos no item
3.4.2 destas especificagbes Técnicas, comprovados mediante a apresentacdo de
documentos comprobatérios de propriedade ou aluguel.

Quando o poco perfurado na locagéo prioritéria (determinada pelo ge6logo), apés atingir
a profundidade de projeto, for considerado seco, isto €, com vazéao inferior a 300 I/h, a
contratada, apos prévia autorizacdo da fiscalizacao, devera perfurar o outro po¢o como
22 opgdo de locagdo, o qual atingird no méximo a profundidade da primeira tentativa, ou
caso atenda as exigéncias de vaz&do minima a uma profundidade menor.

A profundidade final estimada para completacdo dos pocos devera ser da ordem de 60
metros. Todavia a determinagdo exata sera definida pela contratada com aceite da
fiscalizagdo da CODEVASF.

5.3. REVESTIMENTO

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Apés a definicdo da profundidade final do poco, devera se seguir a etapa do
revestimento em rocha cristalina alterada ou manto decomposto, colocando-se no
minimo 03 (trés) metros de revestimento na rocha totalmente sa.

Os revestimentos deverdo ser de PVC aditivado, nervurado tipo standard de 67,
Geomecanico.

Para alguns casos esporadicos, onde o material atravessado se encontre inconsolidado
ao longo do trecho perfurado, para se evitar o desmoronamento do pogo, podera ser
necessaria a utilizacdo de revestimento de tubo Geomecanico STD de 4”, além da
aplicagéo de filtro STD de 4” e de pré-filtro de material quartzoso para preenchimento do
espago anelar.
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5.4. CIMENTACAO

5.4.1. Depois de promovido a montagem do revestimento, devera ser executada a protecao
sanitaria do aquifero mediante a realizacdo de cimentacdo anelar do poco, através da
aplicacdo de argamassa de cimento e areia, produzida no traco 1:3.

5.4.2. A cimentagdo ocorrera no espaco existente entre o tubo de revestimento e a parede da
perfuracéo.

5.4.3. A cimentacdo buscara garantir a vedacdo necessaria a evitar a contaminacéo do poco,
através da penetracdo da argamassa entre o tubo de revestimento e a parede do poco.

5.4.4. A camada de cimentacdo devera ser executada pelo menos até a profundidade de
6,00m.

5.5. LAJE DE PROTECAO SANITARIA

5.5.1. Em torno do tubo de revestimento do po¢o devera ser construida uma laje de concreto
(tragco 1:2:3), com formato quadrangular de 1,00m de lado, espessura de 0,15m com
uma declividade de 2% em relagcdo ao centro do poco para as bordas, oferecendo um
ressalto periférico de 0,05m sobre a superficie do terreno.

5.5.2. O tubo de revestimento deverd ficar saliente, no minimo, 0,50m sobre a superficie da
laje.

5.5.3. A “boca” do pogo, em tubo de 6”, deve possuir uma tampa, em ago, para ancorar a
unidade de bombeamento e respectivos acessorios.

5.5.4. A laje de protecdo sanitéria, por ser uma estrutura de concreto com armacéao de ferro,
servird também para absorcéo das possiveis movimentagdes do terreno.

5.5.5. Para limitar a area da laje de protecao sanitaria, devera ser executada uma sapata com
blocos ceramicos revestidos com a argamassa.

5.6. LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO

5.6.1. Concluida a completacdo do pog¢o — atividades desenvolvidas no poco, apds a
perfuracdo com a finalidade de transformar o buraco escavado em um poco para
producéo de dgua subterrdnea — devera ser feita a limpeza e desenvolvimento do poco,
consistindo da retirada de todos os detritos de rocha e lama do seu interior.

5.6.2. O compressor utilizado para limpeza e desenvolvimento deve ter a capacidade suficiente
para extrair no minimo um volume de agua simulando um jorro.

5.6.3. O pogo sera considerado desenvolvido quando verificada a limpeza da agua
imediatamente apds uma descarga antecedida de reverséo.

5.7. TESTE DE VAZAO

5.7.1. Cumpridas as etapas anteriores, a contratada dever4 proceder ao teste de
desenvolvimento do poc¢o para determinagcdo da vazdo do mesmo, durante um periodo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas. Em casos de vazao inferiores a 5 m3h,
o teste final de bombeamento deve manter vazdo constante (ndo deve ser do tipo
escalonado), e deve ser assegurada a estabilizagdo do nivel dinamico durante o minimo
de 4h.

5.7.2. O bombeamento poderd ser realizado através de sistema de motobomba,
preferencialmente, ou eventualmente por compressor.

12 de 16




Folha n°
Processo n° 59530.000834/2020-21

3*GRD/UEP

@ Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
co DEVASF =a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

3% Superintendéncia Regional

5.7.3. Durante o teste deverdo ser efetuadas a medi¢cdes dos niveis de agua e controle de
vazoes.

5.7.4. O pogo devera estar bem desenvolvido para que nao haja alteragdo nas condicdes de
permeabilidade do aquifero em suas vizinhancas.

5.7.5. Encerrado o teste, devera ser medida a recuperacdo até a reintegracéo do nivel original,
por um periodo nao inferior a 04 (quatro) horas.

5.8. DESINFECCAO

5.8.1. Deverdo ser executadas as desinfec¢Bes dos pocos perfurados, utilizando-se solucdo
clorada com jateamentos alternados, dependendo do comportamento do pogo.

5.8.2. A desinfecc¢do final deve ser feita com aplicagdo de solugéo clorada, em quantidade que
resulte concentragéo de 50mg/L de cloro livre.

5.8.3. Para solucéo de hipoclorito de sédio a 10%, deve ser aplicado 0,5L/m3 de agua no poco.

5.8.4. Deve-se introduzir parte da solugdo no pogo, através de tubos auxiliares, sendo o
restante colocado pela boca do pogo, de modo a desinfectar a tubulagdo acima do nivel
de &gua. A solucdo deve permanecer no pog¢o por periodo néo inferior a 2h.

5.9. ANALISE DA AGUA

5.9.1. A contratada deverd apresentar a andlise fisico-quimica e bacteriolégica (potabilidade)
completa de cada poco individualizado, pelo ITEP, EMBRAPA, COMPESA, SAAE ou
outra entidade de reconhecida idoneidade.

5.10. INSTALACAO DO POCO, RESERVATORIO E BEBEDOURO PARA ANIMAIS

5.10.1. Para vazbes acima de 1.500 I/h e/ou a critério da fiscalizagdo, serd dimensionado
conjunto de bombeamento por sistema fotovoltaico de acordo com a profundidade do
poco, vazao, niveis estatico e dindmico, distancia e diferenga de nivel da caixa d’agua.

5.10.2. A instalacdo do sistema fotovoltaico, se assim for definido a sua aplicacdo com prévia
aprovacao pela fiscalizacdo, devera ser dimensionada para atender as caracteristicas
operacionais necessarias, € sua instalacdo estard computada no custo total do
conjunto, conforme previsto em planilha orcamentaria.

5.10.3. O dimensionamento do conjunto eletrobomba ndo podera exceder a 3 CV de poténcia
do motor e deverad ser monofasica (trifasica quando existir rede elétrica proxima),
devido as caracteristicas da rede elétrica existente na zona rural de Pernambuco.

5.10.4. A tubulacdo de succdo podera ser em PVC Edutor tipo Standard, rosqueada, com
conexodes e diametro de 2”.

5.10.5. Vazdes abaixo de 300 I/h indicarad que o poco é seco, ndo devendo haver instalacdo
de equipamentos para bombeamento.

5.10.6. Em todos os pogos onde for instalado o conjunto de bombeamento fotovoltaico, sera
promovido a instalagdo de um reservatorio com capacidade de 5.000 litros.

5.10.7. Este reservatério devera ser de polietileno, e devera ser assentado sobre uma base
construida em concreto armado pré-moldado.
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5.10.8.

5.10.9.

5.10.10.

5.10.11.

5.10.12.

5.10.13.

5.10.14.

5.10.15.

5.10.16.

5.10.17.

5.10.18.

5.10.19.

5.10.20.

5.10.21.

5.10.22.

5.10.23.
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A base do reservatorio serd de concreto armado pré-moldado, com dimensdes de
2,06m de didmetro e 1,10m de altura, conforme projeto.

A fundacdo da base do reservatério devera ter as medidas e profundidades
suficientes para garantir sua estabilidade.

A base do reservatério devera ser pintada de branco em duas demaos com tinta a
base de cal.

O espaco interno da base do reservatério devera ser preenchido com areia.

O caixdo da base do reservatério, apds aterrado e compactado, recebera uma laje de
concreto em forma de lastro com 0,05m de espessura, para apoio da base da caixa
d’agua.

O concreto usado na confecgéo do lastro deverd ser serd magro, e produzido com
mistura de cimento, brita e areia no trago 1:4:8, com consumo minimo de 150 kg de
cimento por m3 (15Mpa), em pré-moldado armado.

A parte superior da base do reservatério (onde sera apoiado 0 mesmo sobre a base)
recebera uma laje de concreto armado pré-moldada para apoio da caixa d’agua.

A caixa d’agua devera ser provida de, pelo menos, trés saidas, além da tubulagéo de
dreno: duas para atender as necessidades de abastecimento humano e outra
destinada a alimentacdo do bebedouro para animais, a ser construido em concreto
armado pré-moldado.

Toda instalacdo hidraulica ser& em PVC com tubos e conexdes soldaveis (flanges,
unides, luvas, cotovelos e tubos).

Na caixa d’agua devera ser pintada a logomarca da CODEVASF, conforme modelo a
ser fornecido pela fiscalizacéo.

O bebedouro para animais sera construido em concreto armado pré-moldado,
conforme projeto, obedecendo-se as dimensdes apresentadas no mesmo.

O bebedouro para animais tera 2,50m de comprimento, 0,67m de largura e 0,40m de
altura — medidas externas. Devera possuir trés pontos de entrada de agua e uma
saida para limpeza, o que obriga a ser dado um caimento no piso do mesmo para
direcionar o fluxo da agua, bem como ter interligacdo entre os compartimentos do
mesmo. A pintura da estrutura sera a base de cal em duas demaos.

A locagdo do conjunto poco, reservatorio e bebedouro de animais devera ser
realizada de forma racional, mantendo-se uma distancia aproximada de 20,00m um
do outro.

Os elementos acessoérios ao poco tubular ndo deverdo ser locados ao lado de cercas
gue impecam o0 acesso de pessoas com carro¢as ou carrinhos de maos.

Normalmente, o bebedouro de amimais devera ficar em cota de terreno mais baixa
gue o reservatorio.

Para isolar e limitar o acesso ao poco, devera ser feito uma cerca com onze fios de
arame farpado e mourdo de concreto armado, com altura minima de 2,50m.

6. FICHA DO POCO - RELATORIO TECNICO
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6.2.

6.3.
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Executados todos os servigos anteriormente mencionados, a Contratada devera apresentar
um Relatério Técnico de Conclusdo do Pocgo/Ficha do Poco, contendo no minimo os
seguintes dados:

a) ldentificacdo da localidade do pogo (sitio, associagcdo, fazenda, etc..), data da
realizacéao etc.;

b) Municipio e Estado;

c) Coordenadas em UTM com a localizacdo exata do poco;

d) Perfil técnico-construtivo, com descricdo da litologia atravessada, indicacdo de
revestimento, filtro, pré-filtro, cimentacdes, diametros realizados, profundidades
respectivas de cada item mencionado etc., perfil de tempo de penetracéo;

e) Profundidade do poco;

f) Crivo do bombeador — profundidade de sua instala¢éo;

g) Dados do teste de bombeamento (Tempo de bombeamento, Vazdo em m3/h, NE e ND
— nivel estatico e nivel dindmico, dados da recuperacdo do poco etc.);

h) Aquifero;

i) Executor;

j) Data do inicio e término do teste de bombeamento/recuperacéo;

k) Analise fisico-quimica e bacteriolégica da agua;

[) Foto das instalagbes do poco, reservatoério e bebedouro de animais.

A ndo apresentacdo deste Relatério Técnico, conforme aqui estabelecido, implicar4d na
retencdo dos pagamentos devidos.

Os pocos que ficarem sem instalacdo por algum motivo técnico ou administrativo,
comprovado mediante Nota Técnica, com prévio conhecimento e aprovacao da fiscalizagdo
da CODEVASF, deverdo ter seus dados técnicos registrados em fichas, conforme
especificado acima.

No final dos servigos, a contratada apresentara a fiscalizacdo da CODEVASF o Relatdrio
Técnico Geral do todos 0s pocos em um Unico documento, que deverd acompanhar a
medicéo final do contrato.

O pagamento serd feito por servigo realizado. Caso algum item da composi¢cdo do custo
unitario de um poco nao seja executado, o valor do mesmo seré descontado do valor final do
servi¢o, conforme precos constantes na planilha orgcamentéria e composicdo de custo unitario
do poco.

7. CONSIDERACOES GERAIS

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A locacao dos pocgos sera de responsabilidade da contratada; sendo assim, 0s mesmos
deverao ser locados e acompanhadas suas implantages por profissional qualificado, isto é,
Geologo, assim como a locagdo da caixa d'agua, que devera ser em local adequado e
normalmente em nivel superior ao do poco e que atenda o bebedouro de animais por
gravidade.

A contratada se obrigard a apresentar o Termo de Serviddo Publica assinado pelo
proprietario da terra, e as fotos do conjunto poco, reservatorio e bebedouro de animais a
fiscalizacdo da CODEVASF.

Os quantitativos para os itens “Perfuragdo” em 8” e em 6”, ou outro qualquer, sdo estimados,
0S quais poderdo ser ultrapassados ou nao atingidos, tendo como média 60 metros de
profundidade para pogos em area de cristalino. Portanto, podera ser motivo de pagamento ou
ressarcimento nos casos que faltarem ou ultrapassarem os previstos pela CODEVASF.

A contratada deverd fornecer a fiscalizagdo da CODEVASF um veiculo tipo caminhonete 4x4,
com ar condicionado, incluindo despesas com o6leo diesel, manutencao, licenciamento,
seguro, impostos e todos os demais custeios durante a vigéncia do contrato.

15 de 16




Folha n°
Processo n° 59530.000834/2020-21

3*GRD/UEP

@ Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
c ° DE VASF =a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

3% Superintendéncia Regional

7.5. O custo do veiculo da fiscalizacéo serd pago mensalmente conforme planilha orgamentaria.

7.6. A medicao dos servicos sera mensal, apos a constatacéo da efetiva implantacdo do conjunto
poco, reservatério e bebedouro de animais.

7.7. Por ocasido da realizacdo das medicdes mensais, para que seja inspecionada a frente de
trabalho em andamento e outras em que houver alguma razdo para tal, a contratada devera
indicar um preposto para que o mesmo possa acompanhar o fiscal da CODEVASF durante a
visita.

7.8. A contratada ter4 que estampar na cauda do cata-vento e na caixa d’agua (reservatério) a
logomarca da CODEVASF. O ndo cumprimento desta obrigagdo sera motivo para impedir o

recebimento do pogo e do reservatdrio. A logomarca devera ser pintada com tinta esmalte
sintético obedecendo aos padrdes da CODEVASF.

Petrolina, Novembro de 2020.
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