

À Comissão Especial de Licitação,

Ref.: Concorrência Nº 05/2014 para execução das obras e serviços relativos à construção e reabilitação de canais de irrigação do perímetro irrigado de Betume, localizado nos Municípios de Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe. - JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

Prezada Comissão de Licitação,

A empresa **MKR Construções Ltda** (CNPJ nº 00.403.962/0001-91) vem por meio desta, solicitar desta distinta Comissão a reavaliação da sua habilitação, tendo em vista o abaixo exposto:

O resultado da habilitação para a licitação em referência, nos considerou - Inabilitados - pelo não atendimento ao item 6.2.4.3 - Qualificação Técnica, que solicita dos concorrentes atestado que demonstre ter executado, 2.622,00 m³ de colchão de areia.

Esclarecimento sobre nossa documentação:

Apresentamos, os atestados que demonstram a nossa capacidade técnica-operacional (atestados no nome da **MKR Construções Ltda**) e atestados que demonstram a capacidade Técnico-profissional (atestados no nome do nosso responsável técnico **Engº Kleuton Antonio Rabelo de Macêdo**).

Apresentamos a CAT - Certidão de Acervo Técnico 124039/2011 referente a execução de uma obra de Pavimentação Granítica e Drenagem Pluvial do Povoado Jardim, no município de Nossa Senhora do Socorro/Se, especificamente nas páginas 02/44, 03/44, 04/44, 05/44, 06/44, 07/44, 08/44 e 43/44 da referida CAT.

Consta na descrição de Pavimentação: - **Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.**

O somatório das quantidades executadas deste serviço é de **25.302,22 m²**;

Para a execução de pavimentação em paralelepípedo, é condição indispensável e obrigatória que ele seja assentado sobre colchão de areia, condição confirmada pela descrição do item na CAT- "Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3".

Para fins de comprovar os quantitativos exigidos pelo edital, apresentamos a composição da referido atestado que foi utilizado para a execução da obra.

Para a execução dos serviços do nosso atestado, foram considerada as composições do Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE de responsabilidade da CEHOP- Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas e utilizados por diversos órgãos e públicas e entidades estaduais, federais e municipais.

MKR - CONSTRUÇÕES LTDA.
Kleuton A. Rabelo
Engº Civil - CREA 4332/D

RECEBIDO CODEVASF
SETOR DE PROTOCOLO
Em 11/08/2014

José Evandro Rodrigues
Chefe da 4ª GRA/USA
CODEVASF

Composição de Preço de Serviço

Junho/2014-1

Código do Produto

26 - material em embalagem pronto para ser usado em sala de aula - utilizado em experimentos de química e física tipo 1.1. Inclui a fase de embalagem pronto

m2

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
260001 2636 Calorímetro	4	0,4	0,26
260002 2636 Berçário	4	0,4	0,26
260003 2636 Caixa para proteção em experimentos físicos na sala de aula	m2	0,12	4,00
260004 2636 Conectividade pronta para uso	m2	0,2	0,42
260005 2636 Conectividade de energia e água tipo m2 1,12 m2	m2	0,12	0,14
260006 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260007 2636 Conectividade material e energia			

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
260008 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260009 2636 Conectividade material e energia			

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
260010 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260011 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260012 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260013 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260014 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260015 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260016 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260017 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260018 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260019 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260020 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260021 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260022 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260023 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260024 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260025 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260026 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260027 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260028 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260029 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260030 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260031 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260032 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260033 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260034 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260035 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260036 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260037 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260038 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260039 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260040 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260041 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260042 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260043 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260044 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260045 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260046 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260047 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260048 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260049 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260050 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260051 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260052 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260053 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260054 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260055 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260056 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260057 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260058 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260059 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260060 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260061 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260062 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260063 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260064 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260065 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260066 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260067 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260068 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260069 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260070 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260071 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260072 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260073 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260074 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260075 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260076 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260077 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260078 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260079 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260080 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260081 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260082 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260083 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260084 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260085 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260086 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260087 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260088 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260089 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260090 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260091 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260092 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260093 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260094 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260095 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260096 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260097 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260098 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260099 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14
260100 2636 100g 1 material mais que 100g 1,46 m2	m2	0,12	0,14

Copyright 2004 celion.se.no.v.br

Ressaltamos que todas as composições que constam no ORSE no que se refere a **Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3** considera a espessura de 0,13m (treze centímetros) comprovado nas composições do ORSE de números 4106, 9104 e 2601.

Considerando a metragem quadrada e a composição, chegamos a um valor de: 25.302,22 m² x 0,13m = 3.289,29 (três mil duzentos e oitenta e nove metros cúbicos e vinte e nove centímetros de colchão de areia, o que atende ao solicitado no edital que seria somente 2.622,00 m³ de colchão de areia.

Nosso atestado poderia estar com o item de serviço colchão de areia em m³, porém não temos como solicitar revisões da CAT no CREA, quando vamos participar de uma licitação e a forma do atestado solicitado está um pouco diferente do nosso atestado realizado na obra. Para a obra do nosso atestado nós realizamos o serviço de pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e foi num total 25.302,22m². Além disso podíamos considerar também todo o volume de colchão de areia que foi executado no assentamento de toda a tubulação de concreto que consta no atestado apresentado.

Anexo, composições do ORSE que podem ser comprovadas ao acessar o programa da CEHOP, disponível na internet.

Na certeza da vossa compreensão, solicitamos desta distinta Comissão a reavaliação do nosso atestado, habilitando-nos a participar do pleito.
Aguardamos e agradecemos.

Atenciosamente,

kleuton Antônio Rabelo de Macêdo
RG – 01738872-44 SSP-BA
CPF – 147.842.205-00
CREA – 4332/D – SE

RECEBIDO CODEVASF 4ª SE
SETOR DE PROTOCOLO
Em 11/08/2014

Jose Evangelista Rodrigues
Chefe de M/GRA/USA
CODEVASF



ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



AVISO: ACESSAR SEMPRE a rede elétrica


Identificação Ruel

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!


Coleta de Preços Fornecedores Insunhos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço do Serviço

Código		Serviço		Descrição do Serviço		Unidade	
04106/ORSE		Pavimentação em paralelepípedo granítico (0.80 x 0.40) sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3				m2	
Código		Descrição da Composição		Composição de Preço		Unid	
*						Quant	
						Custo Unit.	
						Custo Total	
00050/ORSE		Calçateiro		h		0,3	
						5,06	
00068/ORSE		Servente		h		0,45	
						3,41	
00200/ORSE		Areia fina adquirida em depósitos colocada na obra (AC - areia comercial)		m3		0,13	
						47,50	
03224/ORSE		Paralelepípedo granítico dim. 0.80 x 0.40 m		un		2,22	
						8,84	
01903/ORSE		Argamassa de cimento e areia traço 1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte		m3		0,03	
						297,49	
						8,92	
Equipamento		Material		Mão-de-Obra		Totais	
0,00		33,95		3,46		Enc. Social 3,04	
						Terceiros 0,00	
						Valor Total 40,45	



ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



Casa Argentina
Material de Construção e
Acabamento em geral
TEL: 7962424010

A atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Coleta de Preços Fornecedores Insunhos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição da Preço de Serviço

Código	Serviço	Unidade
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colcho de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, exclusive frete do paralelepípedo granítico	m2

Composição de Preço				
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.
00068/ORSE	Servente	h	0.6	3.41
09387/ORSE	Paralelepípedo granítico (sem frete)	un	35	0.28
00050/ORSE	Calceteiro	h	0.4	5.06
00200/ORSE	Areia fina adquirida em depósitos colocada na obra (AC - areia comercial)	m3	0.13	47.50
01903/ORSE	Argamassa de cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0.025	257.49
	Totais			31.06

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0.00	22.78	4.41	3.87	0.00	31.06

Relação Detalhada de Insunhos				
Código	Descrição do Insunho	Unid	Quant	Custo Unit.
M 00200/ORSE	Areia fina adquirida em depósitos colocada na obra (AC - areia comercial)	m3	0.13	47.50
M 00202/ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0.027	50.75
P 00050/ORSE	Calceteiro	h	0.4	9.51
M 00613/ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	11.305	0.48
M 09387/ORSE	Paralelepípedo granítico (sem frete)	un	35	0.28
P 00068/ORSE	Servente	h	0.7	6.41

[Handwritten signature]

ORSE

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Coleta de Preços Fornecedores Insunhos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Código	Serviço	Unidade
02601/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2

Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00050/ORSE	Calçeteiro	h	0.4	5.06	2.02
00068/ORSE	Servente	h	0.6	3.41	2.05
00200/ORSE	Areia fina adquirida em depósitos colocada na obra (AC - areia comercial)	m3	0.13	47.50	6.18
01701/ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	un	35	0.40	14.00
01903/ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0.025	297.49	7.44

Totais					Valor Total
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	35.26
0.00	26.98	4.41	3.87	0.00	

Relação Detalhada de Insunhos					
* Código	Descrição do Insunho	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00200/ORSE	Areia fina adquirida em depósitos colocada na obra (AC - areia comercial)	m3	0.13	47.50	6.18
M 00202/ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0.027	50.75	1.37
P 00050/ORSE	Calçeteiro	h	0.4	5.06	2.02
M 00613/ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	11.305	0.48	5.43
M 01701/ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	un	35	0.40	14.00
P 00068/ORSE	Servente	h	0.7	6.41	4.48

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE 5 ou superior

Créditos

Handwritten signature

KLINTON A. RIBEIRO
ENR - CONSTRUTORES LTDA
Engº CIVIL - ORSE 4333210