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2 INTRODUGCAO

Esta Especificagdo, entendida como o documento destinado a caracterizagdo de materiais de
construcdo, elementos da obra e equipamentos, define as condicdes gerais de edificacdo e
estabelece Normas para prescrever materiais de construgdo e dispor condi¢cdes para seu emprego,
bem como preceitua os aspectos relativos a execu¢ao dos servigos necessarios conforme descrito
nos itens posteriores.

O Servigco tem como objetivo atender e proporcionar uma boa qualidade para a populagdo
local. A Infraestrutura em questdo, corresponde a pavimentagdo em paralelepipedo, implantacdo de
drenagem superficial com meio-fio pré-moldado, assentados sobre colchdo de areia, com espessura
minima suficiente para acomodacdo do pavimento, buscando desta forma, minorar a situacdo hoje
encontrada.

3 ESCOPO E DEFINICOES

A presente especificacdo estabelece as condi¢cdes técnicas basicas a serem obedecidas no
fornecimento de materiais para EXECUCAO DA PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA
ZONA RURAL DE NEOPOLIS no povoado de CACIMBAS /SE, neste Estado. Esta especificacdo geral
serd padronizada para todas as etapas, cabendo a EMPREITEIRA utilizd-la onde couber. Com uma
drea de 2303,75 m? a ser pavimentada.

A execucdo de todos os servicos e obras deve estar rigorosamente de acordo com os projetos,
detalhes e prescricbes contidas na presente Especificacdo, Normas Técnicas da ABNT e Decretos
Municipais. Na existéncia de servigos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera executa-lo
apds parecer favoravel da FISCALIZACAO.

Entre divergéncias dos projetos, especificacGes e orcamento, prevalecerd o orgamento.

3.1 RELACIONAMENTO CONTRATANTE E EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoa pertencente a CODEVASF ou por pessoa fisica ou juridica por ela
designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

Ndo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e
condicBes desta Especificagcdo e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas
Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.
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A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro desta
Especificacdo e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nesta Especificacdo, no Projeto e em tudo o
mais que, de qualquer forma, se relacionar ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a
obra em questao e seus complementos.

A EMPREITEIRA deverd ter e colocar-se a disposi¢cdo da FISCALIZACAO, permanentemente, 0os meios
necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados bem como a inspecdo das
instalacGes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independente das inspe¢des de medicbes
para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atua¢do da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva de EMPREITEIRA no que concerne a Obra e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre
em conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas providéncias suplementares necessaria a seguranca dos servicos e ao bom andamento da
obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducdo geral da obra deve ficar a cargo de, pelo menos, um Engenheiro Civil,
registrado no CREA-SE. Esse Engenheiro deve ser auxiliado por encarregados devidamente
habilitados. Antes do inicio dos servigcos, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CODEVASF o
seu Engenheiro Responsdvel pela obra. Quaisquer modificagbes devem ser comunicadas
previamente a FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacio.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao Engenheiro condutor da obra devem ser consideradas,
como se fosse diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou
disposicao tomada pelo referido Engenheiro condutor da obra e os Encarregados, cada um no seu
ambito respectivo devem estar sempre em condi¢des de atender a FISCALIZACAO e prestar-lhe todos
os esclarecimentos e informagbes sobre o andamento dos servigos, a sua programagdo, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO, refutar necessario ou Util e
que se refira diretamente a obra e suas implicagdes.

A citacdo especifica de uma norma, especificacdo etc. Em algum item ndo elimina o cumprimento de
outras aplicaveis ao caso.
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3.2 SEGURANCA NA OBRA

Na execucdo dos trabalhos, deve haver prote¢do contra o risco de acidentes com pessoal da
EMPREITEIRA e com terceiros, independente da transferéncia daquele risco a Companhia ou
Institutos Seguradores.

Para isso a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislacdo brasileira no que
concerne & seguran¢a, bem como obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZACAO,
apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de servico.

Para cada categoria profissional e em funcdo do tipo de servico, devem ser providenciados pela
EMPREITEIRA os equipamentos de seguranca adequados a protecdo de seu pessoal, devendo ainda
todo empregado possuir cracha de identificacdo.

3.3 VIGILANCIA

No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente, um sistema eficiente de
vigilancia, efetuado por um numero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados, para
tal funcao.

A EMPREITEIRA é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacdo de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecao deste e das instalagdes da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue
a CODEVASF sera avaliado pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados a terceiros, decorrentes da sua
negligéncia, impericia ou omissdo.

4 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
4.1 SERVICOS PRELIMINARES

Serdo implantados pelo Construtor todos os servigos necessdrios a instalagdo da obra, inclusive
mandar confeccionar e afixar, em local bem visivel, a placa da obra, conforme modelo fornecido pela
Fiscalizacao.

Os servigos de limpeza do terreno abrangem toda area de implantagao da obra e compreendem a
remocdo de toda vegetacao existente, camada de solo organico e quaisquer outros materiais que
venham prejudicar a execugdo da obra.
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Os servigos topograficos necessdarios a implantacdo da obra constam da locagdo do eixo e bordos dos
arruamentos, nivelamentos e seccionamentos.

Devera ser proibido o trdfego desordenado dos equipamentos fora da obra evitando danos a
vegetacdo e interferéncias na drenagem natural.

N3o serd permitida a execugao dos servicos em dias de chuva.

4.2 REGULARIZACAO

Os servigos topograficos necessarios a implantacdo da obra constam da locagdo do eixo e bordos dos
arruamentos, nivelamentos e seccionamentos. Ja os servicos de terraplanagem compreendido de
regularizacdo e que deverdo ser executados nos locais indicados em projetos onde serd feita a
pavimentacdo a paralelepipedo. A regularizagdo das dreas é um conjunto de operac¢Ges destinadas a
remocdo das obstrugdes naturais ou artificiais existentes nas areas de implantacdo da obra, onde
serad feito a raspagem e nivelamento grosseiro do terreno. Esta operacdo deverd ser executada
dentro da faixa de servico da obra, sendo a drea minima compreendida entre estacas de amarracao,
com acréscimo de 2 (dois) metros para cada lado. Estes servigos serdo destinados a conformar o leito
da drea transversal e longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de
espessura uniformizando assim a area a pavimentar.

4.3 PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO
4.3.1 GENERALIDADES

A pavimentac¢do é constituida de pedras graniticas em forma de paralelepipedos, assentadas em
colchdo de areia com espessura de 13 cm.

As faces dos paralelepipedos devem se aproximar o mais possivel de planos, sem saliéncias e
reentrancias, principalmente a face que constituira a superficie da pavimentacao.

O lote de paralelepipedos sé devera ser aceito se formarem um conjunto com coloragdo uniforme e
dentro das dimensdes padrdes, caso contrario, sera rejeitado.

O frete do paralelepipedo para a chegada deste insumo até a obra é de responsabilidade da
Construtora.

4.3.2 MEIOS FIOS

Os meios-fios, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa e cimento de areia, terdo
o trago 1:3. Esses meios-fios serdo utilizados ao logo da rua, conforme o projeto.
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Os meios-fios serdo assentes em cavas previamente compactadas e deverdo estar rigorosamente
alinhados em conformidade com o projeto.

O piso do meio-fio ficard acima do revestimento, variando o espelho entre 15cm e 17 cm.

Apds a conclusdo do assentamento dos meios-fios, far-se-a a reposicdo e compactagdo do material
escavado.

Na existéncia de taludes muito préximo dos bordos do arruamento sera necessdrio protegé-los de
deslizamentos, garantindo assim a estabilidade dos meios-fios.

4.3.3 AREIA PARA ASSENTAMENTO

Deverd constituir de particulas limpas, duras e durdveis, isentas de torrGes de argila e matérias
estranhas, obedecendo a seguinte granulometria:

PENEIRAS % QUE PASSA
Ned{635mm} 100,00%
N2 3200 {0,074 mm} De 5% a 19%

4.3.4 PARALELEPIPEDOS

Os paralelepipedos deverdo ser assentados em fiadas perpendiculares ao eixo do arruamento
(ficando a maior dimensdo na direcdo da fiada) progredindo do eixo da pista para a lateral, devendo
terminar junto ao meio-fio.

As juntas devem ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas tais que cada junta fique dentro
do terco médio do paralelepipedo vizinho.

Sobre o colchdo de areia serdo colocados os paralelepipedos com a face superior 1 cm acima do
cordel. O calceteiro golpeara os paralelepipedos com o martelo, até que suas faces superiores
fiqguem no nivel do cordel. Entre os paralelepipedos vizinhos forma-se a uma junta natural devido a
irregularidade de suas faces.

A etapa imediatamente posterior ao assentamento é a da compactacdo dos paralelepipedos. Se
porventura, durante esta etapa for observada a formacdo de depressGes, dever-se-a corrigi-las
através da remocdo dos paralelepipedos em questdo e reforma da base de assentamento.

A etapa final é a do rejuntamento que devera ser feito “a caneco”: os paralelepipedos serdo
molhados fazendo-se depois o preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3, em volume.
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Em seguida, sera espalhada sobre o calcamento uma camada de areia com 2 cm de espessura,
forcando-se a penetracdo deste material nas juntas por meio de vassouras.

5 CONTROLE
5.1 DIMENSOES DOS PARALELEP(PEDOS

DIMENSOES QUANT UNID
IC om prim ento de 16 a 20 cm
Largura de12a15]| cm
Alhura deilaid cm

5.2 DIMENSOES MINIMAS DOS MEIO-FIOS

DIMENSOES QUANT UNID
IC om prim ento 100 cm
Largura 12 cm
Alhura °0 cm

5.3 ALINHAMENTO E PERFIL DO MEIO-FIO

Antes do inicio do calgamento deverdo ser verificados o alinhamento e perfil do meio-fio, ndo sendo
desvios superiores a 2 cm.

5.4 SUPERFICIE DO CALCAMENTO

A superficie do calgamento ndo deverd apresentar sob uma régua de 3 metros de comprimento, em
qualquer dire¢do, depressao superior a 1 cm.

5.5 ESPESSURA DO COLCHAO DE AREIA

A espessura da camada de areia para assentamento, fixada em 13 cm, podera sofrer uma variacdo de
até +/- 10%.

5.6 DIMENSOES DAS JUNTAS

A espessura admitida para as juntas sera no maximo de 1,5 cm.
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5.7 EXTENSAO DA PAVIMENTACAO

Cada trecho do arruamento deverd ser pavimentado de uma vez sé e numa extensdo superior a 100
metros.

5.8 TRAFEGOS DE VEICULOS

Sé sera permitido trafego de veiculos sobre a pista 15 dias apds a conclusao da pavimentacao.

5.9 DRENAGEM SUPEFICIAL

A drenagem sera superficial, a fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’4dgua.

As juntas devem ser alternadas e nunca superiores em espessura a 0,025m sendo o ideal 0,015 a
0,020m.

A linha d’dgua deve ser a primeira a ser construida, obedecendo a inclinacdo de acordo com o
projeto para facilitar o escoamento de agua pluvial.

42SR. CODEVASF, JULHO DE 2018.



