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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

Contratagdo de empresa para execug¢do de obra de pavimentagdo de ruas com paralelepipedos graniticos
nos povoados Papel dos Dias, Facdo e Segredo, localizados no municipio de Aquidaba, no estado de
Sergipe.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretac¢ao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA- Unidade da administragdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacgao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execug¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes
para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagbes ocorridas durante a execugdo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos servigos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugdo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos e
proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condigbes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugédo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais € os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:
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— Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra, fiscalizagao,
recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

- Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

— Discriminacgao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcao, reforma, recuperagédo ou ampliagao de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do prego da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PGAO consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgao de obras, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
C) Executar trabalhos de educagéo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagédo ou de variantes durante as fases de elaboragédo do projeto executivo e
de realizagéo das obras e montagem;
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C) ldentificagéo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execuc¢ao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO —.— E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugéo completa da
obra, contendo solugdes detalhadas, identificagao de servigos, materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdi¢cao territorial localizam-se os servigos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
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3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execugédo: Empreitada por Prego Unitario.

3.2. Valor estimado: Publico, conforme justificativa no Anexo 1.

3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto
4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados no municipio de Aquidaba, distante aproximadamente 98 km de
Aracaju, capital do Estado de Sergipe na area sob jurisdicdo da 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf. Especificamente nos povoados Segredo, Papel dos Dias e Facdo. As localizagbes
exatas dos povoados constam no Projeto Basico.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servi¢cos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexo
VII).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) INSTALACOES;

b) MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL;

c) ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DE CANTEIRO;
d) SERVICOS PRELIMINARES:

e) MOVIMENTO DE TERRA:;

f) PAVIMENTACAO:;

g) DRENAGEM SUPERFICIAL;

h) SERVICOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS;

i) DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL.
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6. CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo as empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1.Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio,
conforme justificativa no Anexo 1.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excegdo de: Pavimentacdo em paralelepipedo granitico e execugdo de Meio-
fio de concreto simples por serem os principais servigos da obra.

6.4. VISITAAO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestagdo dos servigos ndo sera obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermeédio de, pelo menos, um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do
contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nao verificacdo
dessas dificuldades nado podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta
da licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de infraestrutura da
Codevasf, em Aracaju, no estado de Sergipe, nos telefones: (79)3194-4265.

6.4.5.A declaracdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragao
—Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA FINANCEIRA

7.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo VII, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.
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e)

f)
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Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composi¢do de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecédo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

O licitante devera apresentar a planilha de composig¢édo de pregos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

O licitante devera, na composicdo de pregos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos
ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou,
quando esta abranger mais de um municipio;

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de pregos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as
referidas composi¢des na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

As composigcbes de custos unitarios poderado ser verificadas quanto a adequagéo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composigédo de custo unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo lll.

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI — Anexo lll.

vi.

Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos, quando existente no modelo
da Codevasf, e outro para os servigos, sob pena de desclassificagao da proposta; Obs.: Nao
havendo fornecimento considerar apenas o Quadro para Servigos.

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar todos
os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado
sobre o preco de venda da obra;

Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso de
servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso no
volume dos servigos;

N&o poderéao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servigos de Administracado Local e Manutengdo do Canteiro (AM)
nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao deverao constar do
BDI. O licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM”
na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho,
seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnolégico, comunicagédo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.
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7.5.

7.6.
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Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugéo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizagao e desmobilizagao de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construgao de
instalagdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo VII, e que integram o presente
Termo de Referéncia.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucao das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

8.1.

QUALIFICAGAO TECNICA

8.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

b)

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme
subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as
obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT —
dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado servicos de pavimentagdo com paralelepipedos
graniticos, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execugao dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICO UNIDADE | QUANTIDADES

Pavimentacao em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia m? 2.000
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i. E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”’, mediante comprovacao
em mais de um atestado;

ii. Definem-se como obras similares: Construgao, reforma ou recuperagao de pavimentagcdo em
paralelepipedo, tratamento superficial ou asfaltica;

iii. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

iv. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execugao, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e
quantitativos executados e o prazo final de execugao.

v. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio serdo considerados,
para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de participagcdo de cada
consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio no qual
ha discriminagdo expressa de execugao de partes distintas de obras/servicos por cada
consorciada, sera considerada a parcela executada por cada uma das empresas
consorciadas;

vi. Para fins de comprovagéo do percentual de participagdo do consorciado, devera ser juntada
a certidao/atestado, copia do instrumento de constituicdo do consoércio.

d) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obra de pavimentagao de
ruas com paralelepipedos graniticos.

i Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
c1) O empregado;

c2) O sdcio;

c3) O detentor de contrato de prestacao de servigo.

i. A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente
ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do profissional,
ou do contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum,

ou declaracao de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhado da anuéncia deste.

iii. Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagao sera através do ato
constitutivo da mesma;

iv.  No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica, ambas serdo inabilitadas.

10
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9. ORCAMENTO DE REFERENCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PREGCOS E
DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo sdo oriundos
do Programa de Trabalho: 1524420297K660001 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento S —
Nacional, sob a gestao da Area de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura da Codevasf.

O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 726.227,36 (setecentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e sete
reais e trinta e seis centavos).

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucgao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo
VII, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagédo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no Sistema de Orgcamento de Sergipe (ORSE),
para o estado de Sergipe, na data-base de maio de 2018, ndo desonerado, atendendo o Decreto
n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.
Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram
efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de pregos unitarios elaborados pela
Codevasf.

9.4.1.No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 22% Fornecimento: 0%
ENCARGOS SOCIAIS: 114,28% Horista 71,59 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 COFINS: 3,00% CPRB: 0%

9.5.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO

10.1.

O prazo para execugao do objeto deste TR sera de cento e vinte (120) dias consecutivos,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11
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6.4.0 prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissao da
Ordem de Servigo, sera o prazo de execugéo do objeto informado acima, acrescido de mais 60 dias
para expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um total de 180 dias.

6.5.A expedigdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato
no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emissdo da Certiddo de Dispensa de
Licenca.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servigcos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagado da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medigao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada. deste TR, na seguinte forma:

o Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

o Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado.

o Desmobilizagao: apés a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutengcédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medig¢do Sem AM
Valor do Contrato ( incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

11.3.1. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da
“AM!Y‘

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
12
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total da Administracdo Local e Manutengao de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracao Local/Manutengéo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragédo
Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢éo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante
a execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagao da proposta. Apos esse prazo, serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula:
RV x (li-Io]
lo
Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

li = Refere-se ao INCC por Edificagdo — Total Média Geral (base:ago 94/100), Céd. 159428 —
Col.35, correspondente ao més de aniversario da proposta;

lo = Refere-se ao INCC por Edificagido — Total Média Geral (base:ago 94/100), Cod. 159428 —
Col.35, correspondente a data de apresentagao da proposta.

17.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

]MESZ % ]Mésl
TMész _ "DB2 DEBE1

Sendo:
- IME=2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 1)s2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
1Mes1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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13. FISCALIZAGCAO

13.1.

13.2.

13.3.

Ministério da Integracdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura

A fiscalizagdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem

compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, a

seu exclusivo critério, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

Cabera a fiscalizagao:

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratagédo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagées, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
Servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacéo, corregéo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a concluséo da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de nao conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.
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Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigéo.

Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislagcéo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo de
vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagbes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacgao, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria, as aquisicdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de recebimento ou
outro empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao
Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugao da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
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qualidade adequada.

aa. Verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

13.4. A acdo e/ou omisséao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

13.5. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugado do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddées comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitagao.

14.1.2. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.1.3. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacao.

14.1.4. Na hipoétese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra ou do servi¢co, nem ético-profissional pela perfeita execugcéo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.1.8. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.
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14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

14.1.9.1. Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
14.1.9.2. Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
14.1.9.3. Liberagado da Caucédo Contratual.

14.1.10. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagcado e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagéo pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

- Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurangca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

- Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

- Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. O Conselho Estadual do Meio Ambiente — CEMA, em sua Resolugdo n® 6 de 12/04/2012,
anexo |V, estabelece que a Pavimentagdo e conservagao de vias urbanas ja consolidadas é uma
atividade dispensada de licenciamento ambiental. Assim, a Contratada devera executar a obra em
conformidade com a Certiddo de Dispensa de Licenciamento a ser expedida pelo 6rgao
ambiental.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagdo de servicos e obras, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a)Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

g)Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras;
h

)Utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execucéo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
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SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

c)

16.6.
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Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de

origem local para execugé&o, conservacao e operagao das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao

aos agregados naturais.

Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagdes e cooperativas

dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n°

5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

1) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizagédo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugcdo de desperdicios e de poluicdo, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservagéo de superficies e objetos inanimados que obedegam
as classificagoes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execugéao contratual, para redugao de consumo de energia elétrica, de consumo de agua
e reducdo de producgao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo de
desperdicios e poluicao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,

pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes

bacteriolégicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a

execugao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

Il) Ladmpadas fluorescentes e frascos de aerossbéis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

Ill) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas

e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil, ou do Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

C) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugago CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdgo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel, dar-
Ihe a destinacgdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislagao correlata.
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16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

- Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

- Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogéao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua localizagéo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengéo do canteiro.

17.1.4. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

17.1.5. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

17.1.6. Relagao dos servigos especializados que serédo subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

17.1.6.1. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagcdo de parte dos servigos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridicoffiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou soécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de
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cargo ou func¢do gratificada na Codevasf.

17.1.7. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

17.1.8. Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

17.1.9. Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugcdo do contrato, todas as condicdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cées por ela assumidas e manter situagcéo
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

17.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servicos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugédo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagcéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugédo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagées concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigco
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituigdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacao, a
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CONTRATADA devera reforgar a caugéo inicial durante a execugao dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precgos iniciais mais
aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com o disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos
Servigos.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas
da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragédo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e
servigos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

i. Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

ii. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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17.23. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao das obras.

17.24.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para prote¢cdo ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos
termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.25. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.26. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverédo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

17.27. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugao
do objeto desta licitagdo, bem como pelos danosque vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.28. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.29. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugado dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrao por conta
da CONTRATADA.

17.30. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

17.31. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a

apresentagdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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17.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagcdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

17.35. Durante a execugao dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

- Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com
as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966
e Resolugcdo CONFEA n° 198/1971.

- A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo
Instrugbes para a Preparagcdao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagédo de classe —Anexo V.

- Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposigdes em vigor.

- Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serao feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigcos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagbdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao por uma das partes.
Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da Contratante apdés a conclusdo das obras e servigos de
engenharia.

- Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

- Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da
execugao das obras e servigos de engenharia.

- Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

- Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART’s, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nido especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
19. CONDIGCOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugéo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memorias de caélculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros
sO se realizara por expressa autorizagao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

20. ANEXOS

20.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo | (Justificativas);
- Anexo Il (Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos);
- Anexo lll;
o Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — Servigos.
- Anexo IV (Desenhos e memoriais);
- Anexo V (Manual de Uso de marca do Governo);
- Anexo VI (Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia);
- Anexo VII (Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Modelo)).
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Anexo l: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo

O Art. 2° do Regimento Interno da Codevasf define que: “A Codevasf tem por misséo institucional
desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, contribuindo para a redugdo das
desigualdades regionais”.

O Art. 30, do Regimento, define: “A Geréncia Regional de Infraestrutura compete desenvolver estudos e
projetos para execug¢do de empreendimentos, infraestrutura e demais agdes voltadas ao desenvolvimento
regional.

O municipio de Aquidaba faz parte da mesorregido do Agreste Sergipano e da microrregido de Nossa
Senhora das Dores e da Bacia do rio Sao Francisco, uma das areas de atuagcdo da Codevasf, e é constituido
por diversos povoados que concentram comunidades com numero razoavel de habitantes. Estes povoados
sao importantes para descentralizagcado das atividades comerciais e de prestagdo de servicos na area rural.
Entretanto, a infraestrutura desses povoados ainda estd muito aquém da necessaria para prover a
comunidade de boa saude, acesso ao trabalho e conforto ambiental.

Neste aspecto, além de outros servigos, os povoados sao carentes de pavimentagdo em muitas de suas vias.
Esse é o caso também dos povoados Facdo, Segredo e Papel dos Dias que, entre outros problemas, sofre
com a falta de infraestrutura urbana.

As obras e servigos previstos nestas estradas tém por meta minimizar o sofrimento da populacédo. A
pavimentacdo de vias proporcionar conforto a populagdo, melhora as condigbes de limpeza, contribuindo
para a saude publica, e proporciona niveis satisfatérios de segurancga, velocidade e economia no transporte
de pessoas e mercadorias. Através da pavimentacao de vias publicas urbanas também se tem como meta a
melhoria da saude da populagdo, pois o chdo de terra gera muita poeira, que além da sujeira, causa
problemas de saude aos idosos e criangas.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢gbes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execucéo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois trata-se de pequenos grupos de
servicos e de valores pouco expressivos. A Codevasf ja possui grande experiéncia neste regime, assim como
as Empreiteiras. Além disso, a fiscalizagdo ja possui metodologia padronizada para as contabilizagées das
medigdes, pagando somente os servigos efetivamente executados mensalmente e ultilizando o cronograma
fisico-financeiro apenas para acompanhar o andamento da obra e aplicar as sang¢des por atraso quando
devidas..

Permite Participacdo de Consdrcios: Nao, pois a logistica necessaria para o cumprimento do objeto néo
exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formacgao de consorcios. Portanto, ndo é necessario a formacgao de consoércio com intuito de uma participagao
maior de Empresas no certame.

Critério de Julgamento: O critério escolhido foi o de Maior Desconto por prover, no nosso entendimento,
uma maior seguranga ao julgamento do certame.
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O Art. 54, paragrafo 4, inciso I, da Lei das Estatais, diz: “no caso de obras e servigos de engenharia, o
desconto incidira de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orgamento estimado”.

Ao aplicar um desconto Unico a todos os itens da planilha orgamentaria, conforme preconiza a Lei em seu Art.
54, afasta-se o risco de precos individualizados acima dos pregos de referéncia da Administragdo. Além da
seguranga maior, inexiste, com esse critério, a possibilidade de jogo de planilha, pois as licitantes ofereceram
seus pregos fundamentados num desconto global.

Além do mais, o desconto se estendera para os futuros aditivos que possam vir a acontecer, conforme Art.
54, paragrafo 4, inciso I: “..., estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a
eventuais termos aditivos”.

Este critério também confere uma maior agilidade no julgamento, por parte da comissao de licitagdo
melhorando a eficiéncia da Administragao nos processos licitatérios.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei
n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga
do trabalho.

Garantia de Execucio (caucio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execug¢ao do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico devera ser aprovado, por do Comité Gestor da 4%/SR, no
ato da aprovagéao de inicio do processo licitatério. Devendo, assim, a proposi¢ao da Area Técnica ao Comité
conter as duas solicitagdes.

Qualificacao Técnica: Para a qualificacdo técnica foi escolhido o servico de maior relevancia. Sendo
considerada apta as empresas que ja tenham executado o correspondente a um quarto (¥4) do quantitativo
total da obra. O objetivo da qualificacdo técnica & conferir capacidade de logistica e operacional das
empresas, sendo assim para a comprovagao de experiéncias passadas sera permitido o somatorio de
quantitativos de obras diferentes.

Divulgacdo do valor orcado: O valor de referéncia orcado pela Administracdo sera divulgado por
necessidade do critério de julgamento. Para se julgar o maior desconto € preciso ter um valor base de
referéncia. A Lei das Estatais confirma esse entendimento em seu Art. 34, paragrafo 1°.

Para a nao utilizacao da Contratacido Semi-integrada: Conforme definicdo da lei 13.303/2016, em seu Art.
42, inciso V, a definicdo de contratacdo de semi-integrada é: “contratacdo que envolve a elaboragdo e o
desenvolvimento do projeto executivo, a execugao de obras e servicos de engenharia, a montagem, a
realizacéo de testes, a pré-operacdo e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do
objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 12 e 3° deste artigo;”.

Complementando a prépria definicdo, a Lei, em seu Art. 43, informa que a contratagdo semi-integrada € um
regime de contratacao e, o inciso V, desse artigo, define o regime como: “contratagdo semi-integrada, quando
for possivel definir previamente no projeto basico as quantidades dos servicos a serem posteriormente
executados na fase contratual, em obra ou servigo de engenharia que possa ser executado com diferentes
metodologias ou tecnologias;”.

Deste modo, entendemos que a obra de pavimentagdo granitica em vias urbanas de povoados € uma obra
de pequeno porte e ndo possui servigos de “montagem, realizagao de testes e pré-operagdo”, como definido
no Art. 42 da Lei. Tampouco, a obra de pavimentagdo com paralelepipedos em pequenos povoados do
nordeste sera objeto de execugado “com diferentes metodologias ou tecnologias”. Assim, a nosso ver, tal tipo
de obra pode prescindir as exigéncias mais robustas que sado requisitos para contratagdo semi-integrada
como:
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Art. 42, paragrafo 1°. Inciso I.

c) documento técnico, com definicdo precisa das fracdes do empreendimento em que
havera liberdade de as contratadas inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, seja
em termos de modificacdo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagdo, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos
construtivos previstos nessas pegas técnicas;

d) matriz de riscos.

Portanto, o regime escolhido foi o mesmo que vem sendo adotado na Codevasf para esse tipo de obra, ou
seja, o regime de empreitada por preco unitario. Regime ja bem compreendido pelas pequenas empreiteiras
locais, provaveis interessadas na obra, e com metodologia segura e usual.

O regime de empreitada por preco unitario tem sido adotado, principalmente, pelo seu modo de medi¢ao que
€ claro e objetivo, tanto para as contratadas como para a fiscalizagdo. Paga-se o que for executado,
medindo-se um a um cada servigo da planilha orgamentaria més-a-més da obra.

Licenca Ambiental: O Conselho Estadual do Meio Ambiente — CEMA, em sua Resolugcdo n° 6 de
12/04/2012, anexo |V, estabelece que a Pavimentagao e conservagdo de vias urbanas ja consolidadas é uma
atividade dispensada de licenciamento ambiental.

Deste modo, a Unidade de Meio Ambiente paralelamente aos procedimentos de licitacdo solicitara a Certidao
de Dispensa de Licenciamento — CDL. Assim, a 42 Superintendéncia da Codevasf se compromete a apenas
emitir a ordem de servigo quando da obtencéo deste documento.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagcao da proposta, e que os
precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboragdo da proposta e execugédo do
contrato.

Cidade, __ /__ /201___

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI — Servigos (preenchido)
Detalhamento do BDI — Servigos (em branco)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao (preenchido)

DISCRIMINAGAO HOI}/LSTA MENS;ZLISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0 0
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 38,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,92 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,91 0,7
B4 | 13° Salario 10,83 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,06 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,73 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,6 6,62
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,02
SUBTOTAL DE “B”: 44,86 16,36
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,35 4,12
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,1
C3 | Férias Indenizadas 4.8 3,7
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,9 3,77
C5 | Indenizagao Adicional 0,45 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 15,63 12,04
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,51 6,02
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 048 037
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
SUBTOTAL DE “D”: 16,99 6,39
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,28 71,59
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2016 /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINAGAO

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao (preenchido)

ltem Descrigéo % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,01%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%

21 |ISS 3,00%

21 |PIS 0,65%

2.3 |Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,96%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro e Garantias (S+G) 0,40%

4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,11%

5 |LUCRO (L) 7,30%

BDI* (%)= 22,00

Acordao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
ISS municipal: 60% de 5,00%
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PO-XVa — Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL

FOLHA

/2016

/

Item

Descricao

% PV

% CD

ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I)
2.1 |ISS
21 |PIS
2.3 |Cofins

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS
3.1 |Risco (R)
3.2 | Seguro Garantias (S+G)

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
5 |LUCRO (L)

BDI* (%)=

34




Fls.:
Proc.: 59540

Ministério da Integracdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura

CODEVASF

Anexo IV: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS —- NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

35




Fls.:
Proc.: 59540

Ministério da Integracdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura

CODEVASF

Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Modelo em branco)

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE (MODELO EM BRANCO)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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