

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

DATA:

MAIO / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO (R\$)	SERVIÇOS (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00	789.859,94	789.859,94	10,20%
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		435.223,45	435.223,45	5,62%
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		238.038,79	238.038,79	3,07%
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS		116.597,70	116.597,70	1,51%
02.	REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	51.977,58	1.485.929,04	1.537.906,62	19,86%
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		66.126,74	66.126,74	0,85%
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA		15.631,33	15.631,33	0,20%
02.03	MOVIMENTO DE TERRA		718.034,30	718.034,30	9,27%
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO		132.145,55	132.145,55	1,71%
02.05	SINGULARIDADES		267.538,66	267.538,66	3,46%
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES		36.437,66	36.437,66	0,47%
02.07	PAVIMENTAÇÃO		250.014,80	250.014,80	3,23%
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	51.977,58		51.977,58	0,67%
03.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)	368.566,44	923.276,92	1.291.843,36	16,68%
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		4.168,76	4.168,76	0,05%
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		79.623,35	79.623,35	1,03%
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		112.090,76	112.090,76	1,45%
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA		223.031,66	223.031,66	2,88%
03.05	REVESTIMENTO		73.889,89	73.889,89	0,95%
03.06	URBANIZAÇÃO		204.639,06	204.639,06	2,64%
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		44.525,82	44.525,82	0,58%
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		107.111,84	107.111,84	1,38%
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		74.195,78	74.195,78	0,96%
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	291.599,80		291.599,80	3,77%
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	76.966,64		76.966,64	0,99%
04.	EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)	197.588,48	1.018.146,14	1.215.734,62	15,70%
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		44.328,61	44.328,61	0,57%
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA		12.093,98	12.093,98	0,16%
04.03	MOVIMENTO DE TERRA		584.384,84	584.384,84	7,55%
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO		137.083,70	137.083,70	1,77%
04.05	SINGULARIDADES		54.506,52	54.506,52	0,70%
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		26.473,53	26.473,53	0,34%
04.07	PAVIMENTAÇÃO		159.274,96	159.274,96	2,06%
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	197.588,48		197.588,48	2,55%
05.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	566.622,27	2.197.633,28	2.764.255,55	35,70%
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		79.055,56	79.055,56	1,02%
05.02	MOVIMENTO DE TERRA		319.009,07	319.009,07	4,12%
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA		1.191.526,66	1.191.526,66	15,39%
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES		29.611,16	29.611,16	0,38%
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO		146.054,25	146.054,25	1,89%
05.06	DIVERSOS		432.376,58	432.376,58	5,58%
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	49.604,39		49.604,39	0,64%
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	517.017,88		517.017,88	6,68%
06.	CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO	8.562,93	134.899,56	143.462,49	1,85%
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		498,77	498,77	0,01%
06.02	MOVIMENTO DE TERRA		1.448,44	1.448,44	0,02%
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES		31.628,42	31.628,42	0,41%
06.04	COBERTURA		14.018,41	14.018,41	0,18%
06.05	PAVIMENTAÇÃO		5.343,96	5.343,96	0,07%
06.06	REVESTIMENTO		24.364,82	24.364,82	0,31%
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO		1.508,39	1.508,39	0,02%
06.08	ESQUADRIAS		9.719,87	9.719,87	0,13%
06.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		6.035,36	6.035,36	0,08%

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DATA: MAIO / 2018
LOCAL: JAPOATÁ - SE (JPO)	
UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO	

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO (R\$)	SERVIÇOS (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		32.044,29	32.044,29	0,41%
06.11	DIVERSOS		8.288,83	8.288,83	0,11%
06.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS	1.744,40		1.744,40	0,02%
06.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	6.818,53		6.818,53	0,09%
	TOTAL	1.193.317,70	6.549.744,88	7.743.062,58	100,00%