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1 INTRODUGAO

Esta Especificacdo, entendida como o documento destinado a caracterizagdo de materiais de
construgdo, elementos da obra e equipamentos, define as condi¢cbes gerais de construgdo e
estabelece Normas para prescrever materiais de construcdo e dispor condi¢des para seu emprego,
bem como preceitua os aspectos relativos a execugdo dos servigos necessarios conforme descrito
nos itens posteriores.

A Infraestrutura em questdo, corresponde a pavimentagdo em paralelepipedos assentados sobre
colchdo de areia, com espessura minima suficiente para acomodacgao do pavimento e a implantacdo
de drenagem superficial com meio-fio pré-moldado.

A execucdo de todos os servicos e obras deve estar rigorosamente de acordo com os projetos,
detalhes e prescricdes contidas na presente Especificagdo, Normas Técnicas da ABNT e Decretos
Municipais. Na existéncia de servicos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera executa-lo
apds parecer favoravel da FISCALIZACAO.

Entre divergéncias dos projetos, especificagdes e orgcamento, prevalecera o orgamento.

2 RELACIONAMENTO CONTRATANTE E EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoa pertencente a CODEVASF ou por pessoa fisica ou juridica por ela
designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAGCAO.

N3o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condicdes desta Especificacdo e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas
Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro desta
Especificagdo e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nesta Especificacdo, no Projeto e em tudo o
mais que, de qualquer forma, se relacionar ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a
obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA devera colocar-se a disposi¢cdo da FISCALIZACAO, permanentemente, e ter os meios
necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados bem como a inspe¢do das
instalagdes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independente das inspe¢des de medigdes
para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva de EMPREITEIRA no que concerne a Obra e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre
em conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.
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A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas providéncias suplementares necessaria a seguranga dos servigcos e ao bom andamento da
obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugdo geral da obra deve ficar a cargo de, pelo menos, um Engenheiro Civil,
registrado no CREA-SE. Esse Engenheiro deve ser auxiliado por encarregados devidamente
habilitados. Antes do inicio dos servigos, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CODEVASF o
seu Engenheiro Responsavel pela obra. Quaisquer modificagdes devem ser comunicadas
previamente a FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacio.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao Engenheiro condutor da obra devem ser consideradas,
como se fosse diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou
disposi¢cdo tomada pelo referido Engenheiro condutor da obra e os Encarregados, cada um no seu
ambito respectivo devem estar sempre em condicdes de atender a FISCALIZACAO e prestar-lhe todos
os esclarecimentos e informacgles sobre o andamento dos servicos, a sua programacgao, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO, refutar necessario ou Util e
que se refira diretamente a obra e suas implicagGes.

2.1 SEGURANGCA NA OBRA

Na execucdo dos trabalhos, deve haver protecdo contra o risco de acidentes com pessoal da
EMPREITEIRA e com terceiros, independente da transferéncia daquele risco a Companhia ou
Institutos Seguradores.

Para isso a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislagdo brasileira no que
concerne a seguranga, bem como obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZACAO,
apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de servico.

Para cada categoria profissional e em fun¢do do tipo de servico, devem ser providenciados pela
EMPREITEIRA os equipamentos de seguranca adequados a prote¢do de seu pessoal, devendo ainda
todo empregado possuir cracha de identificagao.

2.2 VIGILANCIA

No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente, um sistema eficiente de
vigilancia, efetuado por um nimero apropriado de homens idéneos, devidamente habilitados, para
tal funcao.

A EMPREITEIRA é a Uunica responsavel pela seguranca, guarda e conservacdo de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela prote¢do deste e das instalagdes da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue
a CODEVASF sera avaliado pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados a terceiros, decorrentes da sua
negligéncia, impericia ou omissao.
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3 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
3.1 SERVICOS PRELIMINARES

Serdo implantados pelo Construtor todos os servigos necessdrios a instalacdo da obra, inclusive
mandar confeccionar e afixar, em local bem visivel, a placa da obra, conforme modelo fornecido pela
Fiscalizagdo.

Os servigos de limpeza do terreno abrangem toda area de implanta¢do da obra e compreendem a
remocdo de toda vegetacdo existente, camada de solo organico e quaisquer outros materiais que
venham prejudicar a execugdo da obra.

Os servigos topograficos necessarios a implantagdo da obra, locagdo do eixo e bordos dos
arruamentos, nivelamentos e seccionamentos constam no item locacdo de servicos de
pavimentagao.

Deverd ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da obra evitando danos a
vegetacado e interferéncias na drenagem natural.

N3o sera permitida a execu¢do dos servicos em dias de chuva.

3.2 REGULARIZACAO

A regularizagdo das areas é um conjunto de operagdes destinadas a remogdo das obstrugdes naturais
ou artificiais existentes nas areas de implanta¢do da obra, onde serd feito a raspagem e nivelamento
grosseiro do terreno. Esta operacdo devera ser executada dentro da faixa de servico da obra, sendo a
drea minima compreendida entre estacas de amarra¢do do meio-fio. Estes servigos serdo destinados
a conformar o leito da area transversal e longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros que
objetivam a uniformizagdo da area a pavimentar.

3.3 PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO
3.3.1 GENERALIDADES

A pavimentagdo é constituida de pedras graniticas em forma de paralelepipedos, assentadas em
colchdo de areia com espessura de 10 cm apds adensamento.

As faces dos paralelepipedos devem se aproximar o mais possivel de planos, sem saliéncias e
reentrancias, principalmente a face que constituird a superficie da pavimentacao.

O lote de paralelepipedos sé deverd ser aceito se formarem um conjunto com colora¢do uniforme e
dentro das dimensdes padrdes, caso contrario, sera rejeitado.

O frete do paralelepipedo para a chegada deste insumo até a obra é de responsabilidade da
Construtora.
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3.3.2 MEIOS-FIOS

Os meios-fios, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa e cimento de areia, terdo
o trago 1:3. Esses meios-fios serdo utilizados ao logo da rua, conforme o projeto.

Os meios-fios serdo assentes em cavas previamente compactadas e deverdo estar rigorosamente
alinhados em conformidade com o projeto.

O piso do meio-fio ficara acima do revestimento, variando o espelho entre 15 cm e 17 cm.

Apds a conclusdo do assentamento dos meios-fios, far-se-a a reposicdo e compactacdo do material
escavado.

Na existéncia de taludes muito préximo dos bordos do arruamento serd necessario protegé-los de
deslizamentos, garantindo assim a estabilidade dos meios-fios.

3.3.3 AREIA PARA ASSENTAMENTO

Deverd constituir de particulas limpas, duras e duraveis, isentas de torrdes de argila e matérias
estranhas, obedecendo a seguinte granulometria:

PENEIRAS % QUE PASSA
N° 3 (6,35 mm) 100,00%
N° 200 (0,074 mm) De 5% a 15%

3.3.4 PARALELEPIPEDOS

Os paralelepipedos deverdo ser assentados em fiadas perpendiculares ao eixo do arruamento
(ficando a maior dimensdo na dire¢do da fiada) progredindo do eixo da pista para a lateral, devendo
terminar junto ao meio-fio.

As juntas devem ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas tais que cada junta fique dentro
do ter¢co médio do paralelepipedo vizinho.

Sobre o colchdo de areia serdo colocados os paralelepipedos com a face superior 1 cm acima do
cordel. O calceteiro golpeard os paralelepipedos com o martelo, até que suas faces superiores
figuem no nivel do cordel. Entre os paralelepipedos vizinhos forma-se a uma junta natural devido a
irregularidade de suas faces.

A etapa imediatamente posterior ao assentamento é a da compactacdo dos paralelepipedos. Se
porventura, durante esta etapa for observada a formagdo de depressGes, dever-se-a corrigi-las
através da remocdo dos paralelepipedos em questdo e reforma da base de assentamento.
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A etapa final é a do rejuntamento que devera ser feito “a caneco”: os paralelepipedos serdo
molhados fazendo-se depois o preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia, no
trago 1:3, em volume.

Em seguida, serd espalhada sobre o calgamento uma camada de areia com 2 cm de espessura,
forcando-se a penetragdo deste material nas juntas por meio de vassouras.

3.4 CONTROLE
3.4.1 DIMENSOES DOS PARALELEPIPEDOS

DIMENSOES QUANT UNID
Comprimento de 16 a 20 cm
Largura de12a15 cm
Altura de11a14 cm

3.4.2 DIMENSOES MINIMAS DOS MEIO-FIOS

DIMENSOES QUANT UNID
Comprimento 100 cm
Largura 12 cm
Altura 30 cm

3.4.3 ALINHAMENTO E PERFIL DO MEIO-FIO

Antes do inicio do calgamento deverdo ser verificados o alinhamento e perfil do meio-fio, ndo sendo
desvios superiores a 2 cm.

3.4.4 SUPERFICIE DO CALCAMENTO

A superficie do calcamento ndo deverd apresentar sob uma régua de 3 metros de comprimento, em
qualquer dire¢do, depressao superiora 1 cm.

3.4.5 ESPESSURA DO COLCHAO DE AREIA

A espessura da camada de areia para assentamento, fixada em 10 cm depois de adensada, podera
sofrer uma variacdo de até +/- 10%.

3.4.6 DIMENSOES DAS JUNTAS

A espessura admitida para as juntas serd no maximo de 1,5 cm.
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3.4.7 EXTENSAO DA PAVIMENTACAO

Cada trecho do arruamento devera ser pavimentado de uma vez sé e numa extensao superior a 100
metros.

3.4.8 TRAFEGOS DE VEICULOS

Sé sera permitido trafego de veiculos sobre a pista 15 dias apds a conclusdo da pavimentagao.

3.4.9 DRENAGEM SUPEFICIAL
A drenagem sera superficial, a fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’agua.

As juntas devem ser alternadas e nunca superiores em espessura a 0,025m sendo o ideal 0,015 a
0,020m.

A linha d’dgua deve ser a primeira a ser construida, obedecendo a inclinagdo de acordo com o
projeto para facilitar o escoamento de agua pluvial.



