CODEVASFIB

Ministério da Integragao Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD
; . (MLD) . AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CALCULO DO iNDICE PARAMETRICO DE REAJUSTE
COMPOSICAO DOS INDICES - TABELA [1]
iNDICE COLUNA iNDICE P (%)
01 159 665 ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 11,00%
02 1004 894 INCC - MAO DE OBRA - MAO DE OBRA 18,00%
03 160 868 iNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUGAO 41,50%
04 160 086 OBRAS HIDRELETRICAS - ESCAVAGAO - COMUM 5,00%
05 1420741 PROD. IND. TRANSF. - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLASTICO 9,00%
06 157 956 TERRAPLENAGEM 15,50%
TOTAL 100,00%

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

I=[P1.(11-F1)/11+P2.(12-F2)/12+P3.(13-F3)/13+P4.(14-F4) /14+P5 . (I5-F5) /15+P6. (16 - F6) /16 +P . (I-F) /1+P.(I-F) /1 +P

-(1-R) /1]

| = indice paramétrico de reajuste (%)

P1 = Peso da Coluna 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, obtida na tabela [1]
P2 = Peso da Coluna 1 004 894 - FGV - INCC - MAO DE OBRA - MAO DE OBRA, obtida na tabela [1]

P3 = Peso da Coluna 160 868 - FGV - INDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUGAO, obtida na tabela [1]
P4 = Peso da Coluna 160 086 - FGV - OBRAS HIDRELETRICAS - ESCAVAGCAO - COMUM, obtida na tabela [1]
P5 = Peso da Coluna 1 420 741 - FGV - PROD. IND. TRANSF. - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLASTICO, obtida na tabela [1]
P6 = Peso da Coluna 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM, obtida na tabela [1]

11 = indice da Coluna 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO referente a data da proposta

12 = indice da Coluna 1 004 894 - FGV - INCC - MAO DE OBRA - MAO DE OBRA referente a data da proposta

13 = indice da Coluna 160 868 - FGV - INDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUGAO referente a data da proposta
14 = indice da Coluna 160 086 - FGV - OBRAS HIDRELETRICAS - ESCAVAGCAO - COMUM referente a data da proposta
15 = indice da Coluna 1 420 741 - FGV - PROD. IND. TRANSF. - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLASTICO referente a data da proposta
16 = indice da Coluna 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM referente a data da proposta

F1 = indice da Coluna 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, referente & data de reajustamento

F2 = indice da Coluna 1 004 894 - FGV - INCC - MAO DE OBRA - MAO DE OBRA, referente a data de reajustamento

F3 = indice da Coluna 160 868 - FGV - INDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUGAO, referente & data de reajustamento
F4 = ndice da Coluna 160 086 - FGV - OBRAS HIDRELETRICAS - ESCAVACAO - COMUM, referente & data de reajustamento

F5 = indice da Coluna 1 420 741 - FGV - PROD. IND. TRANSF. - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLASTICO, referente & data de
F6 = Indice da Coluna 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM, referente a data de reajustamento
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