
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. R$ UNIT. R$ TOTAL % ÍNDICE REAJUSTE

01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 438.768,54 63,14

01.01.001 Equipe Dirigente un 1,00 421.058,98 421.058,98 60,59 1 004 894

01.01.002 Manutenção do Canteiro un 1,00 17.709,56 17.709,56 2,55 160 868

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 206.785,50 29,76

01.02.001 Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) - Obras de Esgotamento Sanitário - Porte 2 un 1,00 32.656,32 32.656,32 4,70 160 868

01.02.002
Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) - Obras de Esgotamento Sanitário - Porte 

2
un 1,00 32.633,22 32.633,22 4,70 160 868

01.02.003 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m2 1.000,00 4,01 4.010,00 0,58 1 004 894

01.02.004
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 

equipamentos. af_02/2016
m2 19,36 796,16 15.413,66 2,22 160 868

01.02.005
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. 

af_02/2016
m2 14,52 631,23 9.165,46 1,32 160 868

01.02.006
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. 

af_04/2016
m2 19,36 672,89 13.027,15 1,87 160 868

01.02.007
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 

equipamentos. af_02/2016
m2 29,04 443,46 12.878,08 1,85 160 868

01.02.008
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. 

af_02/2016
m2 19,36 742,14 14.367,83 2,07 160 868

01.02.009
Fornecimento de veículo leve, com ar-condicionado para apoio a fiscalização, incluindo despesas com 

combustível, óleos, manutenção, licenciamento e manutenção
mês 12,00 5.219,19 62.630,28 9,01 1 420 877

01.02.010 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 30,00 333,45 10.003,50 1,44 160 868

01.03 DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 49.457,12 7,10

01.03.001 Projeto executivo arquitetônico de Estação Elevatória de Esgoto (qualquer porte) un 2,00 5.365,78 10.731,56 1,54 157 980

01.03.002
Projeto executivo elétrico e de automação de Estação Elevatória de Esgoto (qualquer porte), incluso energização 

e aprovação na concessionária
un 2,00 7.661,21 15.322,42 2,20 157 980

01.03.003
Projeto executivo arquitetônico e estrutural de Estação de Tratamento de Esgoto (tipo lagoa, qualquer porte), 

incluso sondagem a percussão
un 1,00 16.922,83 16.922,83 2,43 157 980

01.03.003.001
Projeto executivo elétrico e de automação de Estação de Tratamento de Esgoto (tipo lagoa, qualquer porte), 

incluso energização e aprovação na concessionária
un 1,00 6.480,31 6.480,31 0,93 157 980

02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

02.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.908,51 4,07

02.01.001 Locação de redes de água ou de esgoto m 972,42 0,97 943,25 0,19 1 004 894

02.01.002 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material t 12,01 42,43 509,58 0,10 160 868

02.01.003 Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 360,30 0,68 245,00 0,05 157 956

02.01.004 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m2 115,08 4,01 461,47 0,09 1 004 894

02.01.005 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários m 3.873,76 2,26 8.754,70 1,79 1 004 894

02.01.006 Cadastro de Redes de Esgoto m 3.873,76 1,71 6.624,13 1,36 1 004 894

02.01.007 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 5.043,36 0,47 2.370,38 0,49 160 868

02.02 TRANSITO E SEGURANÇA 2.795,70 0,57

02.02.001 Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 972,42 2,62 2.547,74 0,52 160 868
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02.02.002 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada m 97,24 2,55 247,96 0,05 160 868

02.03 MOVIMENTO DE TERRA 274.317,20 56,06

02.03.001 ESCAVAÇÃO MANUAL 55.674,43 11,38

02.03.001.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m3 185,39 44,27 8.207,22 1,68 160 086

02.03.001.002 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m m3 1,31 66,42 87,01 0,02 160 086

02.03.001.003 Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m m3 64,14 73,79 4.732,89 0,97 160 086

02.03.001.004 Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m m3 2,28 88,57 201,94 0,04 160 086

02.03.001.005
Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos 

e perfuração manual
m3 110,07 371,46 40.886,60 8,35 160 094

02.03.001.006
Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos 

e perfuração manual
m3 3,96 393,63 1.558,77 0,32 160 094

02.03.002 ESCAVAÇÃO MECÂNICA 77.686,35 15,86

02.03.002.001 Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade m3 373,76 9,09 3.397,48 0,69 160 086

02.03.002.002
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de 

profundidade
m3 43,96 10,23 449,71 0,09 160 086

02.03.002.003 Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade m3 105,60 12,28 1.296,77 0,26 160 086

02.03.002.004
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de 

profundidade
m3 5,32 15,35 81,66 0,02 160 086

02.03.002.005
Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos 

e perfuração mecânica
m3 255,78 272,61 69.728,19 14,24 160 094

02.03.002.006
Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos 

e perfuração mecânica
m3 9,25 295,41 2.732,54 0,56 160 094

02.03.003 ATERRO / COMPACTAÇÃO 58.557,18 11,95

02.03.003.001 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 m2 943,85 4,86 4.587,11 0,94 157 956

02.03.003.002 Colchão de areia m3 188,77 115,57 21.816,15 4,45 157 956

02.03.003.003
Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão 

sapinho, sem controle do grau de compactação
m3 1.302,16 13,82 17.995,85 3,67 157 956

02.03.003.004
Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), 

exclusive limpeza da área e transporte
m3 1.130,45 10,99 12.423,65 2,54 157 956

02.03.003.005 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem forneciemnto de material m3 272,28 6,37 1.734,42 0,35 157 956

02.03.004 TRANSPORTE 82.399,24 16,87

02.03.004.001 Carga mecânica de material de 1ª categoria m3 1.130,45 0,89 1.006,10 0,21 157 956

02.03.004.002 Carga mecânica de material de 2ª categoria m3 271,44 2,77 751,89 0,15 157 956

02.03.004.003 Carga mecânica de material de 3ª categoria m3 505,05 3,95 1.994,95 0,41 157 956

02.03.004.004
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). 

af_04/2016
m3xkm 52.982,90 1,35 71.526,92 14,64 157 956
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02.03.004.005 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana m3xkm 6.245,07 1,14 7.119,38 1,46 157 972

02.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 51.158,39 10,44

02.04.001
Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças 

de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes
m2 921,81 34,11 31.442,94 6,42 160 868

02.04.002 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 607,20 21,88 13.285,54 2,71 1 420 877

02.04.003 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) m 199,13 32,29 6.429,91 1,31 1 420 877

02.05 SINGULARIDADES 45.750,36 9,34

02.05.001
(composição representativa) poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

1,0 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. af_04/2018
un 16,00 1.574,27 25.188,32 5,14 159 665

02.05.002
(composição representativa) poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

1,0 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. af_04/2018
un 2,00 1.749,68 3.499,36 0,71 159 665

02.05.003 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao un 57,00 202,90 11.565,30 2,36 159 665

02.05.004 Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m3 7,57 483,17 3.657,60 0,75 159 665

02.05.005
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao, reaterro e materiais, 

excluindo material reaterro jazida e transporte
un 3,00 613,26 1.839,78 0,38 159 665

02.06 MONTAGEM / INSTALAÇÕES 6.438,45 1,32

02.06.001
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, 

instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015
m 342,00 2,27 776,34 0,16 1 004 894

02.06.002
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, 

instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015
m 630,42 2,77 1.746,26 0,36 1 004 894

02.06.003 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm m 97,24 40,27 3.915,85 0,80 1 004 894

02.07 PAVIMENTAÇÃO 89.229,68 18,20

02.07.001 Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento m2 1.238,89 8,83 10.939,40 2,23 157 972

02.07.002 Demolição de pavimentação (capa) asfáltica m2 640,52 4,45 2.850,31 0,58 157 972

02.07.003 Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado m2 25,54 21,78 556,26 0,11 160 868

02.07.004 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m2 10,94 11,67 127,67 0,03 160 868

02.07.005 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 57,00 8,34 475,38 0,10 157 972

02.07.006
Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 

m e rej. arg. cimento e areia 1:3
m2 1.238,89 30,97 38.368,42 7,83 157 972

02.07.007 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ m2 640,52 49,27 31.558,42 6,44 157 972

02.07.008
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016
m2 25,54 81,42 2.079,47 0,42 160 868

02.07.009
Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço
m2 5,47 43,92 240,24 0,05 160 868
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02.07.010

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, 

retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de 

base/emboço

m2 5,47 45,81 250,58 0,05 160 868

02.07.011
Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia 

traço 1:3
m 57,00 31,29 1.783,53 0,36 157 972

03. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)

03.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.336,00 0,62

03.01.001 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m2 300,00 4,01 1.203,00 0,56 1 004 894

03.01.002
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 

10 vezes.
m2 29,04 4,58 133,00 0,06 160 868

03.02 MOVIMENTO DE TERRA 22.846,34 10,71

03.02.001 ATERRO / COMPACTAÇÃO 5.582,25 2,61

03.02.001.001
Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão 

sapinho, sem controle do grau de compactação
m3 225,00 13,82 3.109,50 1,45 157 956

03.02.001.002
Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), 

exclusive limpeza da área e transporte
m3 225,00 10,99 2.472,75 1,16 157 956

03.02.002 TRANSPORTE 17.264,09 8,10

03.02.002.001 Carga mecânica de material de 1ª categoria m3 376,50 0,89 335,09 0,16 157 956

03.02.002.002
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). 

af_04/2016
m3xkm 12.540,00 1,35 16.929,00 7,94 157 956

03.03 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 525,12 0,25

03.03.001 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 24,00 21,88 525,12 0,25 1 420 877

03.04 INFRA E SUPERESTRUTURA 4.112,26 1,92

03.04.001 Lastro de brita 2 m3 28,00 131,59 3.684,52 1,72 157 956

03.04.002 Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado na obra, com lançamento e adensamento m3 0,81 528,08 427,74 0,20 159 665

03.05 REVESTIMENTO 7.123,15 3,33

03.05.001 Limpeza/preparo superficie concreto p/pintura m2 68,06 8,58 583,95 0,27 160 868

03.05.002
Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à 

trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto
m2 68,06 96,08 6.539,20 3,06 160 868

03.06 URBANIZAÇÃO 95.520,12 44,66

03.06.001
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento 

(9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco
m2 230,00 211,47 48.638,10 22,74 160 868

03.06.002 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,94 483,17 454,18 0,21 159 665

03.06.003
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa AC-1, junta=2cm, chapiscada e rebocada 

nas duas faces
m2 14,76 109,68 1.618,88 0,76 160 868

03.06.004
Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 

3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa
m2 10,08 75,68 762,85 0,36 159 665

03.06.005
Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 

2,50mm,  incluisive instalação
m 100,00 39,74 3.974,00 1,86 160 868

03.06.006 Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 4,00 937,55 3.750,20 1,75 160 868

SES_MLD-CD_007-ORC_SER.xlsx

Página 4 de 11



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. R$ UNIT. R$ TOTAL % ÍNDICE REAJUSTE

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
AGOSTO / 2018

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DATA:

03.06.007 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 509,68 13,90 7.084,55 3,31 160 868

03.06.008
Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia 

traço 1:3
m 70,00 31,29 2.190,30 1,02 157 972

03.06.009 Cascalho (piçarra branca) aplicado m3 30,00 61,26 1.837,80 0,86 157 956

03.06.010
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
m2 150,00 55,79 8.368,50 3,91 157 972

03.06.011
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016
m2 110,00 81,42 8.956,20 4,19 160 868

03.06.012
Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradiças, ferrolho e 

pintura
m2 24,10 327,16 7.884,56 3,69 1 420 787

03.07 MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 11.470,14 5,37

03.07.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço kg 965,68 10,64 10.274,84 4,81 1 004 894

03.07.002
Serviço de montagem hidromecânico de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, 

incluindo bombas, interligação de entrada e saída
un 2,00 597,65 1.195,30 0,56 1 004 894

03.08 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 53.498,27 25,02

03.08.001 Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa un 12,00 25,32 303,84 0,14 159 665

03.08.002 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m un 8,00 264,79 2.118,32 0,99 160 868

03.08.003
Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, 

ref. cw-50 (ou similar)
un 4,00 2.666,11 10.664,44 4,99 1 004 904

03.08.004 Poste de concreto duplo T (DT)  9/100 - fornecimento e assentamento un 2,00 795,04 1.590,08 0,74 1 004 904

03.08.005 Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo un 2,00 1.035,77 2.071,54 0,97 1 004 904

03.08.006
Fornecimento e Instalação da Subestação rebaixadora de 15 KVA e interligação (circuito alimentador) da RE ao 

QGBT
un 1,00 12.936,18 12.936,18 6,05 1 420 877

03.08.007
Fornecimento e Instalação da Subestação rebaixadora de 30 KVA e interligação (circuito alimentador) da RE ao 

QGBT
un 1,00 13.915,21 13.915,21 6,51 1 004 894

03.08.008
Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 30 CV por bomba, incluindo ramal 

de entreda, bombas, painéis, gerador, iluminação interna e externa
un 2,00 4.949,33 9.898,66 4,63 1 004 894

03.09 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 17.391,53 8,12

03.09.001 Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao m 10,20 65,94 672,59 0,31 1 420 787

03.09.002
Monovia em viga metálica de aço estrututal perfil "I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - inclusive talha manual 0,5T, 

elev.=5,0m e troles manuais
und 2,00 3.382,37 6.764,74 3,16 1 420 787

03.09.003
Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30m; inclusive estrtutura, roldana, correntes e pintura com 

esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo
un 4,00 926,30 3.705,20 1,73 1 420 787

03.09.004
Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 

1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio
m2 6,78 483,52 3.278,27 1,53 1 420 787

03.09.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo m2 4,58 648,63 2.970,73 1,39 1 420 787

04. EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)

04.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.256,00 8,86
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. R$ UNIT. R$ TOTAL % ÍNDICE REAJUSTE

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
AGOSTO / 2018

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DATA:

04.01.001 Locação de redes de água ou de esgoto m 1.258,91 0,97 1.221,14 0,50 1 004 894

04.01.002 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m2 3.357,92 4,01 13.465,26 5,61 1 004 894

04.01.003 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários m 1.258,91 2,26 2.845,14 1,19 1 004 894

04.01.004 Cadastro de Redes de Esgoto m 1.258,91 1,71 2.152,74 0,90 1 004 894

04.01.005 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 3.344,08 0,47 1.571,72 0,66 160 868

04.02 TRÂNSITO / SEGURANÇA 3.940,40 1,64

04.02.001 Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 1.258,91 2,62 3.298,34 1,37 160 868

04.02.002 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada m 251,79 2,55 642,06 0,27 160 868

04.03 MOVIMENTO DE TERRA 133.858,91 55,83

04.03.001 ESCAVAÇÃO 30.896,44 12,87

04.03.001.001 Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade m3 1.087,66 9,09 9.886,83 4,12 160 086

04.03.001.002 Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade m3 152,75 12,28 1.875,77 0,78 160 086

04.03.001.003 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m3 345,45 44,27 15.293,07 6,37 160 086

04.03.001.004 Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m m3 52,05 73,79 3.840,77 1,60 160 086

04.03.002 ATERRO / COMPACTAÇÃO 61.841,78 25,77

04.03.002.001 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 m2 1.258,91 4,86 6.118,30 2,55 157 956

04.03.002.002 Colchão de areia m3 260,79 115,57 30.139,50 12,56 157 956

04.03.002.003
Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão 

sapinho, sem controle do grau de compactação
m3 1.377,12 13,82 19.031,80 7,93 157 956

04.03.002.004
Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), 

exclusive limpeza da área e transporte
m3 475,50 10,99 5.225,75 2,18 157 956

04.03.002.005 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem forneciemnto de material m3 208,23 6,37 1.326,43 0,55 157 956

04.03.003 TRANSPORTE 41.120,69 17,19

04.03.003.001 Carga mecânica de material de 1ª categoria m3 769,45 0,89 684,81 0,29 157 956

04.03.003.002 Carga mecânica de material de 2ª categoria m3 266,24 2,77 737,48 0,31 157 956

04.03.003.003
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). 

af_04/2016
m3xkm 27.388,80 1,35 36.974,88 15,45 157 956

04.03.003.004 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana m3xkm 2.389,05 1,14 2.723,52 1,14 157 972

04.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 35.410,53 14,76

04.04.001
Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças 

de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes
m2 701,35 34,11 23.923,05 9,97 160 868

04.04.002 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 180,00 21,88 3.938,40 1,64 1 420 877

04.04.003 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) m 233,79 32,29 7.549,08 3,15 1 420 877

04.05 SINGULARIDADES 7.477,36 3,12

04.05.001 Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m3 2,63 483,17 1.270,74 0,53 159 665

04.05.002 Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m3 0,58 1.500,95 870,55 0,36 159 665
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. R$ UNIT. R$ TOTAL % ÍNDICE REAJUSTE

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
AGOSTO / 2018

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DATA:

04.05.003
(composição representativa) poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

1,0 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. af_04/2018
un 3,00 1.574,27 4.722,81 1,97 159 665

04.05.004
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao, reaterro e materiais, 

excluindo material reaterro jazida e transporte
un 1,00 613,26 613,26 0,26 159 665

04.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 6.441,48 2,69

04.06.001 Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. =   75 mm m 365,91 1,90 695,23 0,29 1 004 894

04.06.002 Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  100 mm m 572,40 2,93 1.677,13 0,70 1 004 894

04.06.003 Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  150 mm m 184,50 3,12 575,64 0,24 1 004 894

04.06.004
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, 

instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015
m 180,00 2,77 498,60 0,21 1 004 894

04.06.005 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm m 74,37 40,27 2.994,88 1,25 1 004 894

04.07 PAVIMENTAÇÃO 31.440,36 13,10

04.07.001 Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento m2 459,23 8,83 4.055,00 1,69 157 972

04.07.002 Demolição de pavimentação (capa) asfáltica m2 245,03 4,45 1.090,38 0,45 157 972

04.07.003
Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 

m e rej. arg. cimento e areia 1:3
m2 459,23 30,97 14.222,35 5,93 157 972

04.07.004 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ m2 245,03 49,27 12.072,63 5,03 157 972

05. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

05.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 53.337,53 2,78

05.01.001 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 15cm, utilizando trator de esteiras m2 21.600,00 0,41 8.856,00 0,48 157 956

05.01.002
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), 

com trator de esteiras.af_05/2018
m2 8.000,00 0,30 2.400,00 0,12 1 004 894

05.01.003 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m2 21.600,00 1,50 32.400,00 1,68 1 004 894

05.01.004
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 

10 vezes.
m2 2.061,36 4,58 9.441,03 0,49 160 868

05.01.005 Locação de redes coletoras de esgoto e emissários m 130,00 1,85 240,50 0,01 1 004 894

05.02 MOVIMENTO DE TERRA 404.659,86 21,00

05.02.001 ESCAVAÇÃO MANUAL 132.589,83 6,88

05.02.001.001 Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade m3 1.522,98 9,09 13.843,89 0,72 160 086

05.02.001.002 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m3 169,22 44,27 7.491,37 0,39 160 086

05.02.001.003
Escavacao, carga e transporte de  material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e cacamba 6m3,  

dmt 50 a 200m
m3 20.756,45 5,36 111.254,57 5,77 160 086

05.02.002 ATERRO / COMPACTAÇÃO 150.517,26 7,80

05.02.002.001
Compactacao mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor 

vibratorio 80 hp)
m3 14.297,76 5,99 85.643,58 4,44 157 956
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. R$ UNIT. R$ TOTAL % ÍNDICE REAJUSTE

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
AGOSTO / 2018

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DATA:

05.02.002.002 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 m2 130,00 4,86 631,80 0,03 157 956

05.02.002.003 Colchão de areia m3 26,00 115,57 3.004,82 0,16 157 956

05.02.002.004
Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão 

sapinho, sem controle do grau de compactação
m3 465,20 13,82 6.429,06 0,33 157 956

05.02.002.005 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m2 4.000,00 1,45 5.800,00 0,30 157 956

05.02.002.006 Cascalho (piçarra branca) aplicado m3 800,00 61,26 49.008,00 2,54 157 956

05.02.003 TRANSPORTE 121.552,77 6,32

05.02.003.001 Carga mecânica de material de 1ª categoria m3 8.447,03 0,89 7.517,86 0,39 157 956

05.02.003.002
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). 

af_04/2016
m3xkm 84.470,30 1,35 114.034,91 5,93 157 956

05.03 INFRA E SUPERESTRUTURA 1.063.942,06 55,17

05.03.001 Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento m3 3,82 611,83 2.337,19 0,12 159 665

05.03.002
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas 

em compensado resinado 12mm (05 usos)
m3 89,27 1.663,75 148.522,96 7,70 159 665

05.03.003 Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado na obra, com lançamento e adensamento m3 25,35 528,08 13.386,83 0,69 159 665

05.03.004
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m 

- Confecção mecânica e transporte
m3 1.866,57 412,29 769.568,15 39,91 160 868

05.03.005 Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m m2 221,40 235,09 52.048,93 2,70 159 665

05.03.006 Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m m2 550,00 141,96 78.078,00 4,05 160 868

05.04 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 13.065,01 0,67

05.04.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço kg 1.222,20 10,64 13.004,21 0,67 1 004 894

05.04.002 Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. =   75 mm m 32,00 1,90 60,80 0,00 1 004 894

05.05 IMPERMEABILIZAÇÃO 93.564,71 4,85

05.05.001 Impermeabilizacao de superficie com geomembrana, exclusive manta termoplastica m2 9.765,17 7,43 72.555,21 3,76 1 004 894

05.05.002

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 

10mm, com execução de taliscas. af_06/2014

m2 1.262,59 16,64 21.009,50 1,09 160 868

05.06 DIVERSOS 299.284,39 15,53

05.06.001 Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado m 171,25 22,14 3.791,48 0,20 160 868

05.06.002
Cerca com mouroes de madeira, 7,5x7,5cm, espacamento de 2m, altura livre de 2m, cravados 0,5m, com 8 fios 

de arame farpado nº 14 classe 250
m 1.730,00 37,69 65.203,70 3,38 160 868

05.06.003
Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradiças, ferrolho e 

pintura
m2 20,00 327,16 6.543,20 0,34 1 420 787

05.06.004 Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio un 723,00 131,35 94.966,05 4,92 160 868

05.06.005 Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliambra, acalifa - fornecimento e planitio m 730,00 2,72 1.985,60 0,10 160 868

05.06.006
Fornecimento e instalação de comporta "stop log" em fibra de vidro, esp. >= 10mm, com gaveta e acionamento 

manual por manete na própria gaveta (área útil)
m² 1,50 1.892,12 2.838,18 0,15 160 868

05.06.007 Fornecimento e instalação de calha Parshall W:3" un 2,00 2.031,73 4.063,46 0,21 160 868

05.06.008
Fornecimento e instalação de comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça, inclusive 

calha alumínio
m² 0,84 132,25 111,09 0,01 160 868
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. R$ UNIT. R$ TOTAL % ÍNDICE REAJUSTE

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
AGOSTO / 2018

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DATA:

05.06.009
Canaleta de drenagem em concreto armado, seção trapezoidal, base = 50cm, altura média = 50cm; talude 1/1, 

s/ tampa de concreto, inclusive escavação manual
m 260,36 335,35 87.311,73 4,53 159 665

05.06.010 Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm m 200,00 58,46 11.692,00 0,61 159 665

05.06.011 Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio m2 1.430,00 14,53 20.777,90 1,08 160 868

06. CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO

06.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 499,48 0,41

06.01.001 Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de madeira m2 71,05 7,03 499,48 0,41 160 868

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 1.459,11 1,08

06.02.001 ESCAVAÇÃO MANUAL 1.216,98 0,90

06.02.001.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m3 27,49 44,27 1.216,98 0,90 160 086

06.02.002 ATERRO / COMPACTAÇÃO 242,13 0,18

06.02.002.001
Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão 

sapinho, sem controle do grau de compactação
m3 17,52 13,82 242,13 0,18 157 956

06.03 INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 31.617,83 23,37

06.03.001
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m 

- Confecção mecânica e transporte
m3 10,53 412,29 4.341,41 3,21 160 868

06.03.002

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com 

área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

af_06/2014

m2 179,86 56,01 10.073,96 7,45 160 868

06.03.003 Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m2 4,50 111,35 501,08 0,37 160 868

06.03.004 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m3 8,04 506,92 4.075,64 3,01 159 665

06.03.005 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 2,69 483,17 1.299,73 0,96 159 665

06.03.006
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
kg 38,63 13,05 504,12 0,37 159 665

06.03.007
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015
kg 38,63 11,26 434,97 0,32 159 665

06.03.008
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
kg 13,41 10,68 143,22 0,11 159 665

06.03.009
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015
kg 483,43 8,66 4.186,50 3,09 159 665

06.03.010
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015
kg 58,69 7,60 446,04 0,33 159 665

06.03.011
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 

07.2015
m2 88,70 63,26 5.611,16 4,15 159 665

06.04 COBERTURA 14.000,65 10,34

06.04.001 Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m2 72,71 174,44 12.683,53 9,37 160 868

06.04.002
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de 

encaixes
m 25,00 41,66 1.041,50 0,77 160 868

06.04.003 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 9,60 28,71 275,62 0,20 159 665

06.05 PAVIMENTAÇÃO 5.360,32 3,95

06.05.001 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 2,19 483,17 1.058,14 0,78 159 665

06.05.002 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m2 42,00 22,89 961,38 0,71 160 868
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. R$ UNIT. R$ TOTAL % ÍNDICE REAJUSTE

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
AGOSTO / 2018

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DATA:

06.05.003
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
m2 42,00 43,59 1.830,78 1,35 160 868

06.05.004 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 28,68 31,79 911,74 0,67 160 868

06.05.005 Soleira em mármore branco, l = 23cm , e=2cm m 3,50 80,65 282,28 0,21 160 868

06.05.006 Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm m2 10,00 31,60 316,00 0,23 160 868

06.06 REVESTIMENTO 24.363,84 18,00

06.06.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 359,72 5,72 2.057,60 1,52 160 868

06.06.002 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 359,72 30,05 10.809,59 7,99 160 868

06.06.003
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
m2 107,85 43,59 4.701,18 3,47 160 868

06.06.004 Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos m2 12,00 23,93 287,16 0,21 160 868

06.06.005
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 

demãos de tinta pva latex convencional para interiores
m2 154,36 21,41 3.304,85 2,44 160 868

06.06.006
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 

demãos de tinta pva latex convencional para exteriores
m2 97,51 21,06 2.053,56 1,52 160 868

06.06.007
Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de 

massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo
m2 26,01 44,21 1.149,90 0,85 160 868

06.07 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.553,02 1,15

06.07.001
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou 

similar, exceto argamassa impermeabilização
m2 81,14 19,14 1.553,02 1,15 160 868

06.08 ESQUADRIAS 10.095,62 7,47

06.08.001 Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 7,75 126,33 979,06 0,72 160 868

06.08.002 Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro m2 0,90 358,72 322,85 0,24 160 868

06.08.003 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m2 6,05 327,67 1.982,40 1,47 160 868

06.08.004 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 1.80 m, inclusive batente e ferragens un 2,00 768,62 1.537,24 1,14 160 868

06.08.005 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 1,00 982,93 982,93 0,73 160 868

06.08.006 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 3,00 1.124,88 3.374,64 2,49 160 868

06.08.007 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m2 0,90 138,32 124,49 0,09 160 868

06.08.008 Vidro liso incolor 4mm m2 6,05 130,91 792,01 0,59 160 868

06.09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.040,86 4,46

06.09.001
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm 

- fornecimento e instalação. af_12/2013
un 1,00 444,23 444,23 0,33 1 004 903

06.09.002
Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada 

acabamento simples e conjunto para fixacao  - fornecimento e instalacao
un 1,00 570,14 570,14 0,42 1 004 903

06.09.003

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, 

válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e 

instalação. af_12/2013

un 1,00 206,36 206,36 0,15 1 004 903
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. R$ UNIT. R$ TOTAL % ÍNDICE REAJUSTE

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
AGOSTO / 2018

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DATA:

06.09.004
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.
un 1,00 841,62 841,62 0,62 160 868

06.09.005 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m un 3,00 361,34 1.084,02 0,80 160 868

06.09.006 Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop un 1,00 445,25 445,25 0,33 159 665

06.09.007 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) un 1,00 637,30 637,30 0,47 159 665

06.09.008
Serviço de instalação hidrosanitária de estação de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, 

bombas auxiliares, casa do operador e ramais externos
un 1,00 1.811,94 1.811,94 1,34 1 004 894

06.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.013,58 23,65

06.10.001
Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, 

ref. cw-50 (ou similar)
un 4,00 2.666,11 10.664,44 7,88 1 004 904

06.10.002 Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa un 6,00 25,32 151,92 0,11 159 665

06.10.003 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m un 4,00 264,79 1.059,16 0,78 160 868

06.10.004
Fornecimento e Instalação da Subestação rebaixadora de 15 KVA e interligação (circuito alimentador) da RE ao 

QGBT
un 1,00 12.936,18 12.936,18 9,56 1 420 877

06.10.005
Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, 

bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminação externa
un 1,00 7.201,88 7.201,88 5,32 1 004 894

06.11 DIVERSOS 8.288,85 6,12

06.11.001 Prateleira em concreto armado largura = 30cm, esp=10cm m 27,40 102,88 2.818,91 2,08 159 665

06.11.002 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m2 2,67 309,22 825,62 0,61 160 868

06.11.003
Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), 

fornecimento e assentamento
m2 2,21 2.101,50 4.644,32 3,43 160 868
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