
ÍNDICE COLUNA ÍNDICE P (%)

01 159 665 ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO                     11,00% 

02 1 004 894 INCC - MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA                     18,00% 

03 160 868 ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO                     41,50% 

04 160 086 OBRAS HIDRELÉTRICAS - ESCAVAÇÃO - COMUM                       5,00% 

05 1 420 741 PROD. IND. TRANSF. - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO                       9,00% 

06 157 956 TERRAPLENAGEM                     15,50% 

  

  

  

  

                  100,00% 

F = Índice da Coluna  - FGV - , referente à data de reajustamento

F = Índice da Coluna  - FGV - , referente à data de reajustamento

F = Índice da Coluna  - FGV - , referente à data de reajustamento

F5 = Índice da Coluna 1 420 741 - FGV - PROD. IND. TRANSF. - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO, referente à data de 

F6 = Índice da Coluna 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM, referente à data de reajustamento

I3 = Índice da Coluna 160 868 - FGV - ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO referente à data da proposta

I4 = Índice da Coluna 160 086 - FGV - OBRAS HIDRELÉTRICAS - ESCAVAÇÃO - COMUM referente à data da proposta

I6 = Índice da Coluna 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM referente à data da proposta

I = Índice da Coluna  - FGV -  referente à data da proposta

I = Índice da Coluna  - FGV -  referente à data da proposta

I = Índice da Coluna  - FGV -  referente à data da proposta

F1 = Índice da Coluna 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, referente à data de reajustamento

F2 = Índice da Coluna 1 004 894 - FGV - INCC - MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA, referente à data de reajustamento

F3 = Índice da Coluna 160 868 - FGV - ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO, referente à data de reajustamento

F4 = Índice da Coluna 160 086 - FGV - OBRAS HIDRELÉTRICAS - ESCAVAÇÃO - COMUM, referente à data de reajustamento

I5 = Índice da Coluna 1 420 741 - FGV - PROD. IND. TRANSF. - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO referente à data da proposta

I2 = Índice da Coluna 1 004 894 - FGV - INCC - MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA referente à data da proposta

P1 = Peso da Coluna 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, obtida na tabela [1]

P2 = Peso da Coluna 1 004 894 - FGV - INCC - MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA, obtida na tabela [1]

P3 = Peso da Coluna 160 868 - FGV - ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO, obtida na tabela [1]

P4 = Peso da Coluna 160 086 - FGV - OBRAS HIDRELÉTRICAS - ESCAVAÇÃO - COMUM, obtida na tabela [1]

P5 = Peso da Coluna 1 420 741 - FGV - PROD. IND. TRANSF. - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO, obtida na tabela [1]

P6 = Peso da Coluna 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM, obtida na tabela [1]

P = Peso da Coluna  - FGV - , obtida na tabela [1]

P = Peso da Coluna  - FGV - , obtida na tabela [1]

I1 = Índice da Coluna 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO referente à data da proposta

P = Peso da Coluna  - FGV - , obtida na tabela [1]

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DATA: 

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
AGOSTO / 2018

DOCUMENTO: CÁLCULO DO ÍNDICE PARAMÉTRICO DE REAJUSTE

COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES - TABELA [1]

TOTAL

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

I = [ P1 . (I1 - F1) / I1 + P2 . (I2 - F2) / I2 + P3 . (I3 - F3) / I3 + P4 . (I4 - F4) / I4 + P5 . (I5 - F5) / I5 + P6 . (I6 - F6) / I6 + P . (I - F) / I + P . (I - F) / I + P 

. (I - F) / I ]

I = Índice paramétrico de reajuste (%)
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