
ITEM DESCRIÇÃO
FORNECIMENTO

(R$)

SERVIÇOS

(R$)

TOTAL

(R$)
(%)

01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,00 695.011,16 695.011,16 16,37%

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 438.768,54 438.768,54 10,34%

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 206.785,50 206.785,50 4,87%

01.03 DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 49.457,12 49.457,12 1,17%

02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 10.232,58 489.598,29 499.830,87 11,78%

02.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.908,51 19.908,51 0,47%

02.02 TRÂNSITO / SEGURANÇA 2.795,70 2.795,70 0,07%

02.03 MOVIMENTO DE TERRA 274.317,20 274.317,20 6,46%

02.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 51.158,39 51.158,39 1,21%

02.05 SINGULARIDADES 45.750,36 45.750,36 1,08%

02.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 6.438,45 6.438,45 0,15%

02.07 PAVIMENTAÇÃO 89.229,68 89.229,68 2,10%

02.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 10.232,58 10.232,58 0,24%

03. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 117.546,72 213.822,93 331.369,65 7,81%

03.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.336,00 1.336,00 0,03%

03.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 22.846,34 22.846,34 0,54%

03.03 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 525,12 525,12 0,01%

03.04 INFRA E SUPERESTRUTURA 4.112,26 4.112,26 0,10%

03.05 REVESTIMENTO 7.123,15 7.123,15 0,17%

03.06 URBANIZAÇÃO 95.520,12 95.520,12 2,25%

03.07 MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 11.470,14 11.470,14 0,27%

03.08 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 53.498,27 53.498,27 1,26%

03.09 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 17.391,53 17.391,53 0,41%

03.10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 80.299,03 80.299,03 1,89%

03.11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 37.247,69 37.247,69 0,88%

04. EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO) 59.609,25 239.825,04 299.434,29 7,05%

04.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.256,00 21.256,00 0,50%

04.02 TRÂNSITO E SEGURANÇA 3.940,40 3.940,40 0,09%

04.03 MOVIMENTO DE TERRA 133.858,91 133.858,91 3,15%

04.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 35.410,53 35.410,53 0,83%

04.05 SINGULARIDADES 7.477,36 7.477,36 0,18%

04.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 6.441,48 6.441,48 0,15%

04.07 PAVIMENTAÇÃO 31.440,36 31.440,36 0,74%

04.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 59.609,25 59.609,25 1,40%

05. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 346.889,86 1.927.853,56 2.274.743,42 53,59%

05.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 53.337,53 53.337,53 1,26%

05.02 MOVIMENTO DE TERRA 404.659,86 404.659,86 9,53%

05.03 INFRA E SUPERESTRUTURA 1.063.942,06 1.063.942,06 25,07%

05.04 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 13.065,01 13.065,01 0,31%

05.05 IMPERMEABILIZAÇÃO 93.564,71 93.564,71 2,20%

05.06 DIVERSOS 299.284,39 299.284,39 7,05%

05.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 27.062,48 27.062,48 0,64%

05.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 319.827,38 319.827,38 7,54%

06. CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO 8.772,11 135.293,16 144.065,27 3,39%

06.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 499,48 499,48 0,01%

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 1.459,11 1.459,11 0,03%

06.03 INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 31.617,83 31.617,83 0,74%

06.04 COBERTURA 14.000,65 14.000,65 0,33%

06.05 PAVIMENTAÇÃO 5.360,32 5.360,32 0,13%

06.06 REVESTIMENTO 24.363,84 24.363,84 0,57%

06.07 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.553,02 1.553,02 0,04%

06.08 ESQUADRIAS 10.095,62 10.095,62 0,24%

06.09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.040,86 6.040,86 0,14%
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06.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.013,58 32.013,58 0,75%

06.11 DIVERSOS 8.288,85 8.288,85 0,20%

06.12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 1.840,01 1.840,01 0,04%

06.13 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 6.932,10 6.932,10 0,16%

TOTAL 543.050,52 3.701.404,14 4.244.454,66 100,00%
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