Ministério da Integragdo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
RIDADE: LANILA ORGAENTARIA - RESONG AcosTo /2018
ITEM DESCRICAO FORNECIMENTO SERVICOS TOTAL %)
(R$) (R$) (R$)

01. SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRACAO DA OBRA 0,00 695.011,16 695.011,16 16,37%
01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 438.768,54 438.768,54 10,34%
01.02 SERVICOS PRELIMINARES 206.785,50 206.785,50 4,87%
01.03 DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 49.457,12 49.457,12 1,17%

02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 10.232,58 489.598,29 499.830,87 11,78%
02.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 19.908,51 19.908,51 0,47%
02.02 TRANSITO / SEGURANGA 2.795,70 2.795,70 0,07%
02.03 MOVIMENTO DE TERRA 274.317,20 274.317,20 6,46%
02.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 51.158,39 51.158,39 1,21%
02.05 SINGULARIDADES 45.750,36 45.750,36 1,08%
02.06 MONTAGENS / INSTALAGOES 6.438,45 6.438,45 0,15%
02.07 PAVIMENTAGAO 89.229,68 89.229,68 2,10%
02.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 10.232,58 10.232,58 0,24%

03. ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 117.546,72 213.822,93 331.369,65 7,81%
03.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.336,00 1.336,00 0,03%
03.02 MOVIMENTAGAO DE TERRA 22.846,34 22.846,34 0,54%
03.03 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 525,12 525,12 0,01%
03.04 INFRA E SUPERESTRUTURA 4.112,26 4.112,26 0,10%
03.05 REVESTIMENTO 7.123,15 7.123,15 0,17%
03.06 URBANIZAGCAO 95.520,12 95.520,12 2,25%
03.07 MONTAGENS E INSTALAGOES HIDROMECANICAS 11.470,14 11.470,14 0,27%
03.08 MONTAGENS E INSTALAGOES ELETRICAS 53.498,27 53.498,27 1,26%
03.09 ESQUADRIAS E ACESSORIOS 17.391,53 17.391,53 0,41%
03.10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 80.299,03 80.299,03 1,89%
03.11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 37.247,69 37.247,69 0,88%

04. EMISSARIOS (CONSOLIDADO) 59.609,25 239.825,04 299.434,29 7,05%
04.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 21.256,00 21.256,00 0,50%
04.02 TRANSITO E SEGURANGA 3.940,40 3.940,40 0,09%
04.03 MOVIMENTO DE TERRA 133.858,91 133.858,91 3,15%
04.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 35.410,53 35.410,53 0,83%
04.05 SINGULARIDADES 7.477,36 7.477,36 0,18%
04.06 MONTAGENS / INSTALAGOES HIDROMECANICAS 6.441,48 6.441,48 0,15%
04.07 PAVIMENTAGCAO 31.440,36 31.440,36 0,74%
04.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 59.609,25 59.609,25 1,40%

05. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 346.889,86 1.927.853,56 2.274.743,42 53,59%
05.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 53.337,53 53.337,53 1,26%
05.02 MOVIMENTO DE TERRA 404.659,86 404.659,86 9,53%
05.03 INFRA E SUPERESTRUTURA 1.063.942,06 1.063.942,06 25,07%
05.04 MONTAGENS / INSTALAGOES 13.065,01 13.065,01 0,31%
05.05 IMPERMEABILIZAGAO 93.564,71 93.564,71 2,20%
05.06 DIVERSOS 299.284,39 299.284,39 7,05%
05.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 27.062,48 27.062,48 0,64%
05.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAGAO 319.827,38 319.827,38 7,54%

06. CASA DO OPERADOR E URBANIZAGAO 8.772,11 135.293,16 144.065,27 3,39%
06.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 499,48 499,48 0,01%
06.02 MOVIMENTO DE TERRA 1.459,11 1.459,11 0,03%
06.03 INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 31.617,83 31.617,83 0,74%
06.04 COBERTURA 14.000,65 14.000,65 0,33%
06.05 PAVIMENTAGCAO 5.360,32 5.360,32 0,13%
06.06 REVESTIMENTO 24.363,84 24.363,84 0,57%
06.07 IMPERMEABILIZAGAO 1.553,02 1.553,02 0,04%
06.08 ESQUADRIAS 10.095,62 10.095,62 0,24%
06.09 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.040,86 6.040,86 0,14%
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Ministério da Integragdo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD
(, ) AGOSTO / 2018
UNIDADE: PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO
ITEM DESCRICAO FORNECIMENTO SERVICOS TOTAL (%)
(R$) (R$) (R$)
06.10 INSTALAGOES ELETRICAS 32.013,58 32.013,58 0,75%
06.11 DIVERSOS 8.288,85 8.288,85 0,20%
06.12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITARIOS 1.840,01 1.840,01 0,04%
06.13 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 6.932,10 6.932,10 0,16%
TOTAL 543.050,52 3.701.404,14 4.244.454,66 100,00%
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