

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00074

Desc Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE

Prof. Resp.: Eng. José Dantas

Operador Resp: jose.d.neto

Referência: Julho/2018-1

Prazo de Execução: 07 MESES

Encargo.: CALCULADO 114,2800%

B.D.I.: CALCULADO 21,4800%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL CACIMBAS ITABAIANINHA-SE	1	48.922,94	48.922,94	48.922,94	3,58
02	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO CALDEIRÃO DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL CALDEIRÃO ITABAIANINHA-SE	1	172.636,01	172.636,01	172.636,01	12,62
03	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO DIAMANTE DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL DIAMANTE ITABAIANINHA-SE	1	268.656,59	268.656,59	268.656,59	19,64
04	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO FUNDÃO DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL FUNDÃO ITABAIANINHA-SE	1	47.908,36	47.908,36	47.908,36	3,50
05	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO JARDIM DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL JARDIM ITABAIANINHA-SE	1	148.251,49	148.251,49	148.251,49	10,84
06	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO LAGOA DANTAS DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL LAGOA DANTAS ITABAIANINHA-SE	1	122.181,04	122.181,04	122.181,04	8,93
07	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO MONTE ALEGRE DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL MONTE ALEGRE ITABAIANINHA-SE	1	151.383,48	151.383,48	151.383,48	11,06
08	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO MONTALVÃO DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL MONTALVÃO ITABAIANINHA-SE	1	408.243,65	408.243,65	408.243,65	29,83

Importa o presente empreendimento a quantia de : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 1.368.183,56
(um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO