

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL				48.922,94	3,58
01.01	INSTALAÇÕES				4.294,29	8,77
01.01.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	7,00	613,47	4.294,29	8,77
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO				44.628,65	91,23
01.02.001	Equipe Dirigente	un	1,00	41.181,46	41.181,46	84,18
01.02.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.447,19	3.447,19	7,05
02	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO CALDEIRÃO				172.636,01	12,62
02.01	POV. CALDEIRÃO				172.636,01	100,00
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.544,55	1,48
02.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,50
02.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	0,98
02.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				1.106,07	0,64
02.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	2.127,05	0,52	1.106,07	0,64
02.01.003	PAVIMENTAÇÃO				167.436,76	96,99
02.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.127,05	1,58	3.360,74	1,95
02.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.998,50	70,02	139.934,97	81,06
02.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	857,00	27,47	23.541,79	13,63
02.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	19,00	31,54	599,26	0,35
02.01.004	DRENAGEM				155,11	0,09
02.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	155,11	155,11	0,09
02.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				1.393,52	0,80
02.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.998,50	0,46	919,31	0,53
02.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,27
03	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO DIAMANTE				268.656,59	19,64
03.01	POV. DIAMANTE				268.656,59	100,00
03.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.544,55	0,94
03.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,31
03.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	0,63
03.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				1.626,56	0,61
03.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	3.128,00	0,52	1.626,56	0,61
03.01.003	PAVIMENTAÇÃO				262.559,42	97,73
03.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.128,00	1,58	4.942,24	1,84
03.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.819,00	70,02	197.386,38	73,47
03.01.003.003		m	1.320,00	27,47	36.260,40	13,50

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
03.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	760,00	31,54	23.970,40	8,92
03.01.004	DRENAGEM				155,11	0,06
03.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	155,11	155,11	0,06
03.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				1.770,95	0,66
03.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.819,00	0,46	1.296,74	0,48
03.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,18
04	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO FUNDÃO				47.908,36	3,50
04.01	POV. FUNDÃO				47.908,36	100,00
04.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.544,55	5,31
04.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	1,77
04.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	3,54
04.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				291,30	0,61
04.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	560,19	0,52	291,30	0,61
04.01.003	PAVIMENTAÇÃO				44.195,89	92,25
04.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	560,19	1,58	885,10	1,85
04.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	537,60	70,02	37.642,75	78,57
04.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	181,65	27,47	4.989,93	10,41
04.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	21,50	31,54	678,11	1,42
04.01.004	DRENAGEM				155,11	0,32
04.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	155,11	155,11	0,32
04.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				721,51	1,51
04.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	537,60	0,46	247,30	0,52
04.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,99
05	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO JARDIM				148.251,49	10,84
05.01	POV. JARDIM				148.251,49	100,00
05.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.544,55	1,72
05.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,58
05.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	1,14
05.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				922,30	0,62
05.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	1.773,66	0,52	922,30	0,62
05.01.003	PAVIMENTAÇÃO				142.858,58	96,36
05.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.773,66	1,58	2.802,38	1,89
05.01.003.002		m2	1.651,20	70,02	115.617,02	77,99

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
05.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	755,00	27,47	20.739,85	13,99
05.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	117,29	31,54	3.699,33	2,49
05.01.004	DRENAGEM				155,11	0,10
05.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	155,11	155,11	0,10
05.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				1.770,95	1,20
05.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.819,00	0,46	1.296,74	0,88
05.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,32
06	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO LAGOA DANTAS				122.181,04	8,93
06.01	POV. LAGOA DANTAS				122.181,04	100,00
06.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.544,55	2,08
06.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,69
06.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	1,39
06.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				774,28	0,64
06.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	1.489,00	0,52	774,28	0,64
06.01.003	PAVIMENTAÇÃO				117.570,72	96,22
06.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.489,00	1,58	2.352,62	1,92
06.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.439,50	70,02	100.793,79	82,49
06.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	502,13	27,47	13.793,51	11,29
06.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	20,00	31,54	630,80	0,52
06.01.004	DRENAGEM				155,11	0,13
06.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	155,11	155,11	0,13
06.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				1.136,38	0,93
06.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.439,50	0,46	662,17	0,54
06.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,39
07	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO MONTE ALEGRE				151.383,48	11,06
07.01	POV. MONTE ALEGRE				151.383,48	100,00
07.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.544,55	1,69
07.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,57
07.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	1,12
07.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				984,05	0,65
07.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	1.892,40	0,52	984,05	0,65
07.01.003	PAVIMENTAÇÃO				146.388,59	96,70

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
07.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.892,40	1,58	2.989,99	1,97
07.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.819,50	70,02	127.401,39	84,16
07.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	568,00	27,47	15.602,96	10,31
07.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,50	31,54	394,25	0,26
07.01.004	DRENAGEM				155,11	0,10
07.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	155,11	155,11	0,10
07.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				1.311,18	0,86
07.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.819,50	0,46	836,97	0,55
07.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,31
08	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO MONTALVÃO				408.243,65	29,83
08.01	POV. MONTALVÃO				408.243,65	100,00
08.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.544,55	0,61
08.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,20
08.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	0,41
08.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				2.716,12	0,67
08.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	5.223,30	0,52	2.716,12	0,67
08.01.003	PAVIMENTAÇÃO				400.044,51	97,99
08.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.223,30	1,58	8.252,81	2,02
08.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	5.019,90	70,02	351.493,40	86,10
08.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.431,40	27,47	39.320,56	9,63
08.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	31,00	31,54	977,74	0,24
08.01.004	DRENAGEM				155,11	0,04
08.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	155,11	155,11	0,04
08.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				2.783,36	0,69
08.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.019,90	0,46	2.309,15	0,57
08.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,12
Importa o presente orçamento em :				VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		1.368.183,56
(um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)						