
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00038

Junho/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CODEVASF
Avenida Beira Mar  Jardins Aracaju-SE CNPJ :
00.399.857/0005-50

BDI: 26,24%
 REFORMA DO ESCRITÓRIO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ

(%)
01 REFORMA DO ESCRITÓRIO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ 294.685,52 100,00

01.01 3.969,05 1,38SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.001 un 1,00 1.421,59 1.421,59 0,52Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma

01.01.002 m2 6,40 295,81 1.893,18 0,64Placa de obra em chapa de aco galvanizado

01.01.003 un 1,00 654,28 654,28 0,22Desmobilização de equipamentos para reforma

01.02 68.193,19 23,14ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.02.001 un 1,00 64.117,86 64.117,86 21,76Equipe Dirigente

01.02.002 un 1,00 4.075,33 4.075,33 1,38Manutenção do Canteiro

01.03 11.358,51 3,85DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

01.03.001 m2 13,98 21,75 304,07 0,10Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado

01.03.002 m2 217,92 7,37 1.606,07 0,55Demolição de reboco

01.03.003 m2 18,52 11,66 215,94 0,07Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

01.03.004 m 26,00 29,41 764,66 0,26Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado

01.03.005 m2 9,24 13,32 123,08 0,04Retirada de folhas de portas de passagem ou janelas

01.03.006 un 3,00 10,78 32,34 0,01Remoção de lavatório

01.03.007 m3 9,12 25,07 228,64 0,08Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

01.03.008 m2 625,71 2,90 1.814,56 0,62Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos

01.03.009 m3 1,00 318,30 318,30 0,11Demolicao manual concreto armado (pilar / viga / laje) - incl empilhacao
lateral no canteiro

01.03.010 un 5,00 19,18 95,90 0,03Retirada de aparelhos sanitarios

01.03.011 m2 5,88 16,54 97,26 0,03Retirada de esquadrias metalicas

01.03.012 m2 91,60 16,69 1.528,80 0,52Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

01.03.013 m2 0,72 17,69 12,74 0,00Remoção de pia

01.03.014 m2 110,77 16,69 1.848,75 0,63Demolição de piso em pedra ardosia

01.03.015 m3 34,37 66,12 2.272,54 0,77Demolição de concreto simples com martelete e compressor

01.03.016 m2 13,03 7,28 94,86 0,03Restauro - Limpeza e higienização de ornatus e paredes

01.04 6.418,83 2,18FUNDAÇÃO/ESTRUTURA

01.04.001 kg 122,68 7,95 975,31 0,33Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

01.04.002 m 8,00 132,12 1.056,96 0,36Coluna em alvenaria de tijolo maciço seção 30cm x 30cm, com núcleo preenchido
em concreto armado

01.04.003 m³ 1,23 111,12 136,68 0,05Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas

01.04.004 m3 7,36 44,16 325,02 0,11Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.04.005 m3 1,23 380,49 468,00 0,16Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  -
preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

01.04.006 m² 0,12 71,98 8,64 0,00Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

01.04.007 m3 6,54 406,34 2.657,46 0,90Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte
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01.04.008 m2 4,16 62,60 260,42 0,09Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos,

inclusive escoramento - Revisada 07.2015
01.04.009 m2 5,00 27,18 135,90 0,05Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 02 usos

01.04.010 m3 0,23 1.714,95 394,44 0,13Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.05 3.666,62 1,24ALVENARIA

01.05.001 m2 89,78 40,84 3.666,62 1,24Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=2cm

01.06 23.168,44 7,87REVESTIMENTO

01.06.001 m2 175,44 40,98 7.189,53 2,44Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa),
traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm

01.06.002 m2 290,68 35,07 10.194,15 3,46Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com
área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

01.06.003 m2 466,12 3,77 1.757,27 0,60Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014

01.06.004 m2 79,11 50,91 4.027,49 1,37Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra
de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura
inteira das paredes. af_06/2014

01.07 41.582,94 14,11PAVIMENTAÇÃO

01.07.001 m 10,58 39,78 420,87 0,14Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

01.07.002 m 137,00 5,09 697,33 0,24Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões
45x45cm. af_06/2014

01.07.003 m2 494,35 55,23 27.302,95 9,27Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

01.07.004 m3 0,84 606,47 509,43 0,17Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

01.07.005 m2 143,27 35,02 5.017,32 1,70Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões
45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014

01.07.006 m2 52,77 22,33 1.178,35 0,40Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

01.07.007 m3 4,74 649,10 3.076,73 1,04Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016

01.07.008 m 89,80 31,35 2.815,23 0,96Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com
argamassa de cimento e areia traço 1:3

01.07.009 m3 98,87 3,36 332,20 0,11Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade

01.07.010 m3 118,64 1,96 232,53 0,08Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e
pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso
operacional 11632 kg

01.08 47.455,39 16,10COBERTURA

01.08.001 m2 140,30 38,43 5.391,73 1,83Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara,
Itabaianinha ou similar

01.08.002 m2 289,25 73,47 21.251,20 7,21Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 30%
do material (Rio Grande do Norte ou similar)

01.08.003 m2 140,30 5,30 743,59 0,25Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor

01.08.004 m2 140,30 19,02 2.668,51 0,91Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas ceramicas ou de
vidro

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00038

Junho/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CODEVASF
Avenida Beira Mar  Jardins Aracaju-SE CNPJ :
00.399.857/0005-50

BDI: 26,24%
 REFORMA DO ESCRITÓRIO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ

(%)
01.08.005 m2 140,30 61,09 8.570,93 2,91Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2

águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015
01.08.006 un 4,00 1.354,38 5.417,52 1,84Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de

7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015
01.08.007 m 14,20 46,52 660,58 0,22Cumeeira para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento,

cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.
af_06/2016

01.08.008 m2 74,15 7,60 563,54 0,19Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis

01.08.009 m2 29,66 11,41 338,42 0,11Recolocaco de forros em regua de pvc e perfis, considerando reaproveitamento
do material

01.08.010 m2 48,99 37,75 1.849,37 0,63Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  incluisve estrutura para
fixação (perfis Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive
estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar

01.09 11.316,66 3,84ESQUADRIAS

01.09.001 m2 16,23 80,81 1.311,55 0,45Revisão de esquadria de madeira

01.09.002 un 24,00 39,60 950,40 0,32Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098  63mm (2
1/2")

01.09.003 un 1,00 1.137,61 1.137,61 0,39Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferragens

01.09.004 un 1,00 208,74 208,74 0,07Fechadura para porta externa, padrão de acabamento médio -
Fornecimento/assentamento

01.09.005 un 1,00 86,45 86,45 0,03Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio,
com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

01.09.006 m2 4,20 107,14 449,99 0,15Porta em pvc, sanfonada, instalada

01.09.007 m2 8,00 320,46 2.563,68 0,87Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv.1 1/2", chapa 1,2mm,
inclusive dobradiças, ferrolho e pintura

01.09.008 un 1,00 311,12 311,12 0,11Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015

01.09.009 un 2,00 661,19 1.322,38 0,45Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015

01.09.010 un 2,00 58,26 116,52 0,04Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão
popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

01.09.011 un 4,00 288,66 1.154,64 0,39Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015

01.09.012 un 8,00 115,38 923,04 0,31Fechadura Pado, linha Bola Italiana, ref.855-43, acabamento IX (alumínio) ou
Similar

01.09.013 m2 2,16 361,36 780,54 0,26Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco
(exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016

01.10 17.702,26 6,00PINTURA

01.10.001 m2 2,10 25,51 53,57 0,02Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica

01.10.002 m2 2,10 20,16 42,34 0,01Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos

01.10.003 m2 110,42 15,89 1.754,57 0,60Pintura esmalte fosco em madeira, duas demaos

01.10.004 m2 2,00 21,01 42,02 0,01Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado

01.10.005 m2 211,34 11,18 2.362,78 0,80Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida,
lixamento e retoques

01.10.006 m2 276,85 14,10 3.903,59 1,32
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Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques

01.10.007 m2 276,85 2,56 708,74 0,24Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.
af_06/2014

01.10.008 m2 128,97 10,49 1.352,90 0,46Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.
af_06/2014

01.10.009 m2 446,99 9,38 4.192,77 1,42Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos.
af_06/2014

01.10.010 m2 276,85 11,88 3.288,98 1,12Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014

01.11 8.440,02 2,86LOUÇAS E METAIS

01.11.001 un 2,00 17,75 35,50 0,01Chuveiro plástico sem registro

01.11.002 un 3,00 54,42 163,26 0,06Saboneteira para sabão líquido

01.11.003 m2 1,44 372,58 536,52 0,18Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura

01.11.004 un 4,00 164,97 659,88 0,22Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar

01.11.005 un 5,00 75,10 375,50 0,13Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar

01.11.006 un 1,00 188,60 188,60 0,06Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e
instalação. af_12/2013

01.11.007 un 3,00 502,13 1.506,39 0,51Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) com coluna (deca ref C-9), c/ sifão
plástico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula
cromada (deca ref1600), conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares

01.11.008 un 1,00 252,20 252,20 0,09Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK,
d=1/2", da Deca ou similar

01.11.009 un 1,00 857,55 857,55 0,29Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

01.11.010 un 3,00 612,45 1.837,35 0,62Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula
de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado
e engate plástico

01.11.011 un 1,00 604,41 604,41 0,21Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca
ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares

01.11.012 un 2,00 711,43 1.422,86 0,48Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou
similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13
ou similar, anel de vedação e engate plástico

01.12 11.903,55 4,03INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.12.001 un 10,00 174,01 1.740,10 0,59Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com
eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

01.12.002 pt 4,00 157,79 631,16 0,21Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4"

01.12.003 pt 1,00 153,75 153,75 0,05Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado Ø 3/4"

01.12.004 un 8,00 215,92 1.727,36 0,59Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido Ø 3/4"

01.12.005 Un 12,00 11,05 132,60 0,04Lâmpada fluorescente PL 23W / 127V - Fornecimento

01.12.006 un 1,00 139,08 139,08 0,05Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada
fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao
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01.12.007 un 17,00 103,85 1.765,45 0,60Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada

fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao
01.12.008 pt 27,00 168,39 4.546,53 1,54Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

01.12.009 pt 16,00 66,72 1.067,52 0,36Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede

01.13 9.061,05 3,08INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

01.13.001 un 3,00 8,99 26,97 0,01Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm

01.13.002 un 3,00 8,63 25,89 0,01Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn  25 mm, x 3/4?
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

01.13.003 un 5,00 13,18 65,90 0,02Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2"

01.13.004 un 5,00 7,41 37,05 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

01.13.005 un 5,00 9,95 49,75 0,02Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

01.13.006 un 9,00 15,06 135,54 0,05Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm

01.13.007 un 3,00 15,91 47,73 0,02Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

01.13.008 un 2,00 8,53 17,06 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

01.13.009 un 1,00 19,34 19,34 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm

01.13.010 un 1,00 20,85 20,85 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

01.13.011 un 4,00 18,28 73,12 0,02Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2?,
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_12/2014

01.13.012 un 1,00 10,40 10,40 0,00Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm

01.13.013 un 3,00 19,77 59,31 0,02Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 32mm

01.13.014 un 2,00 24,34 48,68 0,02Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm

01.13.015 un 3,00 26,18 78,54 0,03Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 40mm

01.13.016 un 1,00 4,70 4,70 0,00Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm

01.13.017 un 5,00 6,50 32,50 0,01Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm

01.13.018 un 5,00 81,82 409,10 0,14Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar

01.13.019 un 2,00 78,37 156,74 0,05Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca
ou similar

01.13.020 m 1,40 9,99 13,99 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")

01.13.021 m 15,03 11,85 178,11 0,06Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

01.13.022 m 11,23 16,23 182,26 0,06Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")

01.13.023 m 41,30 35,12 1.450,46 0,49Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")

01.13.024 m 18,91 39,12 739,76 0,25Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

01.13.025 un 2,00 84,19 168,38 0,06Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,
máquinas de lavar, etc...)

01.13.026 un 12,00 56,95 683,40 0,23Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios,
mictórios, ralos sifonados, etc...)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00038

Junho/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CODEVASF
Avenida Beira Mar  Jardins Aracaju-SE CNPJ :
00.399.857/0005-50

BDI: 26,24%
 REFORMA DO ESCRITÓRIO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ

(%)
01.13.027 m 30,00 45,06 1.351,80 0,46Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p
01.13.028 un 2,00 800,13 1.600,26 0,54Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios

01.13.029 un 5,00 153,10 765,50 0,26Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida
internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa
pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e
confecção

01.13.030 un 1,00 561,40 561,40 0,19Caixa de gordura  "cg"  60 x 60 x 65cm

01.13.031 un 6,00 7,76 46,56 0,02Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014

01.14 30.449,01 10,32SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01.14.001 m2 1,00 19,54 19,54 0,01Sinalização horizontal padrão p/deficientes a base de resina acrilica sobre
piso cimentado

01.14.002 m 114,40 32,76 3.747,74 1,27Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios
de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m

01.14.003 m 81,75 87,89 7.185,01 2,44Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm,
espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a
cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado

01.14.004 m2 1.336,90 4,13 5.521,40 1,87Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

01.14.005 m2 1.060,30 10,43 11.058,93 3,75Pavimentação c/ brita granítica  nº2, espalhada, e = 5,0cm

01.14.006 m3xkm 2.343,93 1,10 2.578,32 0,87Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada

01.14.007 m2 135,77 2,49 338,07 0,11Limpeza final da obra

294.685,52
(duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 6ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 6 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm


