
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00004

Julho/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CODEVASF
Avenida Beira Mar  Jardins Aracaju-SE CNPJ :
00.399.857/0005-50

BDI: 27,58%
Reforma das Estações de Bomba - Perímetro de Betume

(%)
01 REFORMA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO – EB 01 A 09 (BETUME) 305.686,65 100,00

01.01 8.853,77 2,90Serviços Preliminares

01.01.001 un 1,00 1.378,96 1.378,96 0,45Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma

01.01.002 m2 12,00 297,39 3.568,68 1,17Placa de obra em chapa de aco galvanizado

01.01.003 un 1,00 645,13 645,13 0,21Desmobilização de equipamentos para reforma

01.01.004 m2 1.347,52 2,42 3.261,00 1,07Limpeza geral

01.02 77.077,61 25,21ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.02.001 un 1,00 55.282,46 55.282,46 18,08Equipe Dirigente

01.02.002 un 1,00 3.933,95 3.933,95 1,29Manutenção do Canteiro

01.02.003 mês 4,00 1.196,06 4.784,24 1,57Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

01.02.004 mês 4,00 1.530,96 6.123,84 2,00Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

01.02.005 mês 4,00 1.738,28 6.953,12 2,27Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

01.03 14.160,55 4,63Piso e Calçadas

01.03.001 m2 963,71 9,19 8.856,49 2,90Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico

01.03.002 m2 1.145,67 1,72 1.970,55 0,65Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua

01.03.003 m 48,19 38,30 1.845,68 0,60Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e
proteção com tinta Nitoprimer

01.03.004 m2 57,28 10,36 593,42 0,19Regularização de superficie de concreto aparente

01.03.005 m² 48,19 18,56 894,41 0,29Ponte de aderência com adesivo base acrílica

01.04 26.235,19 8,58Paredes

01.04.001 m2 1.327,02 7,76 10.297,68 3,37Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo
preparador

01.04.002 m2 1.327,02 12,01 15.937,51 5,21Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014

01.05 3.159,32 1,03Esquadrias

01.05.001 m2 33,12 95,39 3.159,32 1,03Revisão de esquadria de ferro

01.06 8.612,70 2,82Cobertura

01.06.001 m2 383,81 22,44 8.612,70 2,82Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de
50% do material, exclusive madeiramento

01.07 100.782,45 32,98Cerca

01.07.001 un 150,00 5,96 894,00 0,29Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m

01.07.002 un 150,00 85,58 12.837,00 4,20Fornecimento e implantação de estaca de concreto pré-moldada, h = 2,10m

01.07.003 m2 903,27 43,12 38.949,00 12,74Remoção e assentamento de tela galvanizada, fio 2,77mm, malha 5x5cm, incluso
fornecimento.

01.07.004 m 2.709,81 2,41 6.530,64 2,14Fornecimento e assentamento de arame farpado em estaca de concreto

01.07.005 m2 1.445,23 9,94 14.365,59 4,70Pintura com tinta impermeavel mineral em po, duas demaos

01.07.006 m3 216,78 25,35 5.495,37 1,80Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

01.07.007 m2 216,78 33,07 7.168,91 2,35Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm
(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014
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01.07.008 m2 433,57 3,79 1.643,23 0,54Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher

de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014
01.07.009 m2 433,57 29,75 12.898,71 4,22Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento

/ cal / areia), espessura 2,0 cm
01.08 36.062,16 11,79Portão de Entrada

01.08.001 m3 1,98 44,63 88,37 0,03Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.08.002 kg 48,79 15,95 778,20 0,25Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
af_12/2015

01.08.003 kg 104,28 13,56 1.414,04 0,46Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.
af_12/2015

01.08.004 m2 35,20 116,51 4.101,15 1,34Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito
simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015

01.08.005 m3 2,64 471,91 1.245,84 0,41Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

01.08.006 m2 88,00 323,12 28.434,56 9,30Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv.1 1/2", chapa 1,2mm,
inclusive dobradiças, ferrolho e pintura

01.09 27.066,40 8,85Chapas e guarda-corpos

01.09.001 m2 32,20 441,75 14.224,35 4,65Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura
em esmalte ou óleo

01.09.002 m2 20,05 349,86 7.014,69 2,29Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"

01.09.003 m2 150,50 38,72 5.827,36 1,91Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

01.10 3.676,50 1,21Serviços Finais

01.10.001 m3xkm 253,64 1,16 294,22 0,10Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada

01.10.002 m2 1.347,52 2,51 3.382,28 1,11Limpeza final da obra

305.686,65
(trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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