
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Agosto/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CODEVASF
Avenida Beira Mar  Jardins Aracaju-SE CNPJ :
00.399.857/0005-50

BDI: 27,58%
Reforma das comportas do Jacaré- PPR

(%)
01 Reforma das Comportas do Jacaré 190.452,09 100,00

01.01 2.596,69 1,38SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.001 un 1,00 852,07 852,07 0,46Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas reformas

01.01.002 m2 6,00 290,77 1.744,62 0,92Placa de obra em chapa de aco galvanizado

01.02 31.943,96 16,76ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUNT. DO CANTEIRO

01.02.001 un 1,00 18.876,92 18.876,92 9,91Equipe Dirigente

01.02.002 un 1,00 2.158,96 2.158,96 1,13Manutenção do Canteiro

01.02.003 mês 4,00 1.196,06 4.784,24 2,51Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

01.02.004 mês 4,00 1.530,96 6.123,84 3,21Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

01.03 80.877,92 42,49SERVIÇOS INICIAIS - CALHA DO RIO JÁCARÉ

01.03.001 m3 3.040,00 3,53 10.731,20 5,64Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110
a 160hp com lamina, peso operacional * 13t  e pa carregadeira com 170 hp.

01.03.002 txkm 27.360,00 1,21 33.105,60 17,40Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia em leito natural

01.03.003 m3 3.040,00 1,82 5.532,80 2,91Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp

01.03.004 h 48,00 5,89 282,72 0,15Esgotamento com moto-bomba autoescovante

01.03.005 m3 5.440,00 5,74 31.225,60 16,39Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira
hidraúlica, dmt 201  a 400m

01.04 696,25 0,37REFORÇO DO CANAL ADUTOR

01.04.001 m3 0,60 241,82 145,09 0,08Demolicao de concreto simples

01.04.002 m3 1,02 4,49 4,58 0,00Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3

01.04.003 m3 0,90 124,61 112,15 0,06Lastro de brita 2

01.04.004 m3 0,90 482,70 434,43 0,23Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

01.05 19.486,65 10,23INFRAESTRUTURA DAS COMPORTAS

01.05.001 m2 75,00 1,99 149,25 0,08Limpeza geral

01.05.002 h 120,00 71,62 8.594,40 4,51Desmontagem de Comportas instaladas em concreto

01.05.003 h 150,00 71,62 10.743,00 5,64Instalação de Comportas em estrutura de concreto

01.06 5.257,30 2,75SUPERESTRUTURA DAS COMPORTAS

01.06.001 m3 1,76 241,82 425,60 0,22Demolicao manual de estrutura de concreto armado

01.06.002 m 3,00 38,30 114,90 0,06Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e
proteção com tinta Nitoprimer

01.06.003 m2 17,60 257,78 4.536,93 2,38Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimerica de alto
desempenho, e=2 cm

01.06.004 m2 17,60 10,22 179,87 0,09Regularização de superficie de concreto aparente

01.07 1.718,09 0,90PAREDES

01.07.001 m3 1,73 25,30 43,77 0,02Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

01.07.002 m2 85,25 7,74 659,84 0,35Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo
preparador

01.07.003 m2 85,25 11,90 1.014,48 0,53Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014

01.08 214,90 0,11ESQUADRIAS
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01.08.001 m2 2,25 95,51 214,90 0,11Revisão de esquadria de ferro

01.09 196,26 0,10COBERTURES

01.09.001 m2 8,75 22,43 196,26 0,10Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de
50% do material, exclusive madeiramento

01.10 26.146,40 13,72CERCA

01.10.001 m 210,00 29,69 6.234,90 3,27Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado

01.10.002 m 350,00 56,89 19.911,50 10,45Cerca com mouroes de concreto, secao "t" ponta inclinada, 10x10cm,
espacamento de 3m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado nº 16

01.11 8.505,67 4,47PORTÕES E PROTEÇÕES

01.11.001 m2 24,50 312,33 7.652,09 4,02Portão de ferro de abrir, 02 folhas, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra
quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, chapa
1,2mm, inclusive dobradiças e e ferrolho

01.11.002 m2 24,50 34,84 853,58 0,45Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie
metalica, 2 demaos

01.12 2.192,35 1,15CHAPAS

01.12.001 m2 4,80 456,74 2.192,35 1,15Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura
em esmalte ou óleo

01.13 7.968,04 4,18INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.13.001 h 120,00 22,05 2.646,00 1,39Eletricista com encargos complementares

01.13.002 un 1,00 5.322,04 5.322,04 2,79Transformador distribuicao  30kva trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo
mineral fornecimento e instalacao

01.14 2.651,61 1,39SERVIÇOS FINAIS

01.14.001 m2 552,24 1,30 717,91 0,38Capina e limpeza manual de terreno

01.14.002 m2 4.375,00 0,14 612,50 0,32Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal,
utilizando trator de esteiras

01.14.003 m3 123,50 4,49 554,52 0,29Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3

01.14.004 m2 42,00 2,48 104,16 0,05Limpeza final da obra

01.14.005 un 1,00 662,52 662,52 0,35Desmobilização de equipamentos para reforma

190.452,09
(cento e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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