
ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

14250 SINAPI
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, 

RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, 

PIS/PASEP E COFINS

 KWH 100,0000                             0,49 49,00               

2 ÁGUA E ESGOTO (TARIFA COMERCIAL)  M³ 10,0000                               9,32 93,20               

3 93557 SINAPI EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MÊS 1,0000                             110,07 110,07             

4 MATERIAL DE LIMPEZA  MÊS 1,0000                               57,00 57,00               

5
93565 SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 MÊS 0,1000                       13.784,01 1.378,40          

6 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 1,0000                         4.790,35 4.790,35          

7
88326 SINAPI

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (12HORAS x 

30 DIAS)
 H 360,0000                           16,72 6.019,20          

12.497,22     

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 5824 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 

KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

 H                 7,00 104,5800             732,06             

732,06           
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DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - UND

TOTAL

TOTAL

BDI 21,35%
DATA: 02/06/2017

Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens: Responsável Técnico:

TARIFA/CASAL

COMPOSIÇÃO - 02

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - UND

TOTAL

COMPOSIÇÃO - 03

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSIÇÃO - 01

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MÊS

PESQ. DE MERCADO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS  DO CONJUNTO                                 

"ANTÔNIO MADEIRO"

DATA BASE:                      

(COM DESONERAÇÃO)

SINAPI - ABRIL/ 2017                 

SICRO - JANEIRO/2017

LOCAL: JACARÉ DOS HOMNES-AL


