PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

SERVICOS: Implantagéo RODOVIA: Vicinal
EXTENSAO: 6,70 km TRECHO: Lagoa da Canoa - Entr. AL-115/ Pov. Capim / Pov. Pau
DATABASE:  novembro-16 DArco / Pov. Mata Limpa
PLANILHA ORGAMENTARIA
. " CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO DO ITEM
CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. Q1D ORIGEM DOS PREGOS
DIRETO BDI TOTAL PARCIAL TOTAL
01. SERVIGOS PRELIMINARES
74209/001 Placa de obra em chapa de ago galvanizado, instalada m? 16,00 286,17 69,28 355,45 5.687,20 SINAPI/AL
Instalagdo do canteiro de obras
93207 Barraco para escritério de obra porte grande s=53,24m? com materiais novos m? 53,24 576,27 139,51 715,78 38.108,13 ORSE - SINAPI/AL
93212 Barracéo para banheiro e vestiario de obra, $=35,10m?, capacidade 20 operarios com 130,54
materiais novos m? 35,10 539,18 ’ 669,72 23.507,17 ORSE - SINAPI/AL
93210 Barracéo aberto p/ refeitorio de obra (cap. 24 refeigdes simultaneas) S= 61,60m? ¢/ mat. 85.08
Novos m2 61,60 351,42 ' 436,50 26.888,40 ORSE - SINAPI/AL
93584 Barracéo fechado porte pequeno p/ depésito de cimento e almox. (S=38,72 m?) ¢/ mat. 10846
Novos m? 38,72 446,75 ' 554,91 21.486,12 ORSE - SINAPI/AL
Detalhamento do projeto km 6,70 40.687,74 9.850,50 50.538,24 338.606,21 Custo médio gerencial DNIT
Mobilizagéo de equipamentos e pessoal und 1,00 24.863,60 6.019,48 30.883,08 30.883,08 DER/AL
Desmobilizagao de equipamentos e pessoal und 1,00 24.863,60 6.019,48 30.883,08 30.883,08 DER/AL
516.049,39
02. TERRAPLANAGEM
2850100000 [Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diam. Até 0,15m m2 49.170,00 0,31 0,08 0,39 19.176,30 Sicro2/AL
250101000 [Destocamento de arvore D=0,15a 0,30 m und 9,00 29,97 7,26 37,23 335,07 Sicro2/AL
280110022 |[Esc. Carga transp. Mat 12 cat DMT 50 a 200m cle m? 402,23 4,93 1,19 6,12 2.461,65 Sicro2/AL
2850110024 |[Esc. Carga transp. Mat 12 cat DMT 400 a 600m c/e m* 2.106,40 579 1,40 7,19 15.145,02 Sicro2/AL
280110027 |Esc. Carga transp. Mat 12 cat DMT 1.000 a 1.200m c/e m? 745,26 6,94 1,68 8,62 6.424,14 Sicro2/AL
2850110028 |Esc. Carga transp. Mat 12 cat DMT 1.200 a 1.400m c/e m? 2.231,31 7,31 1,77 9,08 20.260,29 Sicro2/AL
250110032 |Esc. Carga transp. Mat 12 cat DMT 2.000 a 3.000m c/e m? 257,21 9,32 2,26 11,58 2.978,49 Sicro2/AL
250110033 |Esc. Carga transp. Mat 12 cat DMT 3.000 a 5.000m c/e m? 16.161,91 12,43 3,01 15,44 249.539,89 Sicro2/AL
CP001 Compactagéo de aterro a 100% proctor intermediario m? 15.237,06 4,16 1,01 517 78.775,60 Composig&o
2 S0151100 |Compactagdo de aterro a 100% proctor normal me 2.286,40 2,66 0,64 3,30 7.545,12 Sicro2/AL
402.641,57
03. PAVIMENTAGAO
280211000 [Regulagéo do subleito m? 51.857,75 0,71 0,17 0,88 45.634,82 Sicro2/AL
2850220000 [Sub-base de solo estabilizado granul. s/mistura com DMT = 14 km m? 9.974,83 10,13 2,45 12,58 125.483,36 Sicro2/AL
1A0000105 (Transporte local ¢/ base. 10m? rod. N&o Pav. (DMT = 3,35km) txkm 61.484,85 0,78 0,19 0,97 59.640,30 Sicro2/AL
1A0000205 |Transporte local ¢/ base. 10m? rod. Pav. (DMT = 2 km) txkm 36.707,37 0,61 0,15 0,76 27.897,60 Sicro2/AL
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280220001 |[Base solo estabilizado granul. s/ mistura m? 7.039,05 10,13 2,45 12,58 88.551,25 Sicro2/AL
1A 0000105 |Transporte local ¢/ base. 10m?* rod. Nao Pav. (DMT = 3,35km) txkm 43.388,70 0,78 0,19 0,97 42.087,04 Sicro2/AL
1A0000205 ([Transporte local ¢/ base. 10m? rod. Pav. (DMT = 2 km) txkm 25.903,70 0,61 0,15 0,76 19.686,81 Sicro2/AL
280230000 |Imprimagéo m? 45.623,50 0,24 0,06 0,30 13.687,05 Sicro2/AL
250240000 |Pintura de ligagao m? 23.176,92 0,16 0,04 0,20 4.635,38 Sicro2/AL
250254051 |CBUQ - capa de rolamento AC/ BC t 6.871,52 79,09 19,15 98,24 675.058,12 Sicro2/AL
1A 0000291 |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. t xkm 203.396,99 0,41 0,10 0,51 103.732,46 Sicro2/AL
AQUISIGAO DE MATERIAL BETUMINOSO

41899 Cimento asfaltico CAP - 50/70 t 377,93 1.818,04 440,15 2.258,19 853.437,75 SINAPI/AL

41901 Asfalto diluido CM - 30 (imprimagao) t 54,75 3.050,00 738,41 3.788,41 207.415,45 SINAPI/AL

41903 Emulséo asfaltica RR - 2C t 9,27 1.630,00 394,62 2.024,62 18.768,23 SINAPI/AL

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Comp Cimento asfaltico CAP - 50/70 t 377,93 203,68 49,31 252,99 95.612,51 Sicro2/AL

Comp Asfalto diluido CM - 30 (imprimagao) t 54,75 203,68 49,31 252,99 13.851,20 Sicro2/AL

Comp Emulsdo asfaltica RR - 2C t 9,27 203,68 49,31 252,99 2.345,22 Sicro2/AL

2.397.524,55
04, DRENAGEM E OBRA D'ARTE CORRENTE

1A 0189201 |Escavagdo mecénica de vala em material de 1a cat. m? 5.691,00 5,40 1,31 6,71 38.186,61
1A0189302 |Reaterro e compactagdo m? 5.064,57 22,18 5,37 27,55 139.528,90 Sicro2/AL
250440105 [Valeta prot. Corte/aterro s/rev. - VPC 05/VPA 05 m 330,00 38,89 9,42 48,31 15.942,30 Sicro2/AL
250490052 [Sargeta triangular de concreto - STC 02 ac/BC m 1.020,00 32,87 7,96 40,83 41.646,60 Sicro2/AL
250491055  |Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 10.315,00 26,53 6,42 32,95 339.879,25 Sicro2/AL
250494052 |Descida d'agua tipo rap. canal retang - DAR-02 AC/BC m 35,50 133,16 32,24 165,40 5.871,70 Sicro2/AL
250494251 |Entrada D'agua - EDA 01 AC/BC unid 15,00 35,99 8,71 44,70 670,50 Sicro2/AL
250494252 |Entrada D'agua - EDA 02 AC/BC unid 4,00 42,69 10,34 53,03 212,12 Sicro2/AL
250495062 |Dissipador de energia - DES 02 AC/BC/PC unid 6,00 222,76 53,93 276,69 1.660,14 Sicro2/AL
250495071 |Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC unid 17,00 220,95 53,49 274,44 4.665,48 Sicro2/AL
250495075 |Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC unid 2,00 2.270,01 549,57 2.819,58 5.639,16 Sicro2/AL
250450057 |Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC m 840,00 94,77 22,94 117,71 98.876,40 Sicro2/AL
250450252 |Boca de saida p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC unid 5,00 240,84 58,31 299,15 1.495,75 Sicro2/AL
250496451 |Tubulagdo de drenagem urbana-D=0,40m s/bergo AC/BC m 105,00 106,87 25,87 132,74 13.937,70 Sicro2/AL
250496452 |Tubulagdo de drenagem urbana-D=0,60m s/bergo AC/BC m 2.170,00 221,11 53,53 274,64 595.968,80 Sicro2/AL
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280496352 [Pogo de visita - PVI 02 AC/BC und 23,00 1.234,35 298,84 1.533,19 35.263,37 Sicro2/AL
2850496381 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 AC/BC und 23,00 787,94 190,76 978,70 22.510,10 Sicro2/AL
250496051 |Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC und 26,00 497,77 120,51 618,28 16.075,28 Sicro2/AL
250496053 |Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC und 4,00 746,77 180,79 927,56 3.710,24 Sicro2/AL
250496153 [Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 03 AC/BC und 2,00 1.370,01 331,68 1.701,69 3.403,38 Sicro2/AL
250493053 |[Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC und 3,00 1.438,89 348,36 1.787,25 5.361,75 Sicro2/AL
250410053 [Corpo BSTC D= 1,00 AC/BC/PC m 30,00 591,88 143,29 735,17 22.055,10 Sicro2/AL
250410153 [Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 2.146,06 519,56 2.665,62 15.993,72 Sicro2/AL
350830201 [Limpeza de bueiro m? 15,57 11,49 2,78 14,27 222,18 Sicro2/AL
550499901 |Remogao de bueiros existentes m 8,00 59,94 14,51 74,45 595,60 Sicro2/AL
1.429.372,13
05. OBRAS COMPLEMENTARES
CP002 Remocéo de cerca m 1.000,00 3,33 0,81 414 4.140,00 Composigao
250641000 |Cercas de arame farpado com suporte de madeira m 1.000,00 13,88 3,36 17,24 17.240,00 Sicro2/AL
21.380,00
06. SINALIZAGAO
450610021 |[Pint. faixa-tinta base acril. =0,6mm-NBR 11862/92 m? 2.330,83 22,90 5,54 28,44 66.288,81 Sicro2/AL
450620002 [Forn. e implantag&o placa sinaliz. Tot. refletiva m? 41,00 320,11 77,50 397,61 16.302,01 Sicro2/AL
450612101 [Forn e colocagdo de tacha reflet. Bidirecional unid 1.365,00 16,56 4,01 20,57 28.078,05 Sicro2/AL
110.668,87
07. PROTEGAO AMBIENTAL
550510000 |[Enleivamento m? 3.448,00 5,76 1,39 7,15 24.653,20 Sicro2/AL
CP003 Recomposigao de cobertura vegetal (jazida e emprestimo) m? 25.500,00 59 1,44 7,38 188.190,00 Composigao
212.843,20
TOTAL DESTA PLANILHA ORGAMENTARIA COM BDI DE 24,21% 5.090.479,71




