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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba
5" Superintendência Regional

ESCLARECIMENTO N° 02

EDITAIS CNs 20 a 33/2017

Em resposta à constatação da empresa FSD Construções, esclarecemos:

Nos itens orçados através das composições COMP1 (mobilização de equipamentos, materiais e

pessoal), COMP2 (desmobilização de equipamentos, materiais e pessoal), COMP3

(administração local e manutenção do canteiro) e COMP5 (instalações elétricas), o BDI de

22,12% foi aplicado duas vezes (na planilha da composição e na planilha dos serviços). Portanto,

procedendo às devidas correções, o custo total para a execução de 01 (um) Espaço Multievento é

de R$ 190.536,96 (cento e noventa mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

e o custo para a execução de 03 (três) Espaços Multieventos é de R$ 571.610,88 (quinhentos e

setenta e um mil, seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

Segue em anexo a planilha orçamentária corrigida.

Ricardo André Pereira da Silva
Chefe da Unidade de Estudos e Projetos

"Os seres humanos estão no centro das preocupações sobre desenvolvimento sustentável e têm direito a uma vida saudável, produtiva e em harmonia com a natureza "
(Eco 92 Rio de Janeiro 3 a 14 de/unho de 1992)
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