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co D E VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba ANALISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
52 Superintendéncia Regional 27/09/2018
PROCESSO: LICITAGAO: PROJETO: j [CONVENENTE/LICITANTE: PROPOSTA:
Ecital n° 04/2017-5"SR-TOMADA DE PREGO E TREGHO 2, ENGENHEIRO GORDILHO DE GASTRO, ADESIO BARBOSA COSTA, VEREADOR ANTONIO CAMILO| 10 TOA - ME
PROTOCOLO. AUToREZAGHG: SAO BRAS, JOAO INACIO - TRECHO 1 E TRECHO 2, MANOEL LEANDRO, DA ESTAGAO, MANOEL FALCONERE O
DA SILVA E PROJETADA, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, NA AREA DE ATUAGAO DA 5°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.
01/08/2018
DADOS DA CODEVASF DADOS APRESENTADOS PELA CONVENENTE/LICITANTE PERCENTUAL
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT PREGOS (R$) QUANT PREGOS (R$) PREGO TOTAL (R$) (%)
| unNIT. 8BDI_| BDI | uniT.c/BDI | TOTAL | UNIT. 8/BDI | BDI | UNIT.C/BDI | APRESENTADO | CORRIGIDO QUANT | PREGO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 382.037,20 294.221,89 294.221,90 77,0
Execug&o de escritério em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, ndo incluso mobiliario e 53,24 597,45 127,56 725,01 38.599,30 53,24 448,69 95,79 544,48 28.988,12 28.988,12 100,00 75,10
1.1 equipamentos. m?
Execugéo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em 35,10 554,18 118,32 672,50 23.604,66 35,10 440,56 94,05 534,62 18.765,16 18.765,16 100,00 79,50
12 chapa de madeira compensada, n&o incluso mobiliario. m?
Execug&o de refeitorio em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, ndo incluso mobiliario e 61,60 354,97 75,79 430,76 26.534,58 61,60 275,21 58,75 333,97 20.572,55 20.572,55 100,00 77,50
13 equipamentos. m?
Execugéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa
14 de madeira compensada, incluso prafeleiras. - 38,72 460,29 98,27 558,56 21.627,52 38,72 344,52 73,55 418,08 16.188,06 16.188,06 100,00 74,80
15 Administragao Local da obra und 1,00 112.243,92 23.964,08 136.208,00 136.208,00 1,00 89.042,59 19.010,59 108.053,18 108.053,18 108.053,18 100,00 79,30
Placa da obra em chapa de aco galvanizado m? 24,00 321,87 68,72 390,59 9.374,14 24,00 225,28 48,09 273,38 6.561,12 6.561,12 100,0 70,0
12 Mobilizagéo und 1,00 17.862,94 3.813,74 21.676,68 21.676,68 1,00 10.599,87 2.263,07 12.862,94 12.862,94 12.862,94 100,00 59,30
13 Detalhamento do projeto m? 734,40 117,16 25,01 142,17 104.412,34 734,40 92,27 19,69 111,97 82.230,77 82.230,77 100,00 78,80
2.0 SERVICO DE TERRAPLENAGEM 21.937,86 20.306,26 20.306,26 92,60
Desmatamento, limpeza do terreno e destoc. de arvores @
21 até 150m m’ 1.093,80 0,35 0,07 0,42 464,56 1.093,80 0,35 0,07 0,42 459,40 459,40 100,00 98,90
Escavag@o, carga e transp. de mat. de 1° cat. com 1.093,25 13,77 2,94 16,71 18.268,09 1.093,25 12,70 2,71 15,41 16.846,98 16.846,98 100,00 92,20
22 escavadeira, com DMT: 3.000 - 5.000 m? ! ' ' ' ' ' ' ' ’ ' ' ' ’
23 Compactagéo de aterros a 100% proctor normal m? 874,60 3,02 0,64 3,66 3.205,21 874,60 2,83 0,60 3,43 2.999,88 2.999,88 100,00 93,60
3.0 SERVIGO DE PAVIMENTAGAO 59.906,85 41.276,45 41.276,45 68,90
3.1 Regularizago do subleito m2 838,50 0,78 0,17 0,95 793,67 838,50 0,46 0,09 0,56 469,56 469,56 100,00 59,20
32 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente s/misty m? 90,79 11,10 2,37 13,47 1.222,93 90,79 11,10 2,36 13,46 1.222,03 1.222,03 100,00 99,90
3.3 Transporte local em rodov. Nao pavim. (const.) tkm 634,80 0,84 0,18 1,02 647,08 634,80 0,84 017 1,01 641,15 641,15 100,0 99,10
34 Base de brita graduada BC m? 85,86 123,94 26,46 150,40 12.913,45 85,86 95,02 20,28 115,31 9.900,52 9.900,52 100,00 76,70
35 Imprimag&o com CM-30, a taxa de 1,2 I/m? m? 554,19 0,27 0,06 0,33 181,58 554,19 0,27 0,05 0,32 177,34 177,34 100,00 97,70
36 Pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C, a taxa de 0,5 I/m? m? 518,40 0,18 0,04 0,22 113,23 518,40 0,18 0,03 0,21 108,86 108,86 100,00 96,10
3.7 Resvestimento em CBUQ (capa) - Concreto Betuminoso U t 125,21 85,06 18,16 103,22 12.924,22 12521 85,06 18,16 103,22 12.924,18 12.924,18 100,00 100,00
3.8 Transporte local em rodov. pavim. (const.) do CBUQ tkm 12.646,21 0,66 0,14 0,80 10.128,48 12.646,21 0,66 0,14 0,80 10.116,97 10.116,97 100,00 99,90
3.10 Aquisicéo de Material betuminoso - -
3.10.1 CAP 50/70 t 6,89 2.027,50 309,80 2.337,30 16.104,01 6,89 203,54 43,45 247,00 1.701,83 1.701,83 100,00 10,60
3.11.2 CM-30 t 0,67 3.087,33 471,74 3.559,07 2.384,58 0,67 2.200,25 469,75 2.670,00 1.788,90 1.788,90 100,00 75,00
3.11.3 RR-1C t 0,21 1.413,88 216,04 1.629,92 342,28 0,21 1.413,88 301,86 1.715,74 360,31 360,31 100,00 105,30
3.12 Transporte comercial de material betuminoso t 7,77 240,18 36,70 276,88 2.151,35 7,77 197,78 42,22 240,00 1.864,80 1.864,80 100,00 86,70
4.0 SERVICO DE DRENAGEM 5.212,37 4.146,40 4.146,40 79,50
41 Meio-fio de Concreto - MFC 05 AC/BC m 146,00 29,42 6,28 35,70 5.212,37 146,00 23,40 4,99 28,40 4.146,40 4.146,40 100,00 79,50
5.0 SERVIGO DE SINALIZAGAO 9.619,68 2.755,71 2.755,72
5.1 Sinalizagao horizontal c/termoplastico pré-formado m? 57,96 104,30 22,27 126,57 7.335,88 57,96 15,73 335 19,09 1.106,46 1.106,46 100,00 15,10
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PROCESSO: LICITAGAO: PROJETO: j [CONVENENTE/LICITANTE: PROPOSTA:
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.
01/08/2018
DADOS DA CODEVASF DADOS APRESENTADOS PELA CONVENENTE/LICITANTE PERCENTUAL
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT PREGOS (R$) QUANT PREGOS (R$) PREGO TOTAL (R$) (%)
| unNIT. 8BDI_| BDI | uniT.c/BDI | TOTAL | UNIT. 8/BDI | BDI | UNIT.C/BDI | APRESENTADO | CORRIGIDO QUANT | PREGO
52 Fornecimento e implantagao placa sinalizagéo totalmente | m? 5,54 339,71 72,53 412,24 2.283,80 5,54 245,32 52,37 297,70 1.649,26 1.649,26 100,00 72,20
6.0 CANHOTO 2.421.494,05 1.674.701,82 1.674.701,85 69,20
6.1 SUPERESTRUTURA 1.619.797,51 1.020.289,43 1.020.289,44 63,00
6.1.1 Laje do Tabuleiro + Barreiras 315.289,78 235,630,77 235.630,78 74,70
6.1.1.1 Forma em madeirit m? 466,32 86,74 18,52 105,26 49.084,37 466,32 35,46 7,57 43,03 20.065,75 20.065,75 100,00 40,90
6.1.1.2  [Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 744153 0,45 0,10 0,55 4.063,64 7.441,53 0,39 0,08 0,47 3.497,52 3.497,52 100,0 86,1
6.1.1.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m? 152,78 336,42 71,83 408,25 62.371,77 152,78 282,03 60,21 342,24 52.287,43 52.287,43 100,00 83,80
6.1.1.4  |Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 5.405,40 0,45 0,10 0,55 2.951,76 5.405,40 0,39 0,08 0,47 2.540,54 2.540,54 100,00 86,10
6.1.1.5  |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 13.758,08 0,46 0,10 0,56 7.679,90 13.758,08 0,46 0,09 0,55 7.566,95 7.566,95 100,00 98,50
6.1.1.6  |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 17.013,98 0,46 0,10 0,56 9.497,37 17.013,98 0,46 0,09 0,55 9.357,69 9.357,69 100,00 98,50
6.1.1.7  |Ago CA-50A kg 16.805,80 725 1,55 8,80 147.855,33 16.805,80 5,54 1,18 6,72 112.934,98 112.934,98 100,00 76,40
6.1.1.8  |Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (ago) tkm 1.697,39 0,45 0,10 0,55 926,90 1.697,39 0,39 0,08 0,47 797,77 797,77 100,00 86,10
6.1.1.9  |Sobrelaje(esp média=9cm) em concreto Fck=25MPa m? 46,75 336,42 71,83 408,25 19.085,49 46,75 282,03 60,21 342,24 15.999,72 15.999,72 100,00 83,80
6.1.1.10  |Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 1.654,03 0,45 0,10 0,55 903,22 1.654,03 0,39 0,08 0,47 777,39 777,39 100,00 86,10
6.1.1.11  |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 4.209,91 0,46 0,10 0,56 2.350,02 4.209,91 0,46 0,09 0,55 231545 231545 100,00 98,50
6.1.1.12  |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 5.206,20 0,46 0,10 0,56 2.906,15 5.206,20 0,46 0,09 0,55 2.863,41 2.863,41 100,00 98,50
6.1.1.13  |Bombeamento de concreto m? 152,78 30,28 6,46 36,74 5.613,87 152,78 24,95 532 30,28 4.626,18 4.626,18 100,00 82,40
6.1.2 Lajotas pré-moldadas 65.154,76 46.560,65 46.560,65 715
6.1.2.1 Forma em madeirit m? 126,72 86,74 18,52 105,26 13.338,42 126,72 35,46 7,57 43,03 5.452,76 5.452,76 100,00 40,90
6.1.22  |Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 2.022,20 0,45 0,10 0,55 1.104,27 2.022,20 0,39 0,08 0,47 950,43 950,43 100,00 86,10
6.1.2.3  |Concreto Estrutural Fck=25MPa m? 24,48 336,42 71,83 408,25 9.993,85 24,48 282,03 60,21 342,24 8.378,04 8.378,04 100,00 83,80
6.1.24  |Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 866,11 0,45 0,10 0,55 472,96 866,11 0,39 0,08 0,47 407,07 407,07 100,00 86,10
6.1.25  |Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 2.204,46 0,46 0,10 0,56 1.230,55 2.204,46 0,46 0,09 0,55 121245 121245 100,00 98,50
6.1.26  |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 2.726,16 0,46 0,10 0,56 1521,77 2.726,16 0,46 0,09 0,55 1.499,39 1.499,39 100,00 98,50
6.1.2.7  |Ago CA-50A kg 4.235,04 7,25 1,55 8,80 37.259,35 4.235,04 5,54 1,18 6,72 28.459,47 28.450,47 100,00 76,40
6.1.2.8  [Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (ago) tkm 427,74 0,45 0,10 0,55 233,58 427,74 0,39 0,08 0,47 201,04 201,04 100,00 86,10
6.1.3 Laje de Aproximagao 1.239.352,97 738.098,01 738.098,01 59,60
6.1.3.1 Forma em madeirit m? 12,45 86,74 18,52 105,26 1.310,47 12,45 35,46 7,57 43,03 535,72 535,72 100,00 40,90
6.1.3.2  |Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 198,68 0,45 0,10 055 108,49 198,68 039 0,08 0,47 93,38 93,38 100,00 86,10
6.1.3.3  [Concreto Estrutural Fck=25MPa m 12,44 336,42 71,83 408,25 5078,58 12,44 282,03 60,21 342,24 4.257,47 4.257,47 100,0 83,8
6.1.3.4 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 440,13 0,45 0,10 0,55 240,34 440,13 0,39 0,08 0,47 206,86 206,86 100,00 86,10
6.1.3.5  [Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 1.120,24 0,46 0,10 0,56 625,33 1.120,24 0,46 0,09 0,55 616,13 616,13 100,00 98,50
6.1.36  [Transporte comercial c/basc. T0m3 rod. pav. (brita) tkm 1.385,35 0,46 0,10 0,56 773,32 1.385,35 0,46 0,09 0,55 761,94 761,94 100,00 98,50
6.1.3.7  [Ago CA-50A kg 1.866,00 7,25 1,55 8,80 16.416,83 1.866,00 5,54 1,18 6,72 12.539,52 12.539,52 100,00 76,40
6.1.3.8  [Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (ago) tkm 188,47 0,45 0,10 0,55 102,92 188,47 0,39 0,08 0,47 88,58 88,58 100,00 86,10
Longarinas metélicas de 18,00m -Ago USI-SAC-350, com
6.13.9 conectores, indl. Transporte e Iangamento. kg 64,220,00 15,58 3’33 18,91 1.214.164,51 64.220,00 9,22 1,96 11,19 718.621,80 718.621,80 100,00 59,20
6.1.3.10  |Bombeamento de concreto m? 12,44 35,26 7,53 42,79 532,18 12,44 24,95 5,32 30,28 376,61 376,61 100,00 70,80
6.2 MESO- ESTRUTURA 443.560,23 376.474,53 376.474,53 84,90
6.2.1 Muro em Concreto Ciclopico m? 482,07 319,54 68,22 387,76 186.928,33 482,07 289,28 61,76 351,04 169.225,85 169.225,85 100,00 90,50
6.2.1.1 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 13.146,05 0,45 0,10 0,55 7.178,73 13.146,05 0,39 0,08 0,47 6.178,64 6.178,64 100,00 86,10
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PROCESSO: LICITAGAO: PROJETO: [CONVENENTE/LICITANTE: PROPOSTA:
cda 042015155 TOMADA DE PREGO e e T P PONSTRUTORA LA - W
roTOCOLO! oTORIAGH SAO BRAS, JOAO INACIO - TRECHO 1 E TRECHO 2, MANOEL LEANDRO, DA ESTAGAO, MANOEL FALCONERE JU—
DA SILVA E PROJETADA, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, NA AREA DE ATUAGAO DA 5°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.
01/08/2018
DADOS DA CODEVASF DADOS APRESENTADOS PELA CONVENENTE/LICITANTE PERCENTUAL
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT PREGOS (R$) QUANT PREGOS (R$) PREGO TOTAL (R$) (%)
| unNIT. 8BDI_| BDI | uniT.c/BDI | TOTAL | UNIT. 8/BDI | BDI | UNIT.C/BDI | APRESENTADO | CORRIGIDO QUANT | PREGO
6.2.1.2  [Transporte comercial c/basc. 710m3 rod. pav. (areia) tkm 67.921,25 0,46 0,10 0,56 3791432 || 67.921,25 0,46 0,09 055 37.356,69 37.356,69 100,0 98,50
6.2.1.3  [Transporte comercial c/basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 61.348,23 0,46 0,10 0,56 3424519 || 6134823 046 0,09 0,55 33.741,53 33.741,53 100,00 98,50
Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (pedra de
N 0,56 14.064,99 ||  25.196,59 0,46 0,09 0,55 13.858,13 13.858,13 100,00 98,50
6.2.14 méo) tkm 25.196,59 0,46 0,10
6.2.2 Vigas .de A?oio d?s Longarinas e da Laje de 2002951 13.056,00 13.056,00 65,20
Aproximagao e Nichos dos Muros
6.2.2.1 Forma em madeirit m? 76,97 86,74 18,52 105,26 8.101,78 76,97 35,46 7,57 43,03 3.312,02 3.312,02 100,00 40,90
6.2.2.2 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 1.228,29 0,45 0,10 0,55 670,74 1.228,29 0,39 0,08 0,47 577,30 577,30 100,00 86,10
6.2.2.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m? 9,51 336,42 71,83 408,25 3.882,42 9,51 282,03 60,21 342,24 3.254,70 3.254,70 100,00 83,80
6.2.24  |Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 336,47 0,45 0,10 0,55 183,74 336,47 0,39 0,08 0,47 158,14 158,14 100,00 86,10
6.2.2.5  [Transporte comercial c/basc. TOm3rod. pav. (areia) tkm 856,39 0,46 0,10 0,56 478,05 856,39 046 0,09 055 471,01 471,01 100,00 98,50
6.2.26  |Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 1.059,06 0,46 0,10 0,56 591,18 1.059,06 0,46 0,09 0,55 582,48 582,48 100,00 98,50
6.22.7 Ago CA-50A kg 652,00 7,25 1,55 8,80 5.736,21 652,00 5,54 1,18 6,72 4.381,44 4.381,44 100,00 76,40
6.2.2.8 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (ago) tkm 65,85 0,45 0,10 0,55 35,96 65,85 0,39 0,08 0,47 30,95 30,95 100,00 86,10
6.2.2.9  |Bombeamento de concreto m? 9,51 30,28 6,46 36,74 349,44 9,51 24,95 5,32 30,28 287,96 287,96 100,0 824
6.2.3 Vigas Travessas e Nichos 90.654,51 65.522,88 65.522,88 72,30
6.2.3.1 Forma em madeirit m? 175,47 86,74 18,52 105,26 18.469,79 175,47 35,46 7,57 43,03 7.550,47 7.550,47 100,00 40,90
6.2.32  [Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 2.800,15 0,45 0,10 0,55 1.529,09 2.800,15 0,39 0,08 0,47 1.316,07 1.316,07 100,00 86,10
6.2.3.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m? 44,80 336,42 71,83 408,25 18.289,41 44,80 282,03 60,21 342,24 15.332,35 15.332,35 100,00 83,80
6.2.34  [Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 1.585,04 0,45 0,10 0,55 865,55 1.585,04 0,39 0,08 0,47 744,97 744,97 100,00 86,10
6.2.35  [Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 4.034,31 0,46 0,10 0,56 2.251,99 4.034,31 0,46 0,09 0,55 2.218,87 2.218,87 100,00 98,50
6.2.36  [Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 4.989,04 0,46 0,10 0,56 2.784,93 4.989,04 0,46 0,09 0,55 2.743,97 2.743,97 100,00 98,50
6.237  [Ago CA-50A kg 5.062,40 7,25 1,55 8,80 44.538,36 5.062,40 5,54 1,18 6,72 34.019,33 34.019,33 100,00 76,40
6.2.38  [Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (aco) tkm 511,30 0,45 0,10 0,55 279,21 511,30 0,39 0,08 0,47 240,31 240,31 100,00 86,10
6.2.3.9 Bombeamento de concreto m? 44,80 30,28 6,46 36,74 1.646,17 44,80 24,95 5,32 30,28 1.356,54 1.356,54 100,00 82,40
6.2.4 Pilares 52.544,65 37.534,81 37.534,81 71,40
6.2.4.1 Forma em madeirit m? 113,04 86,74 18,52 105,26 11.898,48 113,04 35,46 7,57 43,03 4.864,11 4.864,11 100,0 40,9
6.24.2  [Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 1.803,89 0,45 0,10 0,55 985,06 1.803,89 0,39 0,08 0,47 847,83 847,83 100,00 86,10
6.24.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m? 22,61 336,42 71,83 408,25 9.230,43 22,61 282,03 60,21 342,24 7.738,05 7.738,05 100,00 83,80
6.24.4  [Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 799,95 0,45 0,10 0,55 436,83 799,95 0,39 0,08 0,47 375,98 375,98 100,00 86,10
6.245  [Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 2.036,07 0,46 0,10 0,56 1.136,55 2.036,07 0,46 0,09 0,55 1.119,84 1.119,84 100,00 98,50
6.24.6  [Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 2.517,91 0,46 0,10 0,56 1.405,52 2,517,91 0,46 0,09 0,55 1.384,85 1.384,85 100,00 98,50
6.2.4.7  |Ago CA-50A kg 2.487,10 7,25 1,55 8,80 21.881,19 2.487,10 5,54 1,18 6,72 16.713,31 16.713,31 100,00 76,40
6.24.8  [Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (ago) tkm 251,20 0,45 0,10 0,55 137,17 251,20 0,39 0,08 0,47 118,06 118,06 100,00 86,10
6.24.9 Enchimento de nichos com concreto simples m? 8,80 322,81 68,92 391,73 3.447,22 8,80 240,55 51,35 291,91 2.568,81 2.568,81 100,00 74,50
6.24.10  [Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 279,97 0,45 0,10 0,55 152,89 279,97 0,39 0,08 0,47 131,59 131,59 100,00 86,10
6.24.11  [Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 815,92 0,46 0,10 0,56 455,45 815,92 0,46 0,09 0,55 448,76 448,76 100,00 98,50
6.2.4.12  [Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 979,99 0,46 0,10 0,56 547,04 979,99 0,46 0,09 0,55 538,99 538,99 100,00 98,50
6.2.4.13 Bombeamento de concreto m? 22,61 30,28 6,46 36,74 830,80 22,61 24,95 5,32 30,28 684,63 684,63 100,0 82,4
6.3 INFRA-ESTRUTURA 43.861,04 34.194,11 34.194,13 78,00
6.3.1 Sapatas 43.861,04 34.194,11 34.194,13 78,00
6.3.1.1 Forma em madeirit m? 24,00 86,74 18,52 105,26 2.526,22 24,00 35,46 7,57 43,03 1.032,72 1.032,72 100,00 40,90
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PROCESSO: LICITAGAO: PROJETO: [CONVENENTE/LICITANTE: PROPOSTA:
Edital n° 04/2017-5°/SR-TOMADA DE PREGO E TRECHO 2, ENGENHEIRO GORDILHO DE CASTRO, ADESIO BARBOSA GOSTA, VEREADOR ANTONIO CAMILO || o 1 oron LTOA-ME
rOTOCOLO: AUTORZAGHD SAO BRAS, JOAO INACIO - TRECHO 1 E TRECHO 2, MANOEL LEANDRO, DA ESTAGAO, MANOEL FALCONERE| [
DA SILVA E PROJETADA, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, NA AREA DE ATUAGAO DA 5°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.
01/08/2018
DADOS DA CODEVASF DADOS APRESENTADOS PELA CONVENENTE/LICITANTE PERCENTUAL
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT PRECOS (RS) QUANT PREGOS (R$) PREGO TOTAL (R$) (%)
| unNIT. 8BDI_| BDI | uniT.c/BDI | TOTAL | UNIT. 8/BDI | BDI | UNIT.C/BDI | APRESENTADO | CORRIGIDO QUANT | PREGO
6.3.1.2 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 382,99 0,45 0,10 0,55 209,14 382,99 0,39 0,08 0,47 180,01 180,01 100,00 86,10
6.3.1.3  [Concreto Estrutural Fck=25MPa m? 26,41 336,42 71,83 408,25 10.781,77 26,41 282,03 60,21 342,24 9.038,56 9.038,56 100,00 83,80
6.3.14 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 934,39 0,45 0,10 0,55 510,25 934,39 0,39 0,08 0,47 439,17 439,17 100,00 86,10
6.3.1.5  [Transporte comercial c/basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 2.378,26 0,46 0,10 0,56 1.327,57 2.378,26 046 0,09 0,55 1.308,04 1.308,04 100,00 98,50
6.3.1.6  [Transporte comercial c/basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 2.941,09 0,46 0,10 0,56 1.641,74 2.941,09 046 0,09 0,55 1.617,60 1.617,60 100,00 98,50
6.3.1.7  [Concreto Simples m 2,19 322,81 68,92 391,73 857,89 2,19 240,55 51,35 291,91 639,28 639,28 100,00 74,50
6.3.1.8 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 69,67 0,45 0,10 0,55 38,05 69,67 0,39 0,08 0,47 32,75 32,75 100,00 86,10
6.3.1.9  [Transporte comercial c/basc. T0m3 rod. pav. (areia) tkm 203,05 0,46 0,10 0,56 113,35 203,05 0,46 0,09 055 111,68 111,68 100,0 98,5
6.3.1.10 _ [Transporte comercial c/basc. T0m3 rod. pav. (brita) tkm 243,88 0,46 0,10 0,56 136,14 243,88 046 0,09 0,55 134,14 134,14 100,00 98,50
6.3.1.11  [Ago CA-50A kg 2.905,10 7,25 1,55 8,80 2555871 2.905,10 554 1,18 6,72 19.522,27 19.522,27 100,00 76,40
6.3.1.12  [Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (ago) tkm 293,42 0,45 0,10 0,55 160,23 293,42 0,39 0,08 0,47 137,91 137,91 100,00 86,10
6.4 DIVERSOS 314.275,26 24374374 24374375 77,60
6.4.1 Junta Jeene m 30,60 399,40 85,27 484,67 14.830,96 30,60 302,84 64,65 367,50 11.245,50 11.245,50 100,00 75,80
6.4.2 Pintura e [impeza m 72,00 4,74 1,01 5,75 414,14 72,00 3,06 0,65 371 267,12 267,12 100,00 64,50
6.4.3 Aparelhos de apoio tipo Neoprene(30x30x3cm) kg 324,00 47,21 10,08 57,29 18.561,74 324,00 41,99 8,96 50,96 16.511,04 16.511,04 100,00 89,00
6.4.4 Escavagao em cavas de fundagdo com esgotamento m? 660,00 60,06 12,82 72,88 48.102,29 660,00 41,61 8,88 50,49 33.323,15 33.323,15 100,00 69,30
6.4.5 Ensecadeira m? 144,00 278,99 59,56 338,55 48.751,83 144,00 240,26 51,29 291,56 41.984,64 41.984,64 100,00 86,10
6.4.6 Drenos em PVC - diametro 100 mm m 32,00 15,50 3,31 18,81 601,90 32,00 13,74 2,93 16,67 533,44 533,44 100,0 88,6
6.4.7 Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC m 144,00 295,21 63,03 358,24 51.586,18 144,00 206,74 44,13 250,88 36.126,72 36.126,72 100,00 70,00
6.4.8 Escoramento lateral - balangos e vigas tranvessas m? 1.750,50 61,87 13,21 75,08 131.426,22 1.750,50 48,84 10,42 59,27 103.752,14 103.752,14 100,00 78,90
TOTAL 2.900.208,02 2.037.408,54 2.037.408,58 70,30
2.037.408,54
Confere! Confere!




