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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 382.037,20                      294.221,89                 358.393,80                 191.018,60                2,00                           267.426,04                326.307,85                228.415,49                182.732,39                0,90                           0,77                           1,10                           0,94                           

1.1 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. 38.599,30                        28.988,12                   30.520,36                   19.299,65                  2,00                           27.019,51                  29.754,24                  20.827,97                  16.662,37                  0,97                           0,75                           1,03                           0,79                           

1.2 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. 23.604,66                        18.765,16                   18.673,20                   11.802,33                  2,00                           16.523,26                  18.719,18                  13.103,43                  10.482,74                  1,00                           0,79                           1,00                           0,79                           

1.3 Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. 26.534,58                        20.572,55                   23.920,51                   13.267,29                  2,00                           18.574,20                  22.246,53                  15.572,57                  12.458,06                  0,92                           0,78                           1,08                           0,90                           

1.4 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. 21.627,52                        16.188,06                   21.627,44                   10.813,76                  2,00                           15.139,26                  18.907,75                  13.235,42                  10.588,34                  0,86                           0,75                           1,14                           1,00                           

1.5 Administração Local da obra 136.208,00                      108.053,18                 128.391,96                 68.104,00                  2,00                           95.345,60                  118.222,57                82.755,80                  66.204,64                  0,91                           0,79                           1,09                           0,94                           

Placa da obra em chapa de aço galvanizado 9.374,14                          6.561,12                     9.174,00                     4.687,07                    2,00                           6.561,90                    7.867,56                    5.507,29                    4.405,83                    0,83                           0,70                           1,17                           0,98                           

1.2 Mobilização 21.676,68                        12.862,94                   21.676,68                   10.838,34                  2,00                           15.173,67                  17.269,81                  12.088,87                  9.671,09                    0,74                           0,59                           1,26                           1,00                           

1.3 Detalhamento do projeto 104.412,34                      82.230,77                   104.409,65                 52.206,17                  2,00                           73.088,64                  93.320,21                  65.324,15                  52.259,32                  0,88                           0,79                           1,12                           1,00                           

2.0 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 21.937,86                        20.306,26                   19.847,08                   10.968,93                  2,00                           15.356,51                  20.076,67                  14.053,67                  11.242,94                  1,01                           0,93                           0,99                           0,90                           

2.1 Desmatamento, limpeza do terreno e destoc. de árvores Ø até 15cm 464,56                             459,40                        426,58                        232,28                       2,00                           325,19                       442,99                       310,09                       248,07                       1,04                           0,99                           0,96                           0,92                           

2.2 Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com escavadeira, com DMT: 3.000 - 5.000 18.268,09                        16.846,98                   16.551,81                   9.134,05                    2,00                           12.787,66                  16.699,40                  11.689,58                  9.351,66                    1,01                           0,92                           0,99                           0,91                           

2.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal 3.205,21                          2.999,88                     2.868,69                     1.602,60                    2,00                           2.243,65                    2.934,29                    2.054,00                    1.643,20                    1,02                           0,94                           0,98                           0,90                           

3.0 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO 59.906,85                        41.276,45                   58.578,11                   29.953,43                  2,00                           41.934,80                  49.927,28                  34.949,10                  27.959,28                  0,83                           0,69                           1,17                           0,98                           

3.1 Regularização do subleito 793,67                             469,56                        712,73                        396,83                       2,00                           555,57                       591,15                       413,80                       331,04                       0,79                           0,59                           1,21                           0,90                           

3.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente s/mistura 1.222,93                          1.222,03                     1.120,35                     611,46                       2,00                           856,05                       1.171,19                    819,83                       655,87                       1,04                           1,00                           0,96                           0,92                           

3.3 Transporte local em rodov. Não pavim. (const.) 647,08                             641,15                        603,06                        323,54                       2,00                           452,96                       622,11                       435,47                       348,38                       1,03                           0,99                           0,97                           0,93                           

3.4 Base de brita graduada BC 12.913,45                        9.900,52                     12.829,05                   6.456,72                    2,00                           9.039,41                    11.364,79                  7.955,35                    6.364,28                    0,87                           0,77                           1,13                           0,99                           

3.5 Imprimação com CM-30, a taxa de 1,2 l/m² 181,58                             177,34                        155,17                        90,79                         2,00                           127,10                       166,26                       116,38                       93,10                         1,07                           0,98                           0,93                           0,85                           

3.6 Pintura de ligação com emulsão RR-2C, a taxa de 0,5 l/m² 113,23                             108,86                        98,50                          56,62                         2,00                           79,26                         103,68                       72,58                         58,06                         1,05                           0,96                           0,95                           0,87                           

3.7 Resvestimento em CBUQ (capa) - Concreto Betuminoso Usinado a Quente 12.924,22                        12.924,18                   12.718,83                   6.462,11                    2,00                           9.046,95                    12.821,51                  8.975,05                    7.180,04                    1,01                           1,00                           0,99                           0,98                           

3.8 Transporte local em rodov. pavim. (const.) do CBUQ 10.128,48                        10.116,97                   9.358,20                     5.064,24                    2,00                           7.089,93                    9.737,59                    6.816,31                    5.453,05                    1,04                           1,00                           0,96                           0,92                           

3.10 Aquisição de Material betuminoso -                                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

3.10.1 CAP 50/70 16.104,01                        1.701,83                     16.104,00                   8.052,01                    1,00                           11.272,81                  16.104,00                  11.272,80                  9.018,24                    0,11                           0,11                           1,00                           1,00                           

3.11.2 CM-30 2.384,58                                               1.788,90                      2.384,58                     1.192,29                            2,00                     1.669,21                     2.086,74                     1.460,72                     1.168,57                            0,86                            0,75                            1,14                            1,00 

3.11.3 RR-1C 342,28                                                     360,31                         342,28                        171,14                            2,00                        239,60                        351,30                        245,91                        191,68                            1,03                            1,05                            0,97                            1,00 

3.12 Transporte comercial de material betuminoso 2.151,35                                               1.864,80                      2.151,36                     1.075,68                            2,00                     1.505,95                     2.008,08                     1.405,66                     1.124,52                            0,93                            0,87                            1,07                            1,00 

4.0 SERVIÇO DE DRENAGEM 5.212,37                          4.146,40                     4.517,24                     2.606,19                    2,00                           3.648,66                    4.331,82                    3.032,27                    2.425,82                    0,96                           0,80                           1,04                           0,87                           

4.1 Meio-fio de Concreto - MFC 05 AC/BC 5.212,37                          4.146,40                     4.517,24                     2.606,19                    2,00                           3.648,66                    4.331,82                    3.032,27                    2.425,82                    0,96                           0,80                           1,04                           0,87                           

5.0 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 9.619,68                          2.755,71                     9.251,92                     4.809,84                    1,00                           6.733,78                    9.251,92                    6.476,34                    5.181,08                    0,30                           0,29                           1,00                           0,96                           

5.1 Sinalização horizontal c/termoplástico pré-formado 7.335,88                          1.106,46                     7.054,31                     3.667,94                    1,00                           5.135,12                    7.054,31                    4.938,02                    3.950,41                    0,16                           0,15                           1,00                           0,96                           

5.2 Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva 2.283,80                          1.649,26                     2.197,61                     1.141,90                    2,00                           1.598,66                    1.923,43                    1.346,40                    1.077,12                    0,86                           0,72                           1,14                           0,96                           

6.0 OBRA D'ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O RIO CANHOTO 2.421.494,05                   1.674.701,82              2.141.005,94              1.210.747,02             2,00                           1.695.045,83             1.907.853,88             1.335.497,72             1.068.398,17             0,88                           0,69                           1,12                           0,88                           

6.1 SUPERESTRUTURA 1.619.797,51                   1.020.289,43              1.342.763,50              809.898,76                2,00                           1.133.858,26             1.181.526,47             827.068,53                661.654,82                0,86                           0,63                           1,14                           0,83                           

6.1.1 Laje do Tabuleiro + Barreiras 315.289,78                      235.630,77                 275.267,75                 157.644,89                2,00                           220.702,85                255.449,26                178.814,48                143.051,59                0,92                           0,75                           1,08                           0,87                           

6.1.1.1 Forma em madeirit 49.084,37                        20.065,75                   41.026,83                   24.542,19                  1,00                           34.359,06                  41.026,83                  28.718,78                  22.975,02                  0,49                           0,41                           1,00                           0,84                           

6.1.1.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) 4.063,64                          3.497,52                     3.944,01                     2.031,82                    2,00                           2.844,55                    3.720,77                    2.604,54                    2.083,63                    0,94                           0,86                           1,06                           0,97                           

6.1.1.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa 62.371,77                                           52.287,43                    54.739,55                   31.185,89                            2,00                   43.660,24                   53.513,49                   37.459,44                   29.967,55                            0,98                            0,84                            1,02                            0,88 

6.1.1.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) 2.951,76                                               2.540,54                      2.864,86                     1.475,88                            2,00                     2.066,23                     2.702,70                     1.891,89                     1.513,51                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.1.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) 7.679,90                                               7.566,95                      6.879,04                     3.839,95                            2,00                     5.375,93                     7.222,99                     5.056,10                     4.044,88                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.1.1.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) 9.497,37                                               9.357,69                      8.506,99                     4.748,69                            2,00                     6.648,16                     8.932,34                     6.252,64                     5.002,11                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.1.1.7 Aço CA-50A 147.855,33                                       112.934,98                  128.564,37                   73.927,66                            2,00                 103.498,73                 120.749,67                   84.524,77                   67.619,82                            0,94                            0,76                            1,06                            0,87 

6.1.1.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço) 926,90                                                     797,77                         899,62                        463,45                            2,00                        648,83                        848,70                        594,09                        475,27                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.1.9 Sobrelaje(esp média=9cm) em concreto Fck=25MPa 19.085,49                                           15.999,72                    16.750,06                     9.542,74                            2,00                   13.359,84                   16.374,89                   11.462,42                     9.169,94                            0,98                            0,84                            1,02                            0,88 

6.1.1.10 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) 903,22                                                     777,39                         876,64                        451,61                            2,00                        632,26                        827,02                        578,91                        463,13                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.1.11 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) 2.350,02                                               2.315,45                      2.104,96                     1.175,01                            2,00                     1.645,01                     2.210,21                     1.547,14                     1.237,72                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.1.1.12 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) 2.906,15                                               2.863,41                      2.603,10                     1.453,08                            2,00                     2.034,31                     2.733,26                     1.913,28                     1.530,62                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.1.1.13 Bombeamento de concreto 5.613,87                                               4.626,18                      5.507,72                     2.806,93                            2,00                     3.929,71                     5.066,95                     3.546,86                     2.837,49                            0,91                            0,82                            1,09                            0,98 

6.1.2 Lajotas pré-moldadas 65.154,76                        46.560,65                   56.540,65                   32.577,38                  2,00                           45.608,33                  51.550,65                  36.085,46                  28.868,36                  0,90                           0,71                           1,10                           0,87                           

6.1.2.1 Forma em madeirit                         13.338,42                      5.452,76                    11.148,83                     6.669,21                            1,00                     9.336,89                   11.148,83                     7.804,18                     6.243,34                            0,49                            0,41                            1,00                            0,84 

6.1.2.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)                           1.104,27                         950,43                      1.071,77                        552,14                            2,00                        772,99                     1.011,10                        707,77                        566,22                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.2.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa                           9.993,85                      8.378,04                      8.770,94                     4.996,93                            2,00                     6.995,70                     8.574,49                     6.002,14                     4.801,71                            0,98                            0,84                            1,02                            0,88 

6.1.2.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                              472,96                         407,07                         459,04                        236,48                            2,00                        331,07                        433,06                        303,14                        242,51                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.2.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                           1.230,55                      1.212,45                      1.102,23                        615,28                            2,00                        861,39                     1.157,34                        810,14                        648,11                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.1.2.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                           1.521,77                      1.499,39                      1.363,08                        760,88                            2,00                     1.065,24                     1.431,24                     1.001,86                        801,49                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.1.2.7 Aço CA-50A                         37.259,35                    28.459,47                    32.398,06                   18.629,68                            2,00                   26.081,55                   30.428,77                   21.300,14                   17.040,11                            0,94                            0,76                            1,06                            0,87 

6.1.2.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)                              233,58                         201,04                         226,70                        116,79                            2,00                        163,50                        213,87                        149,71                        119,77                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.3 Laje de Aproximação 1.239.352,97                   738.098,01                 1.010.955,10              619.676,49                2,00                           867.547,08                874.526,56                612.168,59                489.734,87                0,84                           0,60                           1,16                           0,82                           

6.1.3.1 Forma em madeirit                           1.310,47                         535,72                      1.095,35                        655,24                            1,00                        917,33                     1.095,35                        766,75                        613,40                            0,49                            0,41                            1,00                            0,84 

6.1.3.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)                              108,49                           93,38                         105,30                          54,25                            2,00                          75,94                          99,34                          69,54                          55,63                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.3.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa                           5.078,58 4.257,47                     4.457,13                     2.539,29                    2,00                           3.555,00                    4.357,30                    3.050,11                    2.440,09                    0,98                           0,84                           1,02                           0,88                           

6.1.3.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                              240,34                         206,86                         233,27                        120,17                            2,00                        168,24                        220,07                        154,05                        123,24                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.3.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                              625,33                         616,13                         560,12                        312,67                            2,00                        437,73                        588,13                        411,69                        329,35                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.1.3.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                              773,32                         761,94                         692,68                        386,66                            2,00                        541,32                        727,31                        509,12                        407,29                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.1.3.7 Aço CA-50A                         16.416,83                    12.539,52                    14.274,90                     8.208,42                            2,00                   11.491,78                   13.407,21                     9.385,05                     7.508,04                            0,94                            0,76                            1,06                            0,87 

6.1.3.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)                              102,92                           88,58                           99,89                          51,46                            2,00                          72,04                          94,24                          65,96                          52,77                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.1.3.9 Longarinas metálicas de 18,00m -Aço USI-SAC-350, com conectores, incl. Transporte e lançamento.                    1.214.164,51                  718.621,80                  988.988,00                 607.082,26                            2,00                 849.915,16                 853.804,90                 597.663,43                 478.130,74                            0,84                            0,59                            1,16                            0,81 

6.1.3.10 Bombeamento de concreto                              532,18                         376,61                         448,46                        266,09                            2,00                        372,52                        412,54                        288,77                        231,02                            0,91                            0,71                            1,09                            0,84 

6.2 MESO- ESTRUTURA 443.560,23                      376.474,53                 412.754,57                 221.780,12                2,00                           310.492,16                394.614,55                276.230,19                220.984,15                0,95                           0,85                           1,05                           0,93                           

6.2.1 Muro em Concreto Ciclópico 186.928,33                                       169.225,85                  186.406,83                   93.464,16                            2,00                 130.849,83                 177.816,34                 124.471,44                   99.577,15                            0,95                            0,91                            1,05                            1,00 

6.2.1.1 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                           7.178,73                      6.178,64                      6.967,41                     3.589,36                            2,00                     5.025,11                     6.573,03                     4.601,12                     3.680,89                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.1.2 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                         37.914,32 37.356,69                   33.960,63                   18.957,16                  2,00                           26.540,03                  35.658,66                  24.961,06                  19.968,85                  1,05                           0,99                           0,95                           0,90                           

6.2.1.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                         34.245,19                    33.741,53                    30.674,12                   17.122,60                            2,00                   23.971,64                   32.207,83                   22.545,48                   18.036,38                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.1.4 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (pedra de mão)                         14.064,99                    13.858,13                    12.598,30                     7.032,50                            2,00                     9.845,49                   13.228,22                     9.259,75                     7.407,80                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.2 Vigas de Apoio das Longarinas e da Laje de Aproximação e Nichos dos Muros 20.029,51                        13.056,00                   17.331,75                   10.014,76                  2,00                           14.020,66                  15.193,88                  10.635,71                  8.508,57                    0,86                           0,65                           1,14                           0,87                           

6.2.2.1 Forma em madeirit                           8.101,78                      3.312,02                      6.771,82                     4.050,89                            1,00                     5.671,25                     6.771,82                     4.740,27                     3.792,22                            0,49                            0,41                            1,00                            0,84 

6.2.2.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)                              670,74                         577,30                         650,99                        335,37                            2,00                        469,52                        614,15                        429,90                        343,92                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 
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6.2.2.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa                           3.882,42                      3.254,70                      3.407,34                     1.941,21                            2,00                     2.717,69                     3.331,02                     2.331,71                     1.865,37                            0,98                            0,84                            1,02                            0,88 

6.2.2.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                              183,74                         158,14                         178,33                          91,87                            2,00                        128,62                        168,24                        117,76                          94,21                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.2.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                              478,05                         471,01                         428,20                        239,02                            2,00                        334,63                        449,61                        314,72                        251,78                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.2.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                              591,18                         582,48                         529,53                        295,59                            2,00                        413,82                        556,01                        389,20                        311,36                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.2.7 Aço CA-50A                           5.736,21                      4.381,44                      4.987,80                     2.868,11                            2,00                     4.015,35                     4.684,62                     3.279,23                     2.623,39                            0,94                            0,76                            1,06                            0,87 

6.2.2.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)                                35,96                           30,95                           34,90                          17,98                            2,00                          25,17                          32,93                          23,05                          18,44                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.2.9 Bombeamento de concreto                              349,44 287,96                        342,84                        174,72                       2,00                           244,61                       315,40                       220,78                       176,62                       0,91                           0,82                           1,09                           0,98                           

6.2.3 Vigas Travessas e Nichos 90.654,51                        65.522,88                   78.938,46                   45.327,25                  2,00                           63.458,16                  72.230,67                  50.561,47                  40.449,18                  0,91                           0,72                           1,09                           0,87                           

6.2.3.1 Forma em madeirit                         18.469,79                      7.550,47                    15.437,85                     9.234,90                            1,00                   12.928,86                   15.437,85                   10.806,50                     8.645,20                            0,49                            0,41                            1,00                            0,84 

6.2.3.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)                           1.529,09                      1.316,07                      1.484,08                        764,55                            2,00                     1.070,36                     1.400,08                        980,05                        784,04                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.3.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa                         18.289,41                    15.332,35                    16.051,39                     9.144,70                            2,00                   12.802,58                   15.691,87                   10.984,31                     8.787,45                            0,98                            0,84                            1,02                            0,88 

6.2.3.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                              865,55                         744,97                         840,07                        432,77                            2,00                        605,88                        792,52                        554,76                        443,81                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.3.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                           2.251,99                      2.218,87                      2.017,16                     1.126,00                            2,00                     1.576,40                     2.118,02                     1.482,61                     1.186,09                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.3.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                           2.784,93                      2.743,97                      2.494,52                     1.392,47                            2,00                     1.949,45                     2.619,25                     1.833,47                     1.466,78                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.3.7 Aço CA-50A                         44.538,36                    34.019,33                    38.727,36                   22.269,18                            2,00                   31.176,85                   36.373,35                   25.461,34                   20.369,07                            0,94                            0,76                            1,06                            0,87 

6.2.3.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)                              279,21                         240,31                         270,99                        139,60                            2,00                        195,45                        255,65                        178,96                        143,16                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.3.9 Bombeamento de concreto                           1.646,17                      1.356,54                      1.615,04                        823,08                            2,00                     1.152,32                     1.485,79                     1.040,05                        832,04                            0,91                            0,82                            1,09                            0,98 

6.2.4 Pilares 52.544,65                        37.534,81                   45.877,07                   26.272,32                  2,00                           36.781,25                  41.705,94                  29.194,16                  23.355,33                  0,90                           0,71                           1,10                           0,87                           

6.2.4.1 Forma em madeirit                         11.898,48 4.864,11                     9.945,26                     5.949,24                    1,00                           8.328,93                    9.945,26                    6.961,68                    5.569,35                    0,49                           0,41                           1,00                           0,84                           

6.2.4.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)                              985,06                         847,83                         956,06                        492,53                            2,00                        689,54                        901,95                        631,36                        505,09                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.4.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa                           9.230,43                      7.738,05                      8.100,94                     4.615,22                            2,00                     6.461,30                     7.919,50                     5.543,65                     4.434,92                            0,98                            0,84                            1,02                            0,88 

6.2.4.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                              436,83                         375,98                         423,97                        218,42                            2,00                        305,78                        399,98                        279,98                        223,99                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.4.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                           1.136,55                      1.119,84                      1.018,04                        568,28                            2,00                        795,59                     1.068,94                        748,26                        598,61                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.4.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                           1.405,52                      1.384,85                      1.258,96                        702,76                            2,00                        983,87                     1.321,91                        925,33                        740,27                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.4.7 Aço CA-50A                         21.881,19                    16.713,31                    19.026,32                   10.940,60                            2,00                   15.316,84                   17.869,82                   12.508,87                   10.007,10                            0,94                            0,76                            1,06                            0,87 

6.2.4.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)                              137,17                         118,06                         133,14                          68,59                            2,00                          96,02                        125,60                          87,92                          70,34                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.4.9 Enchimento de nichos com concreto simples                           3.447,22                      2.568,81                      3.152,95                     1.723,61                            2,00                     2.413,06                     2.860,88                     2.002,62                     1.602,09                            0,90                            0,75                            1,10                            0,91 

6.2.4.10 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                              152,89                         131,59                         148,38                          76,44                            2,00                        107,02                        139,99                          97,99                          78,39                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.2.4.11 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                              455,45                         448,76                         407,96                        227,73                            2,00                        318,82                        428,36                        299,85                        239,88                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.4.12 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                              547,04                         538,99                         490,00                        273,52                            2,00                        382,93                        514,50                        360,15                        288,12                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.2.4.13 Bombeamento de concreto                              830,80 684,63                        815,09                        415,40                       2,00                           581,56                       749,86                       524,90                       419,92                       0,91                           0,82                           1,09                           0,98                           

6.3 INFRA-ESTRUTURA 43.861,04                        34.194,11                   89.464,83                   21.930,52                  2,00                           30.702,73                  61.829,47                  43.280,63                  24.562,18                  0,55                           0,78                           1,45                           2,04                           

6.3.1 Sapatas 43.861,04                        34.194,11                   89.464,83                   21.930,52                  2,00                           30.702,73                  61.829,47                  43.280,63                  24.562,18                  0,55                           0,78                           1,45                           2,04                           

6.3.1.1 Forma em madeirit                           2.526,22                      1.032,72                      2.111,52                     1.263,11                            1,00                     1.768,35                     2.111,52                     1.478,06                     1.182,45                            0,49                            0,41                            1,00                            0,84 

6.3.1.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)                              209,14                         180,01                         202,98                        104,57                            2,00                        146,40                        191,49                        134,05                        107,24                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.3.1.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa                         10.781,77                      9.038,56                      9.462,44                     5.390,88                            2,00                     7.547,24                     9.250,50                     6.475,35                     5.180,28                            0,98                            0,84                            1,02                            0,88 

6.3.1.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                              510,25                         439,17                         495,23                        255,12                            2,00                        357,17                        467,20                        327,04                        261,63                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.3.1.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                           1.327,57                      1.308,04                      1.189,13                        663,79                            2,00                        929,30                     1.248,59                        874,01                        699,21                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.3.1.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                           1.641,74                      1.617,60                      1.470,55                        820,87                            2,00                     1.149,22                     1.544,07                     1.080,85                        864,68                            1,05                            0,99                            0,95                            0,90 

6.3.1.7 Concreto Simples                              857,89                         639,28                           16,75                        428,94                            1,00                        600,52                        639,28                        447,50                        358,00                            1,00                            0,75                            0,03                            0,02 

6.3.1.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)                                38,05                           32,75                           36,93                          19,02                            2,00                          26,63                          34,84                          24,39                          19,51                            0,94                            0,86                            1,06                            0,97 

6.3.1.9 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia)                              113,35 111,68                        72.750,78                   56,67                         2,00                           79,34                         36.431,23                  25.501,86                  63,47                         0,00                           0,99                           2,00                           641,85                       

6.3.1.10 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)                              136,14 134,14                        129,26                        68,07                         2,00                           95,30                         131,70                       92,19                         73,75                         1,02                           0,99                           0,98                           0,95                           

6.3.1.11 Aço CA-50A                         25.558,71 19.522,27                   1.452,55                     12.779,35                  1,00                           17.891,09                  19.522,27                  13.665,59                  10.932,47                  1,00                           0,76                           0,07                           0,06                           

6.3.1.12 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)                              160,23 137,91                        146,71                        80,11                         2,00                           112,16                       142,31                       99,62                         79,69                         0,97                           0,86                           1,03                           0,92                           

6.4 DIVERSOS 314.275,26                      243.743,74                 296.023,04                 157.137,63                2,00                           219.992,68                269.883,39                188.918,37                151.134,70                0,90                           0,78                           1,10                           0,94                           

6.4.1 Junta Jeene 14.830,96                        11.245,50                   13.646,38                   7.415,48                    2,00                           10.381,67                  12.445,94                  8.712,16                    6.969,73                    0,90                           0,76                           1,10                           0,92                           

6.4.2 Pintura e Limpeza 414,14                             267,12                        380,88                        207,07                       2,00                           289,90                       324,00                       226,80                       181,44                       0,82                           0,64                           1,18                           0,92                           

6.4.3 Aparelhos de apoio tipo Neoprene(30x30x3cm) 18.561,74                                           16.511,04                    17.065,08                     9.280,87                            2,00                   12.993,22                   16.788,06                   11.751,64                     9.401,31                            0,98                            0,89                            1,02                            0,92 

6.4.4 Escavação em cavas de fundação com esgotamento 48.102,29                                           33.323,15                    46.127,40                   24.051,15                            2,00                   33.671,60                   39.725,27                   27.807,69                   22.246,15                            0,84                            0,69                            1,16                            0,96 

6.4.5 Ensecadeira 48.751,83                                           41.984,64                    47.991,69                   24.375,91                            2,00                   34.126,28                   44.988,17                   31.491,72                   25.193,37                            0,93                            0,86                            1,07                            0,98 

6.4.6 Drenos em PVC - diâmetro 100 mm 601,90                             533,44                        571,52                        300,95                       2,00                           421,33                       552,48                       386,74                       309,39                       0,97                           0,89                           1,03                           0,95                           

6.4.7 Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC 51.586,18                                           36.126,72                    48.877,92                   25.793,09                            2,00                   36.110,32                   42.502,32                   29.751,62                   23.801,30                            0,85                            0,70                            1,15                            0,95 

6.4.8 Escoramento lateral - balanços e vigas tranvessas 131.426,22                                       103.752,14                  121.362,17                   65.713,11                            2,00                   91.998,35                 112.557,15                   78.790,01                   63.032,01                            0,92                            0,79                            1,08                            0,92 

Total           2.900.208,02       2.037.408,54       2.591.594,09      1.450.104,01                    2,00      2.030.145,61      2.314.501,32      1.620.150,92      1.296.120,74                    0,88                    0,70                    1,12                    0,89 


