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UNIT. S/BDI BDI UNIT. C/ BDI TOTAL UNIT. S/BDI BDI UNIT. C/ BDI APRESENTADO CORRIGIDO QUANT PREÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 382.037,20                   358.393,80                   358.393,80                               93,8 

1.1

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário e 

equipamentos. m²

53,24                    597,45 127,56                     725,01                       38.599,30                     53,24             472,40             100,86             573,26                       30.520,36                     30.520,36                  100,00 79,10

1.2

Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em 

chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. m²

35,10                    554,18 118,32                     672,50                       23.604,66                     35,10             438,40             93,60               532,00                       18.673,20                     18.673,20                  100,00 79,10

1.3

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário e 

equipamentos. m²

61,60                    354,97 75,79                       430,76                       26.534,58                     61,60             320,00             68,32               388,32                       23.920,51                     23.920,51                  100,00 90,10

1.4

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa 

de madeira compensada, incluso prateleiras. m²
38,72                    460,29 98,27                       558,56                       21.627,52                     38,72             460,29             98,27               558,56                       21.627,44                     21.627,44                  100,00 100,00

1.5 Administração Local da obra und 1,00                      112.243,92              23.964,08                136.208,00               136.208,00                   1,00               105.803,02      22.588,94        128.391,96               128.391,96                   128.391,96                100,00 94,30

Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 24,00                    321,87 68,72                       390,59                       9.374,14                       24,00             315,00             67,25               382,25                       9.174,00                       9.174,00                                100,0              97,9 

1.2 Mobilização und 1,00                      17.862,94                3.813,74                  21.676,68                 21.676,68                     1,00               17.862,94        3.813,74          21.676,68                 21.676,68                     21.676,68                  100,00 100,00

1.3 Detalhamento do projeto m² 734,40                  117,16                     25,01                       142,17                       104.412,34                   734,40          117,16             25,01               142,17                       104.409,65                   104.409,65                100,00 100,00

2.0 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 21.937,86                     19.847,08                     19.847,08                  90,50

2.1

Desmatamento, limpeza do terreno e destoc. de árvores Ø 

até 15cm m²
1.093,80              0,35                         0,07                         0,42                           464,56                          1.093,80       0,32                  0,07                  0,39                           426,58                          426,58                       100,00 91,80

2.2

Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com 

escavadeira, com DMT: 3.000 - 5.000 m³
1.093,25              13,77                       2,94                         16,71                         18.268,09                     1.093,25       12,48               2,66                  15,14                         16.551,81                     16.551,81                  100,00 90,60

2.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 874,60                  3,02                         0,64                         3,66                           3.205,21                       874,60          2,70                  0,58                  3,28                           2.868,69                       2.868,69                    100,00 89,50

3.0 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO 59.906,85                     59.117,46                     59.117,46                  98,70

3.1 Regularização do subleito m² 838,50                  0,78                         0,17                         0,95                           793,67                          838,50          0,70                  0,15                  0,85                           712,73                          712,73                       100,00 89,80

3.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente s/mistura m³ 90,79                    11,10                       2,37                         13,47                         1.222,93                       90,79             10,17               2,17                  12,34                         1.120,35                       1.120,35                    100,00 91,60

3.3 Transporte local em rodov. Não pavim. (const.) t.km 634,80                  0,84                         0,18                         1,02                           647,08                          634,80          0,78                  0,17                  0,95                           603,06                          603,06                                   100,0              93,2 

3.4 Base de brita graduada BC m³ 85,86                    123,94                     26,46                       150,40                       12.913,45                     85,86             128,31             27,39               155,70                       13.368,40                     13.368,40                  100,00 103,50

3.5 Imprimação com CM-30, a taxa de 1,2 l/m² m² 554,19                  0,27                         0,06                         0,33                           181,58                          554,19          0,23                  0,05                  0,28                           155,17                          155,17                       100,00 85,50

3.6 Pintura de ligação com emulsão RR-2C, a taxa de 0,5 l/m² m² 518,40                  0,18                         0,04                         0,22                           113,23                          518,40          0,16                  0,03                  0,19                           98,50                            98,50                          100,00 87,00

3.7 Resvestimento em CBUQ (capa) - Concreto Betuminoso Usinado a Quentet 125,21                  85,06                       18,16                       103,22                       12.924,22                     125,21          83,71               17,87               101,58                       12.718,83                     12.718,83                  

3.8 Transporte local em rodov. pavim. (const.) do CBUQ t.km 12.646,21            0,66                         0,14                         0,80                           10.128,48                     12.646,21                       0,61                   0,13 0,74                           9.358,20                       9.358,20                    100,00 92,40

3.10 Aquisição de Material betuminoso -                                -                             

3.10.1 CAP 50/70 t 6,89                      2.027,50                  309,80                     2.337,30                   16.104,01                     6,89               2.027,50          309,80             2.337,30                   16.104,00                     16.104,00                  100,00 100,00

3.11.2 CM-30 t 0,67                      3.087,33                  471,74                     3.559,07                   2.384,58                       0,67                          3.087,33               471,74                     3.559,07                         2.384,58 2.384,58                    100,00 100,00

3.11.3 RR-1C t 0,21                      1.413,88                  216,04                     1.629,92                   342,28                          0,21                          1.413,88               216,04                     1.629,92                            342,28 342,28                       100,00 100,00

3.12 Transporte comercial de material betuminoso t 7,77                      240,18                     36,70                       276,88                       2.151,35                       7,77                             240,18                 36,70                        276,88                         2.151,36 2.151,36                    100,00 100,00

4.0 SERVIÇO DE DRENAGEM 5.212,37                       4.517,24                       4.517,24                    86,70

4.1 Meio-fio de Concreto - MFC 05 AC/BC m 146,00                29,42                     6,28                       35,70                         5.212,37                       146,00          25,50               5,44                  30,94                         4.517,24                       4.517,24                    100,00 86,70

5.0 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 9.619,68                       9.251,92                       9.251,92                    

5.1 Sinalização horizontal c/termoplástico pré-formado m² 57,96                  104,30                   22,27                     126,57                       7.335,88                       57,96             100,30             21,41               121,71                       7.054,31                       7.054,31                    100,00 96,20
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5.2 Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva m² 5,54                    339,71                   72,53                     412,24                       2.283,80                       5,54                             326,89                 69,79 396,68                       2.197,61                       2.197,61                    100,00 96,20

6.0

OBRA D'ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O RIO 

CANHOTO 2.421.494,05                2.146.302,89                2.146.304,13             88,60

6.1 SUPERESTRUTURA 1.619.797,51                1.342.763,50                1.342.763,39             82,90

6.1.1 Laje do Tabuleiro + Barreiras 315.289,78                   275.267,75                   275.267,74                87,30

6.1.1.1 Forma em madeirit m² 466,32                86,74                     18,52                     105,26                       49.084,37                     466,32                          72,50                 15,48 87,98                         41.026,83                     41.026,83                  100,00 83,60

6.1.1.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 7.441,53             0,45                       0,10                       0,55                           4.063,64                       7.441,53       0,44                  0,09                  0,53                           3.944,01                       3.944,01                                100,0              97,1 

6.1.1.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m³ 152,78                336,42                   71,83                     408,25                       62.371,77                     152,78                        295,25                 63,04                        358,29                       54.739,55 54.739,55                  100,00 87,80

6.1.1.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 5.405,40             0,45                       0,10                       0,55                           2.951,76                       5.405,40                         0,44                   0,09                            0,53                         2.864,86 2.864,86                    100,00 97,10

6.1.1.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 13.758,08           0,46                       0,10                       0,56                           7.679,90                       13.758,08                       0,41                   0,09                            0,50                         6.879,04 6.879,04                    100,00 89,60

6.1.1.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 17.013,98           0,46                       0,10                       0,56                           9.497,37                       17.013,98                       0,41                   0,09                            0,50                         8.506,99 8.506,99                    100,00 89,60

6.1.1.7 Aço CA-50A kg 16.805,80           7,25                       1,55                       8,80                           147.855,33                   16.805,80                       6,30                   1,35                            7,65                     128.564,37 128.564,37                100,00 87,00

6.1.1.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço) tkm 1.697,39             0,45                       0,10                       0,55                           926,90                          1.697,39                         0,44                   0,09                            0,53                            899,62 899,61                       100,00 97,10

6.1.1.9 Sobrelaje(esp média=9cm) em concreto Fck=25MPa m³ 46,75                  336,42                   71,83                     408,25                       19.085,49                     46,75                           295,25                 63,04                        358,29                       16.750,06 16.750,06                  100,00 87,80

6.1.1.10 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 1.654,03             0,45                       0,10                       0,55                           903,22                          1.654,03                         0,44                   0,09                            0,53                            876,64 876,64                       100,00 97,10

6.1.1.11 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 4.209,91             0,46                       0,10                       0,56                           2.350,02                       4.209,91                         0,41                   0,09                            0,50                         2.104,96 2.104,96                    100,00 89,60

6.1.1.12 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 5.206,20             0,46                       0,10                       0,56                           2.906,15                       5.206,20                         0,41                   0,09                            0,50                         2.603,10 2.603,10                    100,00 89,60

6.1.1.13 Bombeamento de concreto m³ 152,78                30,28                     6,46                       36,74                         5.613,87                       152,78                          29,71                   6,34                          36,05                         5.507,72 5.507,72                    100,00 98,10

6.1.2 Lajotas pré-moldadas 65.154,76                     56.540,65                     56.540,64                                 86,8 

6.1.2.1 Forma em madeirit m² 126,72                86,74                     18,52                     105,26                                             13.338,42 126,72                          72,50                 15,48                          87,98                       11.148,83                    11.148,83 100,00 83,60

6.1.2.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 2.022,20             0,45                       0,10                       0,55                                                   1.104,27 2.022,20                         0,44                   0,09                            0,53                         1.071,77                      1.071,76 100,00 97,10

6.1.2.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m³ 24,48                  336,42                   71,83                     408,25                                               9.993,85 24,48                           295,25                 63,04                        358,29                         8.770,94                      8.770,94 100,00 87,80

6.1.2.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 866,11                0,45                       0,10                       0,55                                                      472,96 866,11                            0,44                   0,09                            0,53                            459,04                         459,04 100,00 97,10

6.1.2.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 2.204,46             0,46                       0,10                       0,56                                                   1.230,55 2.204,46                         0,41                   0,09                            0,50                         1.102,23                      1.102,23 100,00 89,60

6.1.2.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 2.726,16             0,46                       0,10                       0,56                                                   1.521,77 2.726,16                         0,41                   0,09                            0,50                         1.363,08                      1.363,08 100,00 89,60

6.1.2.7 Aço CA-50A kg 4.235,04             7,25                       1,55                       8,80                                                 37.259,35 4.235,04                         6,30                   1,35                            7,65                       32.398,06                    32.398,06 100,00 87,00

6.1.2.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço) tkm 427,74                0,45                       0,10                       0,55                                                      233,58 427,74                            0,44                   0,09                            0,53                            226,70                         226,70 100,00 97,10

6.1.3 Laje de Aproximação 1.239.352,97                1.010.955,10                1.010.955,01             81,60

6.1.3.1 Forma em madeirit m² 12,45                  86,74                     18,52                     105,26                                               1.310,47 12,45                             72,50                 15,48                          87,98                         1.095,35                      1.095,35 100,00 83,60

6.1.3.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 198,68                0,45                       0,10                       0,55                                                      108,49 198,68                            0,44                   0,09                            0,53                            105,30                         105,30 100,00 97,10

6.1.3.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m³ 12,44                  336,42                   71,83                     408,25                                               5.078,58 12,44             295,25             63,04               358,29                       4.457,13                                            4.457,13             100,0              87,8 

6.1.3.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 440,13                0,45                       0,10                       0,55                                                      240,34 440,13                            0,44                   0,09                            0,53                            233,27                         233,27 100,00 97,10

6.1.3.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 1.120,24             0,46                       0,10                       0,56                                                      625,33 1.120,24                         0,41                   0,09                            0,50                            560,12                         560,12 100,00 89,60

6.1.3.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 1.385,35             0,46                       0,10                       0,56                                                      773,32 1.385,35                         0,41                   0,09                            0,50                            692,68                         692,68 100,00 89,60

6.1.3.7 Aço CA-50A kg 1.866,00             7,25                       1,55                       8,80                                                 16.416,83 1.866,00                         6,30                   1,35                            7,65                       14.274,90                    14.274,90 100,00 87,00

6.1.3.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço) tkm 188,47                0,45                       0,10                       0,55                                                      102,92 188,47                            0,44                   0,09                            0,53                              99,89                           99,89 100,00 97,10

6.1.3.9

Longarinas metálicas de 18,00m -Aço USI-SAC-350, com 

conectores, incl. Transporte e lançamento. kg 64.220,00           15,58                     3,33                       
18,91                                          1.214.164,51 64.220,00                     12,69                   2,71                          15,40                     988.988,00                  988.988,00 100,00 81,50

6.1.3.10 Bombeamento de concreto m³ 12,44                  35,26                     7,53                       42,79                                                    532,18 12,44                             29,71                   6,34                          36,05                            448,46                         448,37 100,00 84,30

6.2 MESO- ESTRUTURA 443.560,23                   412.754,57                   412.755,40                93,10

6.2.1 Muro em Concreto Ciclópico m³ 482,07                319,54                   68,22                     387,76                       186.928,33                   482,07                        318,65                 68,03                        386,68                     186.406,83                  186.407,69 100,00 99,70

6.2.1.1 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 13.146,05           0,45                       0,10                       0,55                                                   7.178,73 13.146,05                       0,44                   0,09                            0,53                         6.967,41                      6.967,41 100,00 97,10
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6.2.1.2 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 67.921,25           0,46                       0,10                       0,56                                                 37.914,32 67.921,25     0,41                  0,09                  0,50                           33.960,63                                        33.960,63             100,0              89,6 

6.2.1.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 61.348,23           0,46                       0,10                       0,56                                                 34.245,19 61.348,23                       0,41                   0,09                            0,50                       30.674,12                    30.674,11 100,00 89,60

6.2.1.4

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (pedra de 

mão) tkm 25.196,59           0,46                       0,10                       
0,56                                                 14.064,99 25.196,59                       0,41                   0,09                            0,50                       12.598,30                    12.598,30 100,00 89,60

6.2.2
Vigas de Apoio das Longarinas e da Laje de 

Aproximação e Nichos dos Muros
20.029,51                     17.331,75                     17.331,75                  86,50

6.2.2.1 Forma em madeirit m² 76,97                  86,74                     18,52                     105,26                                               8.101,78 76,97                             72,50                 15,48                          87,98                         6.771,82                      6.771,82 100,00 83,60

6.2.2.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 1.228,29             0,45                       0,10                       0,55                                                      670,74 1.228,29                         0,44                   0,09                            0,53                            650,99                         650,99 100,00 97,10

6.2.2.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m³ 9,51                    336,42                   71,83                     408,25                                               3.882,42 9,51                             295,25                 63,04                        358,29                         3.407,34                      3.407,34 100,00 87,80

6.2.2.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 336,47                0,45                       0,10                       0,55                                                      183,74 336,47                            0,44                   0,09                            0,53                            178,33                         178,33 100,00 97,10

6.2.2.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 856,39                0,46                       0,10                       0,56                                                      478,05 856,39                            0,41                   0,09                            0,50                            428,20                         428,20 100,00 89,60

6.2.2.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 1.059,06             0,46                       0,10                       0,56                                                      591,18 1.059,06                         0,41                   0,09                            0,50                            529,53                         529,53 100,00 89,60

6.2.2.7 Aço CA-50A kg 652,00                7,25                       1,55                       8,80                                                   5.736,21 652,00                            6,30                   1,35                            7,65                         4.987,80                      4.987,80 100,00 87,00

6.2.2.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço) tkm 65,85                  0,45                       0,10                       0,55                                                        35,96 65,85                               0,44                   0,09                            0,53                              34,90                           34,90 100,00 97,10

6.2.2.9 Bombeamento de concreto m³ 9,51                    30,28                     6,46                       36,74                                                    349,44 9,51               29,71               6,34                  36,05                         342,84                                                  342,84             100,0              98,1 

6.2.3 Vigas Travessas e Nichos 90.654,51                     78.938,46                     78.938,46                  87,10

6.2.3.1 Forma em madeirit m² 175,47                86,74                     18,52                     105,26                                             18.469,79 175,47                          72,50                 15,48                          87,98                       15.437,85                    15.437,85 100,00 83,60

6.2.3.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 2.800,15             0,45                       0,10                       0,55                                                   1.529,09 2.800,15                         0,44                   0,09                            0,53                         1.484,08                      1.484,08 100,00 97,10

6.2.3.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m³ 44,80                  336,42                   71,83                     408,25                                             18.289,41 44,80                           295,25                 63,04                        358,29                       16.051,39                    16.051,39 100,00 87,80

6.2.3.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 1.585,04             0,45                       0,10                       0,55                                                      865,55 1.585,04                         0,44                   0,09                            0,53                            840,07                         840,07 100,00 97,10

6.2.3.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 4.034,31             0,46                       0,10                       0,56                                                   2.251,99 4.034,31                         0,41                   0,09                            0,50                         2.017,16                      2.017,16 100,00 89,60

6.2.3.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 4.989,04             0,46                       0,10                       0,56                                                   2.784,93 4.989,04                         0,41                   0,09                            0,50                         2.494,52                      2.494,52 100,00 89,60

6.2.3.7 Aço CA-50A kg 5.062,40             7,25                       1,55                       8,80                                                 44.538,36 5.062,40                         6,30                   1,35                            7,65                       38.727,36                    38.727,36 100,00 87,00

6.2.3.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço) tkm 511,30                0,45                       0,10                       0,55                                                      279,21 511,30                            0,44                   0,09                            0,53                            270,99                         270,99 100,00 97,10

6.2.3.9 Bombeamento de concreto m³ 44,80                  30,28                     6,46                       36,74                                                 1.646,17 44,80                             29,71                   6,34                          36,05                         1.615,04                      1.615,04 100,00 98,10

6.2.4 Pilares 52.544,65                     45.877,07                     45.877,05                  87,30

6.2.4.1 Forma em madeirit m² 113,04                86,74                     18,52                     105,26                                             11.898,48 113,04          72,50               15,48               87,98                         9.945,26                                            9.945,26             100,0              83,6 

6.2.4.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 1.803,89             0,45                       0,10                       0,55                                                      985,06 1.803,89                         0,44                   0,09                            0,53                            956,06                         956,06 100,00 97,10

6.2.4.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m³ 22,61                  336,42                   71,83                     408,25                                               9.230,43 22,61                           295,25                 63,04                        358,29                         8.100,94                      8.100,94 100,00 87,80

6.2.4.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 799,95                0,45                       0,10                       0,55                                                      436,83 799,95                            0,44                   0,09                            0,53                            423,97                         423,97 100,00 97,10

6.2.4.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 2.036,07             0,46                       0,10                       0,56                                                   1.136,55 2.036,07                         0,41                   0,09                            0,50                         1.018,04                      1.018,03 100,00 89,60

6.2.4.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 2.517,91             0,46                       0,10                       0,56                                                   1.405,52 2.517,91                         0,41                   0,09                            0,50                         1.258,96                      1.258,95 100,00 89,60

6.2.4.7 Aço CA-50A kg 2.487,10             7,25                       1,55                       8,80                                                 21.881,19 2.487,10                         6,30                   1,35                            7,65                       19.026,32                    19.026,32 100,00 87,00

6.2.4.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço) tkm 251,20                0,45                       0,10                       0,55                                                      137,17 251,20                            0,44                   0,09                            0,53                            133,14                         133,13 100,00 97,10

6.2.4.9 Enchimento de nichos com concreto simples m³ 8,80                    322,81                   68,92                     391,73                                               3.447,22 8,80                             295,25                 63,04                        358,29                         3.152,95                      3.152,95 100,00 91,50

6.2.4.10 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 279,97                0,45                       0,10                       0,55                                                      152,89 279,97                            0,44                   0,09                            0,53                            148,38                         148,39 100,00 97,10

6.2.4.11 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 815,92                0,46                       0,10                       0,56                                                      455,45 815,92                            0,41                   0,09                            0,50                            407,96                         407,96 100,00 89,60

6.2.4.12 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 979,99                0,46                       0,10                       0,56                                                      547,04 979,99                            0,41                   0,09                            0,50                            490,00                         490,00 100,00 89,60

6.2.4.13 Bombeamento de concreto m³ 22,61                  30,28                     6,46                       36,74                                                    830,80 22,61             29,71               6,34                  36,05                         815,09                                                  815,09             100,0              98,1 

6.3 INFRA-ESTRUTURA 43.861,04                     89.464,83                     89.465,70                  204,00

6.3.1 Sapatas 43.861,04                     89.464,83                     89.465,70                  204,00

6.3.1.1 Forma em madeirit m² 24,00                  86,74                     18,52                     105,26                                               2.526,22 24,00                             72,50                 15,48                          87,98                         2.111,52                      2.111,52 100,00 83,60
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6.3.1.2 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira) tkm 382,99                0,45                       0,10                       0,55                                                      209,14 382,99                            0,44                   0,09                            0,53                            202,98                         202,99 100,00 97,10

6.3.1.3 Concreto Estrutural Fck=25MPa m³ 26,41                  336,42                   71,83                     408,25                                             10.781,77 26,41                           295,25                 63,04                        358,29                         9.462,44                      9.462,44 100,00 87,80

6.3.1.4 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 934,39                0,45                       0,10                       0,55                                                      510,25 934,39                            0,44                   0,09                            0,53                            495,23                         495,23 100,00 97,10

6.3.1.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 2.378,26             0,46                       0,10                       0,56                                                   1.327,57 2.378,26                         0,41                   0,09                            0,50                         1.189,13                      1.189,13 100,00 89,60

6.3.1.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 2.941,09             0,46                       0,10                       0,56                                                   1.641,74 2.941,09                         0,41                   0,09                            0,50                         1.470,55                      1.470,54 100,00 89,60

6.3.1.7 Concreto Simples m³ 2,19                    322,81                   68,92                     391,73                                                  857,89 2,19                                 6,30                   1,35                            7,65                              16,75                           16,75 100,00 2,00

6.3.1.8 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm 69,67                  0,45                       0,10                       0,55                                                        38,05 69,67                               0,44                   0,09                            0,53                              36,93                           36,93 100,00 97,10

6.3.1.9 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (areia) tkm 203,05                0,46                       0,10                       0,56                                                      113,35 203,05          295,25             63,04               358,29                       72.750,78                                        72.751,65             100,0       64.184,8 

6.3.1.10 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm 243,88                0,46                       0,10                       0,56                                                      136,14 243,88          0,44                  0,09                  0,53                           129,26                                                  129,26 100,00 94,90

6.3.1.11 Aço CA-50A kg 2.905,10             7,25                       1,55                       8,80                                                 25.558,71 2.905,10       0,41                  0,09                  0,50                           1.452,55                                            1.452,55 100,00 5,70

6.3.1.12 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço) tkm 293,42                0,45                       0,10                       0,55                                                      160,23 293,42          0,41                  0,09                  0,50                           146,71                                                  146,71 100,00 91,60

6.4 DIVERSOS 314.275,26                   301.319,99                   301.319,64                95,90

6.4.1 Junta Jeene m 30,60                  399,40                   85,27                     484,67                       14.830,96                     30,60                           367,50                 78,46 445,96                       13.646,38                     13.646,38                  100,00 92,00

6.4.2 Pintura e Limpeza m 72,00                  4,74                       1,01                       5,75                           414,14                          72,00             4,36                  0,93                  5,29                           380,88                          380,88                       100,00 92,00

6.4.3 Aparelhos de apoio tipo Neoprene(30x30x3cm) kg 324,00                47,21                     10,08                     57,29                         18.561,74                     324,00                          43,40                   9,27                          52,67                       17.065,08 17.065,08                  100,00 91,90

6.4.4 Escavação em cavas de fundação com esgotamento m³ 660,00                60,06                     12,82                     72,88                         48.102,29                     660,00                          57,59                 12,30                          69,89                       46.127,40 46.127,05                  100,00 95,90

6.4.5 Ensecadeira m² 144,00                278,99                   59,56                     338,55                       48.751,83                     144,00                        304,95                 65,11                        370,06                       53.288,64 53.288,64                  100,00 109,30

6.4.6 Drenos em PVC - diâmetro 100 mm m 32,00                  15,50                     3,31                       18,81                         601,90                          32,00             14,72               3,14                  17,86                         571,52                          571,52                                   100,0              95,0 

6.4.7 Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC m 144,00                295,21                   63,03                     358,24                       51.586,18                     144,00                        279,71                 59,72                        339,43                       48.877,92 48.877,92                  100,00 94,80

6.4.8 Escoramento lateral - balanços e vigas tranvessas m³ 1.750,50 61,87                     13,21                     75,08                         131.426,22                   1.750,50                       57,13                 12,20                          69,33                     121.362,17 121.362,17                100,00 92,30

TOTAL 2.900.208,02                2.597.430,39                2.597.431,63             89,60

2.597.430,39                

Confere! Divergente da Proposta   


