

INEXEQUIBILIDADE (ART. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93)														
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO BASE			PREÇO DAS LICITANTES		CRITÉRIOS									
			AMF CONSTRUTOR A LTDA - ME	L. PEREIRA & CIA LTDA	50% DO VALOR ORÇADO	Nº DE EMPRESAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO	70% DO VALOR ORÇADO* [A]	MEDIA COM OS PREÇOS SUPERIORES A 50% DO VALOR ORÇADO	70% DA MEDIA DOS PREÇOS SUPERIORES A 50% DO VALOR ORÇADO** [B]	80% DO MENOR VALOR*** [C=Bx0,8]	1º COLOCADA EM RELAÇÃO À MÉDIA (%)	1º COLOCADA EM RELAÇÃO AO VALOR ORÇADO (%)	2º COLOCADA EM RELAÇÃO À MÉDIA (%)	2º COLOCADA EM RELAÇÃO AO VALOR ORÇADO (%)
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	382.037,20	294.221,89	358.393,80	191.016,60	2,00	267.426,04	326.307,85	228.415,49	182.732,39	0,90	0,77	1,10	0,94
1.1	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	38.599,30	28.988,12	30.520,36	19.299,65	2,00	27.019,51	29.754,24	20.827,97	16.662,37	0,97	0,75	1,03	0,79
1.2	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	23.604,68	18.765,16	16.673,20	11.802,33	2,00	16.523,26	18.719,18	13.103,43	10.482,74	1,00	0,79	1,00	0,79
1.3	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	26.534,58	20.572,55	23.920,51	13.267,29	2,00	18.574,20	22.246,53	15.572,57	12.458,06	0,92	0,78	1,08	0,90
1.4	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.	21.627,52	16.188,06	21.627,44	10.813,76	2,00	15.139,26	18.907,75	13.235,42	10.588,34	0,86	0,75	1,14	1,00
1.5	Administração Local da obra	136.208,00	108.053,18	128.391,96	68.104,00	2,00	95.345,60	118.222,57	82.755,80	66.204,64	0,91	0,79	1,09	0,94
	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	9.374,14	6.561,12	9.174,00	4.687,07	2,00	6.561,90	7.867,56	5.507,29	4.405,83	0,83	0,70	1,17	0,98
1.2	Mobilização	21.676,68	12.862,94	21.676,68	10.838,34	2,00	15.173,67	17.269,81	12.088,67	9.671,09	0,74	0,59	1,26	1,00
1.3	Detalhamento do projeto	104.412,34	82.230,77	104.409,65	52.206,17	2,00	73.068,64	93.320,21	65.324,15	52.259,32	0,88	0,79	1,12	1,00
2.0	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	21.937,86	20.306,26	19.847,08	10.968,93	2,00	15.356,51	20.076,67	14.053,67	11.242,94	1,01	0,93	0,99	0,90
2.1	Desmatamento, limpeza do terreno e destoc. de árvores Ø até 15cm	464,56	459,40	222,28	242,99	2,00	325,19	442,99	310,09	248,07	1,04	0,99	0,96	0,92
2.2	Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com escavadeira, com DMT: 3.000 - 5.000	18.268,08	16.846,98	16.551,81	9.134,05	2,00	12.787,68	16.699,40	11.889,58	9.351,66	1,01	0,92	0,99	0,91
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	3.205,21	2.999,88	2.868,69	1.602,60	2,00	2.243,65	2.934,29	2.054,00	1.643,20	1,02	0,94	0,98	0,90
3.0	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO	59.906,85	41.276,45	58.578,11	29.953,43	2,00	41.934,80	49.927,28	34.945,10	27.959,28	0,83	0,69	1,17	0,98
3.1	Regularização do subleito	793,67	469,56	712,73	396,83	2,00	555,57	591,15	413,80	331,04	0,79	0,59	1,21	0,90
3.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente símistura	1.222,93	1.222,03	1.120,35	611,46	2,00	856,05	1.171,19	819,83	655,87	1,04	1,00	0,96	0,92
3.3	Transporte local em rodov. Não pavim. (const.)	647,08	641,15	603,06	323,54	2,00	452,96	622,11	435,47	348,38	1,03	0,99	0,97	0,93
3.4	Base de brita graduada BC	12.913,45	9.900,52	12.829,05	6.456,72	2,00	9.039,41	11.364,79	7.955,35	6.364,28	0,87	0,77	1,13	0,99
3.5	Imprimação com CM-30, a taxa de 1,2 l/m²	181,58	177,34	155,17	90,79	2,00	127,10	168,26	116,38	93,10	1,07	0,98	0,93	0,86
3.6	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, a taxa de 0,5 l/m²	113,23	108,86	98,50	56,82	2,00	79,26	103,68	72,58	58,06	1,05	0,96	0,95	0,87
3.7	Revestimento em CBUQ (capa) - Concreto Betuminoso Usinado a Quente	12.924,22	12.924,18	12.718,83	6.462,11	2,00	9.046,95	12.821,51	8.975,05	7.180,04	1,01	1,00	0,99	0,98
3.8	Transporte local em rodov. pavim. (const.) do CBUQ	10.128,48	10.116,97	9.358,20	5.064,24	2,00	7.089,93	9.737,59	6.816,31	5.453,05	1,04	1,00	0,96	0,92
3.10	Aquisição de Material betuminoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10.1	CAP 50/70	16.104,01	1.701,83	16.104,00	8.052,01	1,00	11.272,81	16.104,00	11.272,80	9.018,24	0,11	0,11	1,00	1,00
3.11.2	CM-30	2.384,58	1.788,90	2.384,58	1.192,29	2,00	1.669,21	2.086,74	1.460,72	1.168,57	0,86	0,75	1,14	1,00
3.11.3	RR-1C	342,28	360,31	342,28	171,14	2,00	239,60	351,30	245,91	191,68	1,03	1,05	0,97	1,00
3.12	Transporte comercial de material betuminoso	2.151,35	1.864,80	2.151,36	1.075,68	2,00	1.505,95	2.008,08	1.405,66	1.124,52	0,93	0,87	1,07	1,00
4.0	SERVIÇO DE DRENAGEM	5.212,37	4.146,40	4.517,24	2.606,19	2,00	3.648,66	4.331,82	3.032,27	2.425,82	0,96	0,80	1,04	0,87
4.1	Melo-fio de Concreto - MFC 05 AC/BC	5.212,37	4.146,40	4.517,24	2.606,19	2,00	3.648,66	4.331,82	3.032,27	2.425,82	0,96	0,80	1,04	0,87
5.0	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	9.619,68	2.755,71	9.251,92	4.809,84	1,00	6.733,78	9.251,92	6.476,34	5.181,08	0,30	0,29	1,00	0,96
5.1	Sinalização horizontal cromoplástica pré-formado	7.335,98	1.106,46	7.656,31	3.967,94	1,00	5.135,12	7.054,31	4.938,02	3.950,41	0,16	0,15	1,00	0,96
5.2	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	2.283,80	1.649,26	2.197,61	1.141,90	2,00	1.598,66	1.923,43	1.346,40	1.077,12	0,86	0,72	1,14	0,96
6.0	OBRA D'ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O RIO CANHOTO	2.421.404,05	1.674.701,82	2.141.005,94	1.210.747,02	2,00	1.695.045,83	1.907.853,98	1.335.497,72	1.068.398,17	0,58	0,69	1,12	0,88
6.1	SUPERESTRUTURA	1.619.797,51	1.020.289,43	1.342.763,50	809.898,76	2,00	1.133.858,26	1.181.526,47	827.068,53	661.654,82	0,56	0,63	1,14	0,83
6.1.1	Laje do Tabuleiro + Barreiras	315.289,78	235.630,77	275.287,79	157.644,89	2,00	220.702,85	255.449,26	178.814,48	143.051,59	0,92	0,75	1,08	0,87
6.1.1.1	Forma em madeirite	49.084,37	20.065,75	41.026,83	24.542,19	1,00	34.359,06	41.026,83	28.718,78	22.975,02	0,49	0,41	1,00	0,84
6.1.1.2	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)	4.063,64	3.497,52	3.944,01	2.031,82	2,00	2.844,55	3.720,77	2.604,54	2.083,63	0,94	0,86	1,06	0,97
6.1.1.3	Concreto Estrutural Fck=25MPa	62.371,77	52.287,43	54.739,55	31.185,89	2,00	43.660,24	53.513,49	37.455,44	29.967,55	0,98	0,84	1,02	0,88
6.1.1.4	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	2.951,76	2.540,54	2.864,86	1.475,88	2,00	2.066,23	2.702,70	1.891,89	1.513,51	0,94	0,86	1,06	0,97
6.1.1.5	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	7.679,90	7.566,95	6.879,04	3.839,95	2,00	5.375,93	7.222,99	5.056,10	4.044,88	1,05	0,99	0,95	0,90
6.1.1.6	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita)	9.497,37	9.357,69	8.506,99	4.748,69	2,00	6.648,16	8.932,34	6.252,64	5.002,11	1,05	0,99	0,95	0,90
6.1.1.7	Aço CA-50A	147.855,33	112.934,98	128.564,37	73.927,66	2,00	103.498,73	120.749,67	84.524,77	67.619,82	0,94	0,76	1,06	0,87
6.1.1.8	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)	926,90	797,77	899,62	463,45	2,00	648,83	848,70	594,09	475,27	0,94	0,86	1,06	0,97
6.1.1.9	Sobreleia(esp média=5cm) em concreto Fck=25MPa	19.085,49	15.999,72	16.750,06	9.542,74	2,00	13.359,84	16.374,89	11.462,42	9.169,94	0,98	0,84	1,02	0,88
6.1.1.10	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	903,22	777,39	876,64	451,81	2,00	632,26	827,02	578,91	463,13	0,96	0,86	1,06	0,97
6.1.1.11	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	2.350,02	2.315,45	2.104,96	1.175,01	2,00	1.645,01	2.210,21	1.547,14	1.237,72	1,05	0,99	0,95	0,90
6.1.1.12	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita)	2.906,15	2.893,41	2.603,10	1.453,08	2,00	2.034,31	2.733,26	1.913,28	1.530,62	1,05	0,99	0,95	0,90
6.1.1.13	Bombeamento de concreto	5.613,87	4.626,18	5.507,72	2.806,93	2,00	3.929,71	5.066,95	3.546,86	2.837,49	0,91	0,82	1,09	0,98
6.1.2	Lajotas pré-moldadas	65.154,76	46.560,65	56.540,65	32.577,38	2,00	45.608,33	51.550,65	36.085,46	28.868,36	0,90	0,71	1,10	0,87
6.1.2.1	Forma em madeirite	13.338,42	5.452,76	11.148,83	6.669,21	1,00	9.336,89	11.148,83	7.804,18	6.243,34	0,49	0,41	1,00	0,84
6.1.2.2	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)	1.104,27	950,43	1.071,77	562,14	2,00	772,99	1.011,10	707,77	566,22	0,94	0,86	1,06	0,97
6.1.2.3	Concreto Estrutural Fck=25MPa	9.993,85	8.378,04	8.770,94	4.996,93	2,00	6.995,70	8.574,49	6.002,14	4.801,71	0,98	0,84	1,02	0,88
6.1.2.4	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	472,96	407,07	459,04	236,48	2,00	331,07	433,06	303,14	242,51	0,94	0,86	1,06	0,97
6.1.2.5	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	1.230,55	1.212,45	1.102,23	615,28	2,00	861,39	1.157,34	81					

6.2.2.3	Concreto Estrutural Fck=25MPa	3.882,42	3.254,70	3.407,34	1.941,21	2,00	2.717,69	3.331,02	2.331,71	1.865,37	0,98	0,84	1,02	0,88
6.2.2.4	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	183,74	158,14	179,33	91,87	2,00	128,62	168,24	117,76	94,21	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.2.5	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	478,05	471,01	428,20	239,02	2,00	334,63	449,61	314,72	251,78	1,05	0,99	0,95	0,90
6.2.2.6	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita)	591,18	582,48	529,53	295,59	2,00	413,82	556,01	389,20	311,36	1,05	0,99	0,95	0,90
6.2.2.7	Aço CA-50A	5.736,21	4.381,44	4.987,80	2.868,11	2,00	4.015,35	4.684,62	3.279,23	2.623,39	0,94	0,76	1,06	0,87
6.2.2.8	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)	35,96	30,95	34,90	17,98	2,00	25,17	32,93	23,05	18,44	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.2.9	Bombeamento de concreto	349,44	287,96	342,84	174,72	2,00	244,61	315,40	220,78	176,62	0,91	0,82	1,09	0,98
6.2.3	Vigas Travessas e Nichos	96.654,51	65.522,88	78.938,46	45.327,25	2,00	63.458,16	72.230,87	90.561,47	46.449,18	0,91	0,72	1,09	0,87
6.2.3.1	Forma em madeirite	18.469,79	7.560,47	15.437,60	9.234,40	1,00	12.839,86	15.437,60	10.896,56	8.645,20	0,49	0,41	1,00	0,84
6.2.3.2	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)	1.529,09	1.316,07	1.484,08	764,55	2,00	1.070,36	1.400,08	980,05	794,04	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.3.3	Concreto Estrutural Fck=25MPa	18.289,41	15.332,35	16.951,39	9.144,70	2,00	12.802,58	15.891,87	10.984,31	8.787,45	0,98	0,84	1,02	0,88
6.2.3.4	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	865,55	744,97	840,07	432,77	2,00	695,88	792,52	554,76	443,81	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.3.5	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	2.251,99	2.218,87	2.017,16	1.126,00	2,00	1.576,40	2.118,02	1.482,61	1.186,08	1,05	0,99	0,95	0,90
6.2.3.6	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita)	2.784,93	2.743,97	2.484,52	1.392,47	2,00	1.949,45	2.619,25	1.833,47	1.466,78	1,05	0,99	0,95	0,90
6.2.3.7	Aço CA-50A	44.538,36	34.019,33	38.727,36	22.269,18	2,00	31.176,85	36.373,35	25.461,34	20.369,07	0,94	0,76	1,06	0,87
6.2.3.8	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)	279,21	240,31	270,99	139,60	2,00	195,45	255,65	178,96	143,16	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.3.9	Bombeamento de concreto	1.646,17	1.356,54	1.615,04	823,08	2,00	1.152,32	1.485,79	1.040,05	832,04	0,91	0,82	1,09	0,98
6.2.4	Pilares	52.544,65	37.534,81	45.877,07	26.272,32	2,00	36.781,25	41.705,94	29.194,16	23.355,33	0,90	0,71	1,10	0,87
6.2.4.1	Forma em madeirite	11.898,48	4.864,11	9.945,26	5.949,24	1,00	8.328,93	9.945,26	6.961,68	5.569,35	0,49	0,41	1,00	0,84
6.2.4.2	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)	985,06	847,83	956,06	492,53	2,00	689,54	901,95	631,36	505,09	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.4.3	Concreto Estrutural Fck=25MPa	9.230,43	7.738,05	8.100,94	4.615,22	2,00	6.461,30	7.919,50	5.543,65	4.434,92	0,98	0,84	1,02	0,88
6.2.4.4	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	436,63	375,58	423,97	218,42	2,00	305,78	399,98	279,98	223,99	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.4.5	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	1.136,55	1.119,84	1.018,04	568,38	2,00	795,59	1.059,94	748,36	598,61	1,05	0,99	0,95	0,90
6.2.4.6	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita)	1.405,52	1.384,85	1.258,96	702,76	2,00	983,87	1.321,91	925,33	740,27	1,05	0,99	0,95	0,90
6.2.4.7	Aço CA-50A	21.881,19	16.713,31	19.026,32	10.940,60	2,00	15.316,84	17.869,82	12.508,87	10.007,10	0,94	0,76	1,06	0,87
6.2.4.8	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)	137,17	118,06	133,14	68,59	2,00	96,02	125,60	87,82	70,34	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.4.9	Enchimento de nichos com concreto simples	3.447,22	2.568,81	3.152,95	1.723,61	2,00	2.413,06	2.860,88	2.002,62	1.602,08	0,90	0,75	1,10	0,91
6.2.4.10	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	152,89	131,59	148,38	76,44	2,00	107,02	139,99	97,99	78,39	0,94	0,86	1,06	0,97
6.2.4.11	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	455,45	448,76	407,96	227,73	2,00	318,82	428,36	299,85	239,88	1,05	0,99	0,95	0,90
6.2.4.12	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita)	547,04	538,99	490,00	273,52	2,00	382,93	514,50	360,15	288,12	1,05	0,99	0,95	0,90
6.2.4.13	Bombeamento de concreto	830,80	684,63	815,09	415,40	2,00	581,56	749,86	524,90	419,92	0,91	0,82	1,09	0,98
6.3	INFRA-ESTRUTURA	43.861,04	34.194,11	89.464,83	21.930,52	2,00	30.702,73	61.829,47	43.280,63	24.562,18	0,55	0,78	1,45	2,04
6.3.1	Sapatas	43.861,04	34.194,11	89.464,83	21.930,52	2,00	30.702,73	61.829,47	43.280,63	24.562,18	0,55	0,78	1,45	2,04
6.3.1.1	Forma em madeirite	2.526,22	1.032,72	2.111,52	1.263,11	1,00	1.768,35	2.111,52	1.478,06	1.182,45	0,49	0,41	1,00	0,84
6.3.1.2	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (madeira)	209,14	180,01	202,98	104,57	2,00	146,40	191,49	134,05	107,24	0,94	0,86	1,06	0,97
6.3.1.3	Concreto Estrutural Fck=25MPa	10.791,77	9.038,56	9.482,44	5.390,88	2,00	7.547,24	9.250,50	6.475,35	5.180,28	0,98	0,84	1,02	0,88
6.3.1.4	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	510,25	436,17	495,23	255,12	2,00	387,17	487,20	327,04	261,63	0,94	0,86	1,06	0,97
6.3.1.5	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	1.327,57	1.308,04	1.189,13	663,79	2,00	929,30	1.248,59	874,01	699,21	1,05	0,99	0,95	0,90
6.3.1.6	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita)	1.641,74	1.617,60	1.470,55	820,87	2,00	1.149,22	1.544,07	1.080,85	864,68	1,05	0,99	0,95	0,90
6.3.1.7	Concreto Simples	857,89	639,28	16,75	428,94	1,00	690,52	639,28	447,50	358,00	1,00	0,75	0,03	0,02
6.3.1.8	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	38,05	32,75	36,93	19,02	2,00	26,63	34,84	24,39	19,51	0,94	0,86	1,06	0,97
6.3.1.9	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (areia)	113,35	111,68	72.750,78	56,67	2,00	79,34	36.431,23	25.501,86	63,47	0,00	0,99	2,00	641,85
6.3.1.10	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita)	136,14	134,14	129,26	68,07	2,00	95,30	131,70	92,19	73,75	1,02	0,99	0,98	0,95
6.3.1.11	Aço CA-50A	25.558,71	19.522,27	1.452,55	12.779,35	1,00	17.881,09	19.522,27	13.665,59	10.932,47	1,00	0,76	0,07	0,06
6.3.1.12	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (aço)	160,23	137,91	146,71	80,11	2,00	112,16	142,31	99,62	79,69	0,97	0,86	1,03	0,92
6.4	DIVERSOS	314.275,26	243.743,74	296.023,04	157.137,63	2,00	219.992,68	269.883,39	188.918,37	151.134,70	0,90	0,78	1,10	0,94
6.4.1	Junta Jeane	14.830,96	11.245,50	13.646,38	7.415,48	2,00	10.381,67	12.445,94	8.712,16	6.969,73	0,90	0,76	1,10	0,92
6.4.2	Pintura e Limpeza	414,14	267,12	380,88	207,07	2,00	289,90	324,00	226,80	181,44	0,82	0,64	1,18	0,52
6.4.3	Aparelhos de apoio tipo Neoprene(30x30x3cm)	18.561,74	16.511,04	17.065,08	9.280,87	2,00	12.993,22	16.788,06	11.751,64	9.401,31	0,98	0,89	1,02	0,92
6.4.4	Escavação em cavas de fundação com esgotamento	48.102,99	33.323,15	46.127,40	24.051,15	2,00	33.671,60	39.725,27	27.807,69	22.246,15	0,94	0,89	1,10	0,95
6.4.5	Enxada	48.751,83	41.984,64	47.991,69	24.375,91	2,00	34.126,39	44.988,17	31.491,72	25.193,37	0,93	0,86	1,07	0,98
6.4.6	Drenos em PVC - diâmetro 100 mm	601,90	533,44	571,52	300,95	2,00	421,33	552,48	386,74	301,30	0,97	0,89	1,03	0,95
6.4.7	Fabrica guarda-corpo tipo GJ moldado no local AC/BC	51.586,18	36.126,72	48.877,92	25.793,09	2,00	36.110,32	42.502,32	29.751,62	23.801,30	0,85	0,70	1,15	0,95
6.4.8	Escoramento lateral - balanços e vigas transversas	131.426,22	103.752,14	121.362,17	65.713,11	2,00	91.998,35	112.557,15	78.790,01	63.032,01	0,92	0,79	1,08	0,92
	Total	2.900.208,02	2.037.408,54	2.591.594,09	1.450.104,01	2,00	2.030.145,61	2.314.501,32	1.620.150,92	1.296.120,74	0,88	0,70	1,12	0,89