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1. Apresentação 



A Prefeitura Municipal de Anadia, apresenta o Volume 2 – Projeto de Execução relativo ao Projeto Básico 
de Engenharia para implantação da pavimentação na Rodovia Acesso: Entr. Al-105 / Povoado Tabuleiro, com 
extensão total de 1,60 km. 

Este projeto está sendo apresentado três volumes: 

VOLUMES DISCRIMINAÇÃO FORMATO 
VOLUME 1 RELATÓRIO DO PROJETO  A4 
VOLUME 2 PROJETO DE EXECUÇÃO A3 
VOLUME 3 ORÇAMENTO A4 

Este Volume 2 – Projeto de Execução apresenta todas as plantas, perfis, seções transversais tipo, desenhos 
esquemáticos, notas de serviço e demais elementos necessários para implementação da rodovia. 



2. Mapa de Situação 



Rodovia  : Acesso 
Trecho    :  Entr. AL-105 / Povoado Tabuleiro 
Extensão: 1,60 km 



3. Projeto Geométrico 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Projeto De Terraplenagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( m³ . km ) ( m³ . km ) ( m³ . km )
1ª CAT. 2ª CAT. 3ª CAT. PARCIAL ACUM. 1ª CAT. 2ª CAT. 3ª CAT.

CORTE 1 0 8 143,90             -              -              ATERRO 01 0 8 143,90             143,90             0 -               -               -              

CORTE 2 30 47 371,40             -              -              ATERRO 01 11 15 371,40             515,30             510 189              -               -              

CORTE 3 72 79 96,02               -              -              ATERRO 01 30 34 96,02               611,32             870 84                -               -              

REBAIXO/CORTE 3 45 810,00             -              -              BOTA-FORA 810,00             810,00             100 81                -               -              

EM P 01
6.700,36          

-              -              ATERRO 01 0 79+19,90 6.700,36          7.510,36          12.000 80.404         -               -              

EM P 01 1.012,50          -              -              REPOSIÇÃO 1 3 45 1.012,50          8.522,86          12.000 12.150         -               -              

MOMENTO DE 
 MATERIAL ESCAVADO  TRANSPORTE

LOCALIZAÇÃO VOLUME (m³) A/BF/RR LOCALIZAÇÃO VOLUME (m³) DMT (m)EST A EST EST A EST

est. 3 A 45

A 11,2 km do Zero

A 11,2 km do Zero

C/AC
PROCEDÊNCIA DO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO



ESCAVAÇÃO (m³)

TRANSPORTE (m) BOTA-FORA CORPO REBOSIÇÃO
TOTAL (m³) DO ATERRO TOTAL

0 A 200 1.421,32 810,00                    611,32                    - 1.421,32                 
3.000 A 5.000 7.712,86 -                          6.700,36                 1.012,50                 7.712,86                 

TOTAIS 9.134,18 810,00                    7.311,68                 1.012,50                 9.134,18                 
PERCENTUAIS 100,00% 8,87% 80,05% 11,08% 100,00%

1 - VOLUMES TOTAIS DE ESCAVAÇÃO 
CORTE 1ª CAT. = 611,32            m³
CORTE 2ª CAT. = -                 m³
CORTE 3ª CAT. = -                 m³
EMPRÉSTIMO  = 7.712,86         m³

BOTA-FORA = 810,00            m³
2 - DESTINO DOS MATERIAIS ESCAVADOS:

CORPO DO ATERRO = 7.311,68         m³
REPOSIÇÃO= 1.012,50         m³

BOTA-FORA = 810,00            m³
3 - GRAU MÍNIMO DE COMPACTAÇÃO:

Compactação de aterro = 6.659,34         m³

CBR EXPANSÃO
MATERIAL NÃO ADEQUADO PARA TERRAPLENAGEM (DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE DESTINADO A BOTA-FORA) < 2% > 4%
MATERIAL SATISFATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CORPO DOS ATERROS > 2% £ 4%
MATERIAL INDICADO PARA EMPREGO COMO ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM DE CORTES E ATERROS ³ 8% £ 2%

- -
810

8,87%

-                                            7.712,86-

VOLUME (DMT)

PARÂMETROS TÉCNICOS PARA SELEÇÃO DOS MATERIAIS

810,00

6,69% 0,00% 0,00% 84,44%
611,32 0 0 7.712,86

DESTINO (m³)

1ª CAT. 2ª CAT. 3ª CAT. EMPRÉSTIMO REBAIXO

- -

VOLUME (DMT) VOLUME (DMT) VOLUME (DMT) VOLUME (DMT)

-611,32



EXTENSÃO LARGURA ÁREA LADO
(m) (m) (m²) E/D

0 79+19.90 1.599,90       3,00              4.799,7         E/D
0 79+19.90 1.599,90       2,00              3.199,8         D

TOTAL 7.999,50       

A 11,20 DA EST 0 100,00          50,00            5.000,0         

TOTAL 5.000,00       

TOTAL DE DESMATAMENTO 12.999,50     

LOCALIZAÇÃO

TRECHO

DESMATAMENTO

TOTAL EIXO VARIANTE 

EMPRESTIMO 01

EST A EST





DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE
Desmatamento, limpeza do terreno e destoc. de árvores Ø até 15cm m² 12.999,50

Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com escavadeira, com DMT: 50 a 200 m m³ 1.421,32

Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com escavadeira, com DMT: 3.000 a 5.000 m m³ 7.712,86
Transporte local em rodov. pavim. (const.) t.km 97.922,47
Compactação de aterro a 100 do proctor normal m³ 6.659,34

PLANILHA DE QUANTIDADES
SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Projeto de Drenagem e Obras D'arte Corrente 
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44 + 0,00 79 + 19,90 719,90 2 0 2 6,00 44 + 0,00 79 + 19,90 719,90 2 0 2 6,00
Interseção 96,00

816,00 2,00 0,00 2,00 6,00 720,00 2,00 0,00 2,00 6,00
1.536,00 4,00 0,00 4,00 12,00

MEIO-FIO DE CONCRETO - E SARJETA

DEB 01 
(und)ESTACA FINAL

EXTENSÃO
(m)

TOTAL

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL
MFC 05 C/ LINHA D'AGUA MFC 05 C/ LINHA D'AGUA

ESTACA INICIAL
EXTENSÃO

(m)
DEB 01 
(und)

EDA 02 
(und.)

EDA 01 
(und.) DAD 02 (m)

SUBTOTAL SUBTOTAL

LADO ESQUERDO LADO DIREITO
EDA 01 
(und.)

DAD 02 
(m)

EDA 02 
(und.)

34 + 0,00 44 + 0,00 200,00 34 + 0,00 44 + 0,00 200,00
200,00 200,00

400,00
SUBTOTAL SUBTOTAL

TOTAL

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ESTACA INICIAL ESTACA FINAL
EXTENSÃO

(m)
STC 02 EXTENSÃO

(m)

NOTA DE SERVIÇO DO EIXO DA VARIANTE
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO

LADO ESQUERDO LADO DIREITO
STC 02



DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE
Meio-fio de Concreto - MFC 05 AC/BC m 1.536,00
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016 (Linha d'água)m 1.536,00
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC m 400,00
Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 6,00
Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 2,00
Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 28,00
Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC und 8,00
Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC - CA-1 m 24,00
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto D=0,80m Normal  und 2,00

SERVIÇO DE DRENAGEM



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Projeto De Sinalizaç ã o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













EXT. LADO ESP. ÁREA
(m) E/D (m) (m²)

1 + 10,0 14 + 10,0 260,00 e/d 0,10 52,00
14 + 10,0 20 + 0,0 110,00 e 0,10 11,00
41 + 0,0 51 + 0,0 200,00 d 0,10 20,00
51 + 0,0 59 + 0,0 160,00 e 0,10 16,00
59 + 0,0 64 + 0,0 100,00 ex 0,10 10,00
64 + 0,0 79 + 19,9 319,90 d 0,10 31,99
71 + 0,0 79 + 19,9 179,90 e 0,10 17,99

158,98

EXT. LADO ESP. ÁREA
(m) E/D (m) (m²)

14 + 10,0 20 + 0,0 110,00 d 0,10 5,50
20 + 0,0 41 + 0,0 420,00 ex 0,10 21,00
41 + 0,0 51 + 0,0 200,00 e 0,10 10,00
51 + 0,0 59 + 0,0 160,00 d 0,10 8,00
64 + 0,0 71 + 0,0 140,00 e 0,10 7,00

51,50

EXT. LADO ESP. ÁREA
(m) E/D (m) (m²)

0 + 0,0 79 + 19,9 1.599,90 d 0,10 159,99
0 + 0,0 79 + 19,9 1.599,90 e 0,10 159,99

319,98

530,46TOTAL

ESTACA
INICIAL FINAL

SUB-TOTAL

Contínua com Material Termoplástico Branco

ESTACA
INICIAL FINAL

SUB-TOTAL

Contínua com Material Termoplástico Amarelo

Intermitente com Material Termoplástico Amarelo

INICIAL
ESTACA

FINAL

SUB-TOTAL

QUANT. ÁREA
(und) (m²)

Faixa de Pedrestre
57 + 10,0 1,00 30,40
78 + 10,0 1,00 30,40

Zebrado (interseção)
42,00

TOTAL 102,80

EXT. LADO QUANTIDADE
(m) E/D (UND)

Curva
1 + 10,0 79 + 19,9 320,00 ex 80,00

Tangente
1 + 10,0 79 + 19,9 1249,90 ex 78,00
1 + 10,0 79 + 19,9 1569,90 e/d 196,00

354,00

ÁREA UNIT. TIPO LADO ÁREA PARCIAL
(m²) E/D (m²)

1 + 10,0 0,32 R2 e 0,32
5 + 0,0 0,50 R19.4 d 0,50
5 + 0,0 0,64 A8 e 0,64
8 + 0,0 0,64 A2a d 0,64
9 + 0,0 0,50 R19.4 e 0,50

17 + 0,0 0,64 A2b e 0,64
20 + 0,0 0,50 R7 e 0,50
41 + 0,0 0,50 R7 d 0,50
45 + 0,0 0,64 A2a d 0,64
56 + 0,0 0,64 A2b e 0,64
58 + 0,0 0,64 A32 e/d 1,28
64 + 0,0 0,50 R7 d 0,50
69 + 0,0 0,64 A2b d 0,64
75 + 10,0 0,50 R19.4 e 0,50
78 + 10,0 0,64 A32 e/d 1,28

9,72

1,00
1,00
2,00

Sinalização Vertical

TOTAL

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

ESTACA QUANTIDAD
E (und)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

INICIAL FINAL

TOTAL

ESTACA
Tacha bidirecional 

Pintura setas, dizeres e zebrado
ESTACA

INICIAL FINAL



DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE
Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) m² 530,46
Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) m² 102,80
Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 354,00
Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva m² 9,72

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO



7. Projeto de Obras Complementares 



2,00 2,00

TIPO - A

2,00 2,00

TIPO - B

2,00 2,00

TIPO - C

CERCA C. (m) ESPAÇAMENTO
e (m)

ARAME
Nº DE FIOS

8 8.000

6.000

4.000

6

4

m/km

0,20

0,27

0,40

0,20

0,25

0,40

TIPO A

TIPO B

TIPO C

ESTACA QUANTIDADE
POR km

20

520

1

2

2,00

1
,7

0

1,
70

2,
2

0

0,
7

5

0,
5

0

2
,4

5

0,15

0,09

2,20

ESTACA 2 DE
ALINHAMENTO

ESTACA 1 
INICIAL, FINAL
OU ESTICADOR

TERRA AGILOADA

NOS POSTES DO CANTO
A ESCORA SERÁ COLOCADA
NAS DUAS DIREÇÕES

DETALHES

0,09 m0,15 m

0,15 m

0,09 m

0,15
m

0,09
m0,

15
m

0,
09

m

0,
09

 m0
,1

5 
m

MOURÕES ESTICADORES MOURÕES DE SUPORTE VISTA LATERAL

0
,0

1
R

A
N

H
U

R
A

BRAÇADEIRA DE ARAME LISA
DE AÇO ZINCADO Nº 14

OBS.:

1 - PARA ESCORA, SERÁ UTILIZADA
     A ESTACA "2"

2 - DIMENSÕES EM METRO

e
c

e
c

e
c

. .

.

. .

.

. .

. . .

. .

3 - MOURÕES DE CONCRETO



LADO
57 + 0,00 71 + 0,00 E 280,00
57 + 0,00 71 + 0,00 D 280,00

560,00                 

LADO
57 + 0,00 71 + 0,00 E 280,00
57 + 0,00 71 + 0,00 D 280,00

560,00                 

REMOÇÃO DE CERCA
LOCALIZAÇÃO EXTENSÃO  (m)

CONFECÇÃO DE CERCA

EXTENSÃO  (m)LOCALIZAÇÃO
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL



DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE
Cercas de arame farpado com suportes de madeira m 560,00
Remoção de cerca m 560,00

SERVIÇO DE OBRAS COMPLEMENTARES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Projeto De Pavimentaç ã o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













UND QUANTIDADE UND QUANTIDADE
BRITA M³ 0,6705 x 2,4 / 1,5 = 1,073 t 0,6705 x 2,4 = 1,609 

AREAL 01 M³ 0,242 x 2,4 / 1,5 = 0,387 t 0,242 x 2,4 = 0,581
FILLER M³ 0,028 x 2,4 / 1,43 =  0,047 t 0,028 x 2,4 =  0,067

CAP 50/70 M³ 0,055 x 2,4 / 1,0 = 0,132 t 0,055 x 2,4 = 0,132
BASE PEDREIRA P1 M³ 1 x 1,50 / 1,50 = 1,0 t 1 x 1,50 = 1,50

PEDREIRA P1 M³ 0,70 x 2,1 / 1,50 = 0,98 t 0,70 x 2,1 = 1,47
JAZIDA J1 M³ 0,15 x 2,1 / 1,40 = 0,225 t 0,15 x 2,1 = 0,315
JAZIDA J2 M3 0,15 x 2,1 / 1,40 = 0,225 t 0,15 x 2,1 = 0,315

IMPRIMAÇÃO CM-30
PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C

1,20 l/m2
0,4 l/m2

0,0012 t/m2
0,0004 t/m2

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE MATERIAIS

CONSUMO POR M2

CONSUMO POR M3 CONSUMO EM T POR M³SERVIÇOS MATERIAIS

CBUQ

SUB-BASE



O RIGEM DESTINO N P P TO TAL N P P TO TAL

SOLO NATURAL JAZIDA J1 PISTA 5,50 6,90 12,40 - - 0,00

BASE DE BRITA GRADUADA BRITA PEDREIRA P1 PISTA 0,80 - 0,80 28,70 11,70 40,40
CANDEIAS/BA USINA - - 0,00 0,00 460,70 460,70
USINA PISTA 29,50 11,70 41,20 - - 0,00
CANDEIAS/BA USINA - - 0,00 0,00 460,70 460,70
USINA PISTA 29,50 11,70 41,20 - - 0,00

DOPE CANDEIAS/BA USINA - - 0,00 13,35 541,00 554,35
CAP CANDEIAS/BA USINA - - 0,00 0,00 460,70 460,70
MASSA  FAIXA ¨C¨ USINA PISTA 29,50 11,70 41,20 - - 0,00

PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C

CM - 30

SUB-BASE DE SOLO

IMPRIMAÇÃO 

 CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À QUENTE 

 FAIXA "C" 

SERVIÇO MATERIAL TRANSP. CO MERCIAL (DMT)TRANSP. LO CAL (DMT) KmPERCURSO

PISTA NO VA: PAVIMENTO  FLEXÍVEL



EXTENSÃO VO LUME Densid. Empol. DMT

(m) (m³) (t/m³) (km)
Regularização do suble ito
> Pista a ser implantada 2 + 0,00 45 + 0,00 860,00 8,30 7.138,00

45 + 0,00 79 + 19,90 699,90 7,90 5.529,21
> Intersção 2 + 0,00 665,70

m² 13.332,91
Sub-base  de  solo estab. gran. Sem mistura
> Pista a ser implantada 2 + 0,00 45 + 0,00 860,00 8,10 0,15 6.966,00 1.044,90

45 + 0,00 79 + 19,90 699,90 7,70 0,15 5.389,23 808,38
> Intersção 2 + 0,00 0,15 665,70 99,86

m³ 1.953,14

Transporte  local em rodov. pavim. (const.) de  mat de  sub-base 1.953,14 1,840 6,900 24.797,059
t.km 24.797,06

Transporte  local em rodov. Não pavim. (const.) de  mat de sub-base 1.953,14 1,840 5,500 19.765,772
t.km 19.765,77

EXTENSÃO VO LUME Q UANTIDADE

(m) (m³) (t)
Base de brita graduada
> Pista a ser implantada 2 + 0,00 45 + 0,00 860,00 7,65 0,15 6.579,00 986,85

45 + 0,00 79 + 19,90 699,90 7,25 0,15 5.074,28 761,14
> Intersção 2 + 0,00 0,15 665,70 99,86

m³ 1.847,85
Imprimação
> Pista a ser implantada 2 + 0,00 70 + 0,00 1.360,00 7,40 10.064,00 1,20

70 + 0,00 79 + 19,90 199,90 7,00 1.399,30 1,20
> Intersção 2 + 0,00 665,70 1,20

m² 12.129,00
Pintura de ligação
> Pista a ser implantada 2 + 0,00 70 + 0,00 1.360,00 7,00 9.520,00 0,40

70 + 0,00 79 + 19,90 199,90 6,00 1.199,40 0,40
> Intersção 2 + 0,00 665,70 0,40

m² 11.385,10
CBUQ  -capa de rolamento AC/BC
> Pista a ser implantada 2 + 0,00 70 + 0,00 1.360,00 7,00 0,05 476,00 1.142,40 2,40

70 + 0,00 79 + 19,90 199,90 6,00 0,05 59,97 143,93 2,40
> Intersção 2 + 0,00 0,05 665,70 33,29 79,88 2,40

t 1.366,21

Transporte  local em rodov. pavim. (const.) de  massa (CBUQ ) 1.366,212 11,700 15.984,68
t.km 15.984,68

Transporte  local em rodov. Não pavim. (const.) de  massa (CBUQ ) 1.366,212 29,500 40.303,25
t.km 40.303,25

 PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO  DO S SERVIÇO S ESTAQ UEAMENTO UNIDADE Q UANTIDADE
INICIAL  FINAL

LARGURA ESPESSURA ÁREA
MOMENTO  

DE 
TRANSPO RT

E

DISCRIMINAÇÃO  DO S SERVIÇO S ESTAQ UEAMENTO UNIDADE Q UANTIDADE
INICIAL  FINAL

LARGURA ESPESSURA ÁREA TAXA DE
MO MENTO  
DE TRANSP.   

(txkm)



EXTENSÃO MASSA VO LUME

(m) (t) (t)
Aquisição de  Material Betuminoso CM - 30

12.129,00 14,55 1,20

t 14,55
Aquisição de  Material Betuminoso RR - 1C

11.385,10 4,55 0,40
t 4,55

Aquisição de  Material Betuminoso CAP 50/70
1.366,21 75,14 5,50%

t 75,14
Transporte  com. material betuminoso
> RR-1C 14,55
> CM-30 4,55
> CAP 50/70 75,14 t 94,25

MATERIAL BETUMINO SO

DISCRIMINAÇÃO  DO S SERVIÇO S ESTAQ UEAMENTO UNIDADE Q UANTIDADE
INICIAL  FINAL

LARGURA ESPESSURA ÁREA TAXA DE



DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE
Regularização do subleito m² 13.332,91
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente s/mistura m³ 1.953,14
Transporte local em rodov. pavim. (const.) txkm 24.797,06
Transporte local em rodov. Não pavim. (const.) txkm 19.765,77
Base de brita graduada BC m³ 1.847,85
Imprimação com CM-30, a taxa de 1,2 l/m² m² 12.129,00
Pintura de ligação com emulsão RR-2C, a taxa de 0,5 l/m² m² 11.385,10
Resvestimento em CBUQ (capa) - Concreto Betuminoso Usinado a Quente t 1.366,21
Transporte local em rodov. pavim. (const.) do CBUQ t.km 15.984,68
Transporte local em rodov. Não pavim. (const.) do CBUQ t.km 40.303,25
Aquisição de Material betuminoso
CAP 50/70 t 14,55
CM-30 t 4,55
RR-1C t 75,14
Transporte comercial de material betuminoso t 94,25

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO


