



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

RELATÓRIO DE EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS - COMPLEMENTAR
EDITAL Nº 05/2018-5ª/SR-CONCORRÊNCIA
(MENOR PREÇO)

1. OBJETIVO

Examinar e julgar nova proposta financeira apresentada pela empresa CVM Construtora Ltda – EPP, CNPJ nº 08.534.529/0001-05, relativa à Concorrência nº 05/2018, em razão de se ter configurado empate com a proposta apresentada pela empresa L Pereira & Cia Ltda, CNPJ nº 12.316.402/0001-89, nos termos do item 12.3.10.1 do edital 05/2018, combinado com o item 12.3.10.2 do mesmo edital, já que aquela apresenta enquadramento como EPP.

2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Em 29/10/2018, a Codevasf publicou convocação para que a empresa CVM Construtora Ltda – EPP, querendo, apresentasse nova proposta cobrindo o valor ofertado pela empresa L Pereira & Cia Ltda.

Em 30/10/2018, a empresa CVM Construtora Ltda – EPP apresentou nova proposta, no valor de R\$ 1.475.008,84 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil e oito reais e oitenta e quatro centavos).

3. ANÁLISE DA NOVA PROPOSTA FINANCEIRA

O Valor Máximo Global definido pela Codevasf foi de R\$ 1.616.364,92 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Dessa forma, a proposta em comento, apresentada nesta data pela empresa CVM Construtora Ltda – EPP, no valor total de R\$ 1.475.008,84 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil e oito reais e oitenta e quatro centavos), anexa às folhas 962 a 1036, representa uma economia de aproximadamente 8,75% em relação ao valor máximo global definido pela Codevasf.

Com base na proposta apresentada, a Comissão procedeu às análises de estimativa de custos e de exequibilidade das propostas, contidas na planilha anexas às folhas 1039 a 1041,

[Handwritten signature]




Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

parte integrante do presente relatório, o que permitiu verificar a compatibilidade dos mesmos, não tendo sido verificada inexecuibilidade dos preços globais das propostas, em atenção ao que dispõe o item 12.3.5 "b" do edital multicitado.


4 CONCLUSÃO


A Comissão Permanente de Julgamento constituída pela Determinação nº 007/2018-5ª/SR, com observância aos itens 7.3 e 13.5, julgou e procedeu a comparação de preços apresentados, considerando a proposta da empresa CVM Construtora Ltda – EPP, CNPJ nº 08.534.529/0001-05, como vencedora, com o valor de R\$ 1.475.008,84 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil e oito reais e oitenta e quatro centavos), o que representa uma redução de aproximadamente 8,75% em relação ao Valor Máximo Global.

Penedo/AL, 31 de outubro de 2018.




Hugo Fagner dos Santos Pedrosa
Membro da Comissão Permanente de Julgamento
Determinação/5ªSR 07, de 04/04/2018


Cleudson das Neves Bernardino
Membro da Comissão Permanente de Julgamento
Determinação/5ªSR 07, de 04/04/2018



Jorge Ricardo Rocha Melo
Membro da Comissão Permanente de Julgamento
Determinação/5ªSR 07, de 04/04/2018



Roberto Cavalcante Silva Machado
Presidente da Comissão Técnica de Julgamento
Determinação/5ªSR 07, de 04/04/2018

FOR-1611-1-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS

ANÁLISE DE CUSTOS					OBJETO		DATA								
EDITAL		AUTORIZAÇÃO		PROCESSO		PROTOCOLO		PROPOSTA		VALOR TOTAL PROPOSTO (R\$)		AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS		30/10/18	
05/2018-5º/SR								CNPJ/CPF		VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)		REFERÊNCIA AO ESTIMADO (%)		PROPOSTA COM CORREÇÕES	
										1.616.364,92		-		TOTAL (R\$)	
														1.475.008,84	
														91,25	
CVM															
DETALHAMENTO															
SERVIÇOS ESTIMADOS PELA CODEVASF						VALORES PROPOSTOS				AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		REF. AO ESTIMADO (%)	CORREÇÕES ARITMÉTICAS					
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL		QTD	%				
1								1.475.008,84							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							65.112,92							
1.1.1	Administração local da obra	mes	4,00	16.278,23	65.112,90	4,00	16.278,23	65.112,92	100,00	100,00	100,00	65.112,92	100,00		
1.2	SERVIÇO PRELIMINAR							22.803,00							
1.2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (02 placas)	m2	12,00	387,58	4.650,96	12,00	387,39	4.648,68	99,95	100,00	100,00	4.648,68	99,95		
1.2.2	Mobilização e Desmobilização da Obra	und	2,00	9.080,97	18.161,95	2,00	9.077,16	18.154,32	99,96	100,00	100,00	18.154,32	99,96		
1.3	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM							229.873,01							
1.3.1	Desmatamento, limpeza do terreno e destoc. de árvores Ø até 15cm	m2	12.999,50	0,42	5.521,78	12.999,50	0,42	5.459,79	98,88	100,00	100,00	5.459,79	98,88		
1.3.2	Escavação, carga e transp. de mat. de 1º cat. com escavadeira, com DMT: 50 a 200 m	m3	1.421,32	8,38	11.904,85	1.421,32	8,36	11.882,24	99,81	100,00	100,00	11.882,24	99,81		
1.3.3	Escavação, carga e transp. de mat. de 1º cat. com escavadeira, com DMT: 3.000 m a	m3	7.712,86	18,33	141.387,80	7.712,86	13,85	106.823,11	75,55	100,00	100,00	106.823,11	75,55		
1.3.4	Transporte local em rodov. pavim. (const.)	tkm	97.922,47	0,82	80.589,20	97.922,47	0,80	78.337,98	97,21	100,00	100,00	78.337,98	97,21		
1.3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	6.659,34	4,11	27.402,85	6.659,34	4,11	27.369,89	99,88	100,00	100,00	27.369,89	99,88		
1.4	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO							986.434,35							
1.4.1	Regularização do subleito	m2	13.332,91	1,05	13.974,58	13.332,91	1,03	13.732,90	98,27	100,00	100,00	13.732,90	98,27		
1.4.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente s/mistura	m3	1.953,14	13,90	27.143,54	1.953,14	13,85	27.050,99	99,66	100,00	100,00	27.050,99	99,66		
1.4.3	Transporte local em rodov. pavim. (const.)	tkm	24.797,06	0,80	19.893,94	24.797,06	0,80	19.837,65	99,72	100,00	100,00	19.837,65	99,72		
1.4.4	Transporte local em rodov. Não pavim. (const.)	tkm	19.765,77	1,19	23.530,46	19.765,77	0,92	18.184,51	77,28	100,00	100,00	18.184,51	77,28		
1.4.5	Base de brita graduada BC	m3	1.847,85	150,40	277.916,19	1.847,85	126,75	234.214,99	84,28	100,00	100,00	234.214,99	84,28		
1.4.6	Imprimação com CM-30, a taxa de 1,2 l/m²	m2	12.129,00	0,32	3.923,68	12.129,00	0,32	3.881,28	98,92	100,00	100,00	3.881,28	98,92		
1.4.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, a taxa de 0,5 l/m²	m2	11.385,10	0,22	2.504,46	11.385,10	0,22	2.504,72	100,01	100,00	100,00	2.504,72	100,01		

Fls: 1039
Proc: 447168-3
Kamila R.

[Handwritten signature]

FOR-1611-1-AFS-ANÁLISE-DE-CUSTOS

ANÁLISE DE CUSTOS										OBJETO		DATA					
EDITAL		AUTORIZAÇÃO		PROCESSO		PROTOCOLO		PROPOSTA		VALOR TOTAL PROPOSTO (R\$)		AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS		30/10/18			
05/2018-5/SR										VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)		REFERENCIA AO ESTIMADO (%)					
CVM						CNPJ/CPF				1.616.364,92		TOTAL (R\$)			%		
												1.475.008,84		91,25			
DETALHAMENTO																	
SERVIÇOS ESTIMADOS PELA CODEVASF										VALORES PROPOSTOS				AVALIAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		REF. AO ESTIMADO (%)	QTD	CORREÇÕES ARITMÉTICAS						
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL			PREÇO	TOTAL			%		
1.4.8	Revestimento em CBUQ (capa) - Concreto Betuminoso Usinado a quente	t	1.366,21	311,73	425.893,67	1.366,21	311,72	425.874,98	100,00	100,00	425.874,98	100,00					
1.4.9	Transporte local em rodov. pavim. (const.) do CBUQ	tkm	15.984,68	1,40	22.338,63	15.984,68	1,40	22.378,55	100,00	100,00	22.378,55	100,18		100,18			
1.4.10	Transporte local em rodov. Não pavim. (const.) do CBUQ	tkm	40.303,25	1,90	76.663,09	40.303,25	1,88	75.770,11	100,00	100,00	75.770,11	98,84		98,84			
1.4.11	Aquisição de material betuminoso							143.003,67									
1.4.11.1	Fornecimento de asfalto diluído cm-30	t	14,55	3.933,63	57.234,26	14,55	3.933,63	57.234,32	100,00	100,00	57.234,32	100,00		100,00			
1.4.11.2	Fornecimento de emulsão asfáltica rr-1c	t	4,55	1.770,13	8.054,10	4,55	1.770,12	8.054,05	100,00	100,00	8.054,05	100,00		100,00			
1.4.11.3	Transporte comercial de material betuminoso com caminhão distribuidor	tkm	43.416,37	1,81	78.453,79	43.416,37	1,79	77.715,30	100,00	100,00	77.715,30	99,06		99,06			
1.5	SERVIÇO DE DRENAGEM							85.388,80									
1.5.1	Meio-fio de Concreto - MFC 05 AC/BC	m	1.536,00	35,76	54.930,38	1.536,00	20,44	31.395,84	100,00	100,00	31.395,84	57,16		57,16			
1.5.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x	m	1.536,00	19,65	30.181,53	1.536,00	15,19	23.331,84	100,00	100,00	23.331,84	77,31		77,31			
1.5.3	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC	m	400,00	44,91	17.695,92	400,00	30,41	12.164,00	100,00	100,00	12.164,00	68,74		68,74			
1.5.4	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	un	6,00	47,92	287,52	6,00	30,00	180,00	100,00	100,00	180,00	62,60		62,60			
1.5.5	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	un	2,00	56,72	113,43	2,00	37,72	75,44	100,00	100,00	75,44	66,51		66,51			
1.5.6	Descida d'água tipo rap canal retang.-DAR 02 AC/BC	m	28,00	92,80	2.598,29	28,00	58,20	1.629,60	100,00	100,00	1.629,60	62,72		62,72			
1.5.7	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC	un	8,00	299,77	2.398,19	8,00	186,76	1.494,08	100,00	100,00	1.494,08	62,30		62,30			
1.5.8	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC - CA-1	m	24,00	575,31	13.807,44	24,00	487,43	11.698,32	100,00	100,00	11.698,32	84,72		84,72			
1.5.9	Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto D=0,80m Normal	un	4,00	1.764,57	7.058,28	4,00	854,92	3.419,68	100,00	100,00	3.419,68	48,45		48,45			
1.6	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO							50.120,68									
1.6.1	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m2	530,46	52,82	28.016,93	530,46	52,81	28.013,59	100,00	100,00	28.013,59	99,99		99,99			
1.6.2	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m2	102,80	69,24	7.118,38	102,80	66,55	6.841,34	100,00	100,00	6.841,34	96,11		96,11			

Fis: 1040
Proc: 447148-30
KQUNORR




ANÁLISE DE CUSTOS

EDITAL

05/2018-5º/SR

AUTORIZAÇÃO

PROCESSO

PROTÓCOLO

PROPOSTA

VALOR TOTAL PROPOSTO (R\$)

30/10/18

OBJETO

CVM

LICITANTE/PROponente/CONVENIENTE

CNPJ/CPPF

VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)

1.616.364,92

REFERÊNCIA AO ESTIMADO (%)

PROPOSTA COM CORREÇÕES

TOTAL (R\$)

1.475.008,84

%

91,25

DETALHAMENTO

SERVIÇOS ESTIMADOS PELA CODEVASF

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

PREÇOS (R\$)

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

PREÇOS (R\$)

QUANTIDADE

REF. AO ESTIMADO (%)

QTD

PREÇO

TOTAL

CORREÇÕES ARITMÉTICAS

%

1.6.3

Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação

un

354,00

21,21

7.507,35

354,00

21,21

7.508,34

100,00

100,01

7.508,34

100,01

100,01

100,01

1.6.4

Fornecimento e implantação de 7 placas de regulamentação em aço D = 1,00 m - película

m2

5,50

412,24

2.267,33

5,50

412,24

2.267,32

100,00

100,00

2.267,32

100,00

100,00

1.6.5

Fornecimento e implantação de 10 placas de advertência em aço, lado de 0,80 m - película

m2

6,40

412,24

2.638,35

6,40

412,24

2.638,34

100,00

100,00

2.638,34

100,00

100,00

1.6.6

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em

un

17,00

169,33

2.878,61

17,00

167,75

2.851,75

100,00

99,07

2.851,75

99,07

99,07

1.7

SERVIÇO DE OBRAS COMPLEMENTARES

1.7.1

Cercas de arame farpado com suportes de madeira

m

560,00

19,11

10.704,18

560,00

17,86

10.001,60

100,00

93,44

10.001,60

93,44

93,44

1.7.2

Remoção de cerca

m

560,00

16,13

9.031,35

560,00

10,85

6.076,00

100,00

67,28

6.076,00

67,28

67,28

1.8

DETALHAMENTO DO PROJETO

1.8.1

Elaboração do projeto final de engenharia

%

1,60

15.377,97

24.604,75

1,60

11.999,05

19.198,48

100,00

78,03

19.198,48

78,03

78,03

Fils: 1041
 Proc: 447138-32
Kamark
 Rubrica