
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS 

RUA - PROJETADA - A, POVOADO MOXOTÓ, PARICONHA-AL

       

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3 293,375 -3 0+0,000 V0 V0 293,700 293,450 -0,250 3 293,375 -3

-3 294,281 -3 1+0,000 294,606 294,356 -0,250 3 294,281 -3

-3 295,321 -3 2+0,000 295,646 295,396 -0,250 3 295,321 -3

-3 295,851 -3 3+0,000 296,176 295,926 -0,250 3 295,851 -3

-3 296,187 -3 4+0,000 296,512 296,262 -0,250 3 296,187 -3

-3 296,312 -3 4+6,976 PI1 PI1 296,637 296,387 -0,250 3 296,312 -3

-3 296,235 -3 5+0,000 296,560 296,310 -0,250 3 296,235 -3

-3 296,051 -3 6+0,000 296,376 296,126 -0,250 3 296,051 -3

-3 295,608 -3 7+0,000 295,933 295,683 -0,250 3 295,608 -3

-3 294,840 -3 8+0,000 295,165 294,915 -0,250 3 294,840 -3

-3 294,656 -3 8+5,981 PI2 PI2 294,981 294,731 -0,250 3 294,656 -3

-3 293,788 -3 9+0,000 294,113 293,863 -0,250 3 293,788 -3

-3 292,452 -3 10+0,000 292,777 292,527 -0,250 3 292,452 -3

-3 291,803 -3 10+10,171 PI3 PI3 292,128 291,878 -0,250 3 291,803 -3

-3 291,253 -3 11+0,000 291,578 291,328 -0,250 3 291,253 -3

-3 290,424 -3 11+12,682 PI4 PI4 290,749 290,499 -0,250 3 290,424 -3

-3 289,858 -3 12+0,000 290,183 289,933 -0,250 3 289,858 -3

-3 288,370 -3 13+0,000 288,695 288,445 -0,250 3 288,370 -3

-3 287,245 -3 14+0,000 287,570 287,320 -0,250 3 287,245 -3

-3 286,589 -3 14+11,479 V5 V5 286,914 286,664 -0,250 3 286,589 -3

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

BORDO_BASE
Pontos Notáveis da Geometria Horizontal Pontos Notáveis da Geometria Vertical

BORDO_BASE


