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ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETIVO:

Estas Especificagdes Técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios e
procedimentos a serem obedecidos na execucdo da obra e servicos relativos a pavimentacao
da rua projetada “A” e “B” no Povoado Vieira do Moxot6 e Rua Simao Alves, ambas no
municipio de Pariconha/AL.

DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS:

A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servicos:

I.  Servicos preliminares, constituidos de mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e
equipamentos;

Il. Servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos,
acompanhamento e greide;

I1l. Limpeza mecanizada de terreno com remocdo de camada vegetal;
IV. Escavagdes mecanicas campo aberto em sol;

V. Aterro e compactacdo com material proveniente das escavagoes;
VI. Bota-fora dos materiais;

VII. Execucdo meio-fio (guia) de concreto pré-moldado;
VIII.Execucdo de pavimentacdo em paralelepipedo sobre leito de areia;

IX. Execucéo e pintura de meio-fio.

CONSIDERACOES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execucdo das obras e servicos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade
e nivel de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. Também é necessario
para que se procure atender as normas técnicas para garantia de um servico seguro, de forma a
ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos no empreendimento ou até mesmo danos
fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificacdes Teécnicas correspondem a todos 0S servicos
contemplados na Planilha Orgamentaria elaborada para a execucdo da obra e aos seus
complementares. Objetivando evitar repeti¢des, 0s servicos comuns em itens diferentes dessa
planilha seréo especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes
a serem adotados em uma das intervencgdes sao extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico, a Fiscalizagdo devera ser informada pela Empreiteira
para prévia liberagdo dos trabalhos.




Os operarios deverdo estar com os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS)
adequados ao servigo que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas Regulamentares.

O local devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar acidentes.

Cabera a Empreiteira refazer os servicos que ndo estejam de acordo com as
EspecificacGes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizacao, ficando sob sua
responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e servicos empregados na obra deverdo estar de acordo com as
normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderéao
ser substituidas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as
substituicdes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipotese, antes de sua aplicagéo,
estardo sujeitas a aceitacao da Fiscalizacéo.

Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucao de determinado servico
deverdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Pariconha/AL. O servigo que
venha a ser condenado pela Fiscalizagdo deverd ser refeito pela Empreiteira, sem
quaisquer Onus adicionais para a Prefeitura Municipal de Pariconha/AL.

Materiais Basicos:

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo as
recomendacgdes da ABNT e as indicagdes contidas no projeto.

v Execucdo de Trabalhos Nao Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construcdo que ndo esteja
eventualmente detalhado nas Especificacdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que
seja necessario a devida realizacdo das obras em apreco, de modo tdo completo como se
estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-a em executar tais servicos em
tempo habil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

v Revisdes Complementares

A seqguir estdo descritas as devidas revisdes necessarias para a execugdo do Projeto.

v Por Parte da Fiscalizacdo

Possiveis revisdes e complementacGes no projeto e nas especificaches serdo
comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacgao
da fiscalizagdo/ Prefeitura Municipal de Pariconha/AL. Essas revisdes e complementagdes
ndo poderdo servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de pregos unitarios ou
atrasos no Cronograma. v* Por Parte do Construtor

O Construtor poderda, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores construtivos
dos projetos e das Especificacdes que entender convenientes. Estas s0 podem ser executadas
depois da aprovacao, por escrito, da Fiscalizagdo. A demora na aprovagdo, ou mesmo a nédo
aprovacdo das alteracGes propostas, ndo poderdo servir de justificativa para atrasos no
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cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicagédo por parte do
Construtor.
= RESPONSABILIDADES E OBRIGAQ()ES

A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades necessarias para a execucao do
Projeto.
v Responsabilidades da Prefeitura Municipal de Pariconha/AL

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sao
responsabilidades da Prefeitura Municipal de Pariconha/AL:

- Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as

Planilhas Orcamentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;
- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

v Responsabilidades da Fiscalizacdo

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sao
responsabilidades da Fiscalizacao:
v Encargos Administrativos

- Representar a Prefeitura Municipal de Pariconha/AL como 6rgédo fiscalizador
e supervisor das obras junto a outros 6rgaos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo
Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacOes legais e sociais,
da disciplina nas obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessérias a boa
administracdo das obras;

- Verificar as medicdes e encaminha-las para a aprovacdo da

Prefeitura Municipal de Pariconha/AL.

v Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificaces,
explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e
rejeitar aqueles julgados ndo satisfatérios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para
melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execucdo inadequada e a
recomposicao dos servigos nao satisfatérios;

- Revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposicdes técnicas, com
adaptacdes as situagdes especificas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construgdo da obra e
interpreta-los devidamente;

- Dirimir as eventuais duvidas, omissbes e discrepancias dos desenhos e
Especificacdes;




- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessérias a execucdo dos servigos
dentro dos prazos previstos;

- Executar as medicOes da obra e abranger os servicos realizados e aceitos,
conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizacdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos e
ao bom andamento da obra. Terd também, plena autoridade para suspender, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, 0s servi¢os da obra, total ou parcialmente,
sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuagdo da Fiscalizacdo em nada
diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as
obras e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato,
Especificacdes, o Codigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

= RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR
v" Generalidades

O Construtor ndo podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢cdes destas
EspecificacBes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas,
EspecificacGes e métodos da ABNT.

O Construtor tera a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne as
obras e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 0
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de obras todo e qualquer
elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da
obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizacdo, dentro do
contido nestas Especificagcdes e no Contrato.

O Construtor devera manter permanentemente e colocar a disposi¢do da Fiscalizacao,
0S meios necessarios e aptos a permitirem a medicdo dos servigos executados, bem como a
inspecdo das instalacOes das obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que
julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condicdes de atender a Fiscalizacao e prestar-lhe
todos os esclarecimentos e informagbes sobre a programacdo e o andamento da obra, as
peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalizacéo julgar necessario.

O Construtor ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
Fiscalizagdo, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranca da obra. Na
composicdo do Orcamento da obra, apresentado na fase de licitacdo, o Construtor devera
incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a seguir, aléem dos
definidos nestas Especificacdes, nos Projetos ou nos editais de licitacao.




Cabe a construtora aprovacao do projeto elétrico junto a companhia de eletricidade do
estado e a realizagdo dos ajustes necessarios sem énus para a contratante.

Efetuar o pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
contribui¢Bes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais, que em conjunto sdo de inteira e
exclusiva responsabilidade do Construtor.

v Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a
natureza e localizacdo das obras, suas condigOes gerais e locais, e tudo 0 mais que possa
influir sobre as mesmas: sua execugédo, conservacdo e custos, especialmente no que diz
respeito a transporte, aquisi¢do, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de
méo de obra, agua e energia elétrica; vias de comunicacdo; instabilidade e variacbes
meteoroldgicas; vazBes dos cursos d'agua e suas flutuacdes de nivel; conformacéo e condicao
do terreno; tipos dos equipamentos necessarios; facilidades requeridas antes ou durante a
execucdo das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter informacGes e
que possam de qualquer forma interferir na execucdo, conservacdo e no custo das obras
contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona
com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superficie do solo
e do subsolo, até o ponto em que essa informacdo possa ser obtida por meio de
reconhecimento e investigacao dos locais das obras.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1e 1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal,
aquisicdo e guarda de materiais, equipamentos e instalacfes que atendam as necessidades da
obra, imediatamente ap0s a assinatura do contrato, de forma a dar inicio e executar 0s servicos
de acordo com as especificacdes técnicas e cronograma fisico e concluir a obra dentro do
prazo determinado no contrato. Ao final da obra, a Empreiteira devera remover todas as
instalacOes, equipamentos, construgdes provisorias, rejeitos e restos de materiais, de modo a
entregar a rea totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente,
aos seguintes:

I. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada,;

Il.  Despesas relativas a movimentagéo de todo o pessoal ligado a Empreiteira , em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem;




1. Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servicos, ou
determinadas pela Fiscalizacdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua duracdo ou natureza;

IV. Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados,
sendo eles da Empreiteira.

Medicédo e Pagamento:

No preco destes servicos deverdo estar incluidas todas as despesas com transporte de
pessoal, materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos trabalhos.

Serédo pagos 50% quando da mobilizacdo na 1% medicéo e os outros 50% quando da
efetiva mobilizacdo. A desmobilizagdo sera paga apds a conclusdo da obra, quando do seu
recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado.

1.3. INSTALACAO DO CONTAINER/ESCRITORIO/BANHEIRO

O container tera a sua localizacdo no ponto mais proximo da principal frente de
trabalho, de fécil acesso através de areas bem conservadas e abrigara todos os equipamentos,
materiais e mao-de-obra necessarios a execucao dos servigos contratados. O local escolhido
para a sua localizacdo devera ser aprovado pela Fiscalizacdo e, em hip6tese alguma, caberdo a
Contratante os 6nus decorrentes de aluguel, manutencdo e acesso as areas escolhidas. A
instalacdo do container ficara a cargo da Contratada e este devera servir como:

= Escritorio da Obra;

= Deposito de materiais;

» InstalacBes sanitarias para todo o pessoal da Obra;

» InstalagcBes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacdo e distribuicdo de
agua;

» InstalacBes necessarias ao adequado fornecimento, transformacdo e conducdo de
energia elétrica (forca e luz);

= Qutras construcdes ou instalacdes, que se fizerem necessarias, a critério da Contratada,
tais como, alojamentos, refeitdrios, etc.

No decorrer da Obra, ficardo por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalacBes, mdveis e utensilios das dependéncias da Fiscalizacdo e a reposicdo de todo o0s
materiais de consumo necessarios (carga do extintor de incéndio, produtos de higiene do
ambiente e pessoal, etc.).

Medicdo e Pagamento:
Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo preco por més, segundo consta na
planilha orcamentaria.

1.4. ADMINISTRACAO LOCAL

Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo da obra, bem como a manutengdo do proprio




canteiro de obras. Sob este titulo estdo reunidos recursos, materiais e pessoal que
desenvolvem as seguintes fungdes: engenharia, administracdo de pessoal, suprimento,
seguranca do trabalho, vigilancia, transporte, comunicacao, higiene e limpeza, etc.

Manutencdo da Area das Edificacdes e das Instalacées

A area do container devera ser mantida sempre limpa e com o0s acessos de pessoal
desobstruidos. Além da limpeza do interior do container deve-se atentar para a dos
equipamentos e das instalacOes elétricas e hidraulicas, inclusive da area externa.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de execucgéo da
obra, de todo o material de consumo, em geral, do container, e dos servicos, equipamentos e
materiais de consumo extensivo a Fiscalizacao.

Caso o local da obra ndo disponha de servico pablico de coleta de lixo, o Construtor
sera responsavel pelo transporte do lixo gerado no container, diariamente, até local
apropriado, aprovado pela Fiscalizacao.

Prevencdo de Acidentes e Seguranca

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra os riscos de acidentes
com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia destes riscos a
companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera cumprir fielmente o
estabelecido na Legislacdo Nacional concernente a seguranca e medicina do trabalho, bem
como obedecer a todas as normas proprias e especificas para a seguranca de cada servico.

A Contratada deverd manter, no container, pessoal treinado e caixa de primeiros
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de obras, a Contratada deveré:
- Prestar socorro imediato as vitimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as circunstancias
relacionadas com este;

- Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacao.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a seguranca, a guarda e a conservacao de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagdes da obra. Qualquer
perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental serd avaliado pela
Fiscalizacdo e devera ser ressarcido pela Contratada. A Contratada devera manter livre o
acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no container, a fim de
poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incéndio, ficando expressamente
proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

Medicéo e Pagamento:

Todas as despesas com a Administracdo Local, durante o desenvolvimento da obra,
serdo cobertas por prego mensal global, quando finalizado o més, conforme item da Planilha
de Orcamentacdo da licitante vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas todas as
despesas com méo de obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e 0 que mais for
necessario a efetiva realizacéo dos trabalhos.




Administracdo Local e Manutencéo do container (AL) — sera pago conforme o percentual
de servicos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100
1.5. PLACA DA OBRA

Antes do inicio das obras, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizagdo, placas da obra, em chapa metalica com arte pintada com
esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade as dimensdes e modelos
fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito
estado, durante todo o periodo de execucdo, até a conclusdo dos servicos mediante
recebimento definitivo da obra. Na casualidade de uma das placas ser destruida, furtada ou
danificada, esta deverd ser, imediatamente, substituida ou reparada pela Empreiteira, sem
qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal de Pariconha/AL.

Medicéo e Pagamento:

Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m?2) de area efetiva de placa executada
e 0 pagamento tomara como base o0 preco unitario proposto pela licitante vencedora em sua
Planilha Orgamentaria. No preco da Placa da Obra deverdo estar incluidas todas as despesas
com material, equipamentos, transportes e méo de obra com todos 0S seus encargos e
incidéncias e o que mais for necessario a perfeita execucdo dos trabalhos. Serdo pagos os
servigos desde que atendido ao especificado.

1.6 LOCACAO MENSAL DE VEICULO (APOIO)

Seré feita a locacdo de um veiculo (sem motorista) para a Fiscaliza¢do, TIPO HATCH
1.0 FLEX, COMPLETO, com seguro, combustivel, lubrificantes e manutencdo incluso, com
aparelho de som com entrada USB, adesivos com os dizeres “VEICULO A SERVICO DA
Codevasf” e “ USO EXCLUSIVO EM SERVICO” e deverédo ser colocados nas duas partes
dianteiras.

Medicdo e Pagamento
A remuneracao sera por unidade locada e aceita pela Fiscalizacdo e o pagamento sera
efetuado pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orcamentacéo de Obras.

1.7 LIMPEZA DO TERRENO

O processo de limpeza do terreno sera mecanico e deverd utilizar motoniveladora,
conforme indicagdo na planilha orcamentéria. Este compreenderd os servicos de raspagem da
camada superficial para remocao de entulhos, lixo e outros materiais indesejaveis, de forma a
deixar a area livre de raizes, tocos, pedras etc




Os danos e prejuizos as propriedades alheias, produzidos por operac¢des inadequadas na
execucdo da limpeza, ou mesmo erro na deposicdo dos materiais destinados ao bota-fora serdo
de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

Os materiais aproveitaveis serdo de propriedade do Gestor, devendo os mesmos ser
estocados em locais indicados pela Fiscalizagdo. A selecdo desses materiais serd de
responsabilidade da Fiscalizacéo.

Medicéo e Pagamento:

Os trabalhos de limpeza serdo medidos sobre sua projecdo, tomando por unidade o
metro quadrado (m?), conforme indicar a planilha orcamentaria, ndo sendo levados em conta
nessas medicdes 0s servicos que a Empreiteira efetuar fora das areas ou metodos indicados
e/ou aprovados pela Fiscalizacao.

Este servigo sera pago pelo prego unitario constante da Planilha Orcamentéria com seu
respectivo limite. Este preco deverd incluir mdo de obra, ferramentas e equipamentos
necessarios para a execuc¢do do servico, conforme explicitado, bem como a carga, transporte e
descarga do material destinado ao bota-fora.

1.8 MOVIMENTO DE TERRA

Escavagoes

O servigo compreende a escavacdo mecanica e deverd ser executado de modo a ndo
ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas. O principal critério que intervém na
classificacdo dos materiais de escavacdo é a maior ou menor dificuldade ou resisténcia que
oferece ao desmonte mecanizado. A classificacdo do tipo do material escavado baseia-se nos
equipamentos capazes de realizar economicamente o desmonte. Agrupam-se 0s materiais de
escavacao em duas categorias. Na primeira, o solo é considerado com resisténcia equivalente
a rocha e na segunda com resisténcia inferior a da rocha.

Para esta obra, havera escavacdo da seguinte categoria:

» EscavacOes em Material de Qualquer Categoria Exceto Rocha

» Escavacdo mecanica de material la. categoria, proveniente de corte de subleito

(c/trator esteiras 160hp)

Entende-se como tal todo o depdsito solto ou moderadamente coeso ou compactado, tais
como cascalhos, areias, siltes ou argilas, turfas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregacdo natural, que possam ser escavados com
equipamentos convencionais (retro-escavadeira, escavadeiras hidraulicas, trator de esteira)
Essas escavagdes serdo para acerto do terreno, apds estes servicos serdo executados o aterro
com material de corte ou jazida e areia para o assentamento do paralelepipedo.

Nos servicos de escavacles tambem estdo compreendidos os da escavagdo das pontas de
ala, boca de lobo, poco de visita e etc.

Medicéo e Pagamento:

Os servigos de escavacdes, depois de medidos de acordo com a secdo de projeto,
avaliados e aprovados pela Fiscalizacdo, seréo liberados para pagamento de acordo com o0 seu
item especifico e limite, expresso em metro cubico (m3) de acordo com o especificado na
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planilha orcamentaria. O material escavado sera medido a partir do volume limitado pelo
levantamento topogréfico antes do inicio da escavacao e pela linha de fundacéo de projeto ou
estabelecido pela Fiscalizacdo. Todo o servi¢o topografico serd feito pela Empreiteira e
acompanhado pela Fiscalizacao.

N&o sera feito nenhum pagamento referente a excesso de escavacdo, além do limite
indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizacdo, assim como também pela remocéao de
material caido nos locais de escavacdo e por outros servicos, além daquele constante da
Planilha Orcamentaria.

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverd
pagamento em separado para reutilizacdo de material colocado pela Empreiteira em depdsitos
intermediarios ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros
Servigos.

Estdo incluidos, entre outros os seguintes servigos:

v’ raspagem das areas indicadas no projeto ou pela Fiscalizacéo;

v’ escavacdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depositos
intermediarios, conforme especificado, ou aplicagdes diretas indicadas pela
Fiscalizagéo;

v" regularizacdo dos bota-foras e depdsitos;

remanejamento dos materiais estocados;

v’ outros servicos ou materiais necessarios para a perfeita execucdo dos trabalhos de
escavacao.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na Planilha
Orcamentaria da Empreiteira. Este preco devera incluir mdo de obra, todo o material,
ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execugcdo. Nao serdo
objetos de medicdo, os volumes extras provenientes de desmoronamentos de quaisquer
naturezas ou que sejam realizados além dos limites definidos em projeto ou autorizados pela
Fiscalizag&o.

N&do haverd pagamento adicional ou qualquer tipo de compensacdo, caso Seja
necessaria a escavacdo manual em determinados trechos em que, inicialmente, estivesse
prevista a escavacdo mecanizada, ou mesmo por opcdo da Empreiteira. Ndo haverd nenhum
pagamento em separado nem se executardo medicOes, para 0s servicos referentes as
escavacdes seletivas, pilhas de estoque, execucdo de bota-fora, inclusive espalhamento,
compactacdo, nivelamento e acerto dos taludes. Esses custos deverdo estar incluidos nos
precos unitarios para os diversos tipos de escavacao.

\

1.9 ATERROS, REATERRO E ETC.

Estes servicos compreendem a realizacdo de aterro, espalhamento e compactacéo
mecanica de material de jazida, quando necessério, retirado em jazida proxima a obra e
indicada pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera apresentar a licenca emitida pelo 6rgéo
competente para retirada do material.

Aterro Compactado Mecanicamente
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Durante a execucédo do aterro, o material devera ser colocado em camadas uniformes,
que serdo espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na secdo transversal
correspondente. As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal,
porém com declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatdria durante a
construcao, especialmente quando se interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada
superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das aguas superficiais. Além disso, a
distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a ndo produzir segregacao
de seus materiais e a fornecer um conjunto que nao apresente cavidades nem "lentes" de
textura diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua
superficie, e ndo devendo ter mais de 25cm de espessura apds a compactacao. Se, na opinido
da Fiscalizagdo, a superficie sobre a qual ser& colocada uma camada de material se encontrar
seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superficie
sera umedecida e/ou escarificada até uma profundidade tal que se possa obter uma liga
eficiente.

A critério da Fiscalizagdo, podera a Empreiteira indicar outro método de compactacdo
que ela venha a julgar conveniente ou que altere a execuc¢do dos aterros. Todavia, tal método
deverd, necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto, nestas Especificacdes
Técnicas e obter autorizacdo da fiscalizacao.

A Fiscalizacdo fard os ensaios necessarios para verificar o grau de compactacéo,
podendo indicar modificagcbes nos materiais ou no processo de compactagéo, a fim de obter 0s
resultados previstos nestas Especificacfes Técnicas. Cada uma das camadas que forme o
aterro sera medida pela Fiscalizacdo para verificar se seu nivelamento e suas dimensdes estao
de acordo com o especificado. Caso uma ou mais camadas ndo satisfacam 0s mencionados
requisitos de compactacdo, nivelamento ou dimens@es, podera a Fiscalizacdo exigir, quando
julgar conveniente, sua remocao total ou parcial e indicar sua substitui¢cdo, sem que assista a
Empreiteira o direito a qualquer reclamacéo.

SO serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a
topografia do terreno ndo permita a colocacdo de camadas com espessuras iguais ou inferiores
a 25 cm compactadas, ou quando, com 0 equipamento a empregar, se possa conseguir 0S
indices de compactacdo exigidos em toda a espessura da respectiva camada. Entretanto, em
qualquer caso, a Empreiteira deverd obter autorizacdo da Fiscalizacdo, e obedecerd as
instrucGes sobre 0 método a adotar.

A cota de coroamento do aterro ndo podera nunca ser inferior a indicada no projeto,
salvo o caso em que a Fiscalizacdo introduza modificacdes. Caso ocorram recalques na
fundacdo do aterro, poderd a Fiscalizacdo indicar a construcdo adicional necessaria para
restabelecer suas dimensoes originais.

1.10 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

A carga e descarga mecanica serdo utilizadas para os servicos de escavacgdo, limpeza,
corte e aterro. O transporte sera o produto do volume dos materiais escavados e aterro
(medido pela secdo do projeto) pela distancia de transporte em km que foi prefixado em até 5
km.
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Medicédo e Pagamento:

Sera medido em metro cubico x quildmetro (m3xkm) para os diversos tipos de
materiais a transportar. A determinacdo do volume de material sera efetuada, sempre que
possivel, no local da utilizacdo para aterros e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o
método das areas extremas entre estacdo de 20 m ou outros, a critério da Fiscalizacdo, de
acordo com a secdo de projeto, 0 pagamento do servico serad realizado apds aprovacdo da
Fiscalizacdo e dentro dos limites estabelecidos na planilha orcamentaria.

A carga e descarga serdo medidas em metro cubico de material, para 0s servicos
efetivamente realizados e aprovados pela Fiscalizagdo. O pagamento basear-se-& no preco
unitario proposto pela Empreiteira em sua Planilha Orcamentaria e aos limites
correspondentes na planilha. Esse preco abrangerd todo o material, mao-de-obra,
equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucao.

Em nenhum caso sera aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de empolamento
do material, valor este que ja devera estar incluso nos precos unitarios da Empreiteira. Nos
precos unitarios correspondentes na planilha orcamentaria devera haver compensacdo integral
por todas as operacBes necessarias para efetuar o servico, inclusive mao de obra e
equipamentos.

111 PAVIMENTAGOES
1.11.1 PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS

O servico compreende o fornecimento de paralelepipedos e 0 seu assentamento sobre
lastro de areia grossa ou de concreto simples, previamente executado.

Devera estar incluso neste servico a execucdo do lastro que compreende, apds a
descarga do material, o espalhamento manual de areia grossa ou preparo e langcamento de
concreto simples sobre a base regularizada, gradativamente a medida que o servico de
revestimento for evoluindo. A areia grossa é aquela cujos graos tém diametros compreendidos
entre 2,4mm e 4,8mm.

O revestimento com paralelepipedos serd assentado sobre lastro de areia grossa
adensado com espessura tal que somada a do paralelepipedo perfaca um total de 20cm.

Os paralelepipedos deverdo ser espalhados sobre o lastro com as suas faces de uso
voltadas para cima.

Serdo materializadas longitudinalmente trés linhas de referéncia, uma no centro e duas
nos tercos laterais das vias, com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao
abaulamento previamente definido que corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/50 da
largura da pista a pavimentar, salvo indicacdo contraria em projeto ou definicdo da
Fiscalizagéo.

As secdes transversais serdo fornecidas pelas linhas que se deslocam apoiadas nas
linhas de referéncias, nas sarjetas e nos meios-fios, ou piquetes nas cotas correspondentes.

O assentamento devera ser efetuado das extremidades para o centro. As fiadas deveréo
ser retilineas e perpendiculares ao eixo da pista, procurando-se utilizar paralelepipedos de
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dimens@es aproximadamente uniformes. As juntas longitudinais de cada fiada ndo deveréo ser
coincidentes com as juntas das fiadas adjacentes.

O paralelepipedo devera ser assentado 0,01m acima do nivel previsto de modo que o
calceteiro possa efetuar varias batidas com o martelo até coloca-lo no nivel desejado.

A superficie pavimentada, verificada por uma régua de 3,00m de comprimento,
disposta paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo podera exceder a um afastamento de
0,015m da face inferior da régua.

O rejuntamento, ap6s limpeza rigorosa das juntas, devera ser feito junta por junta,
caldeando-se argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3. Sera utilizada colher de
pedreiro para a sua aplicacdo, devendo a operacdo ser repetida tantas vezes quantas
necessarias para a sua perfeita execugao.

Especial atencdo deverd ser dispensada no assentamento e rejuntamento das pedras
junto ao meio fio para formagdo da linha d’agua, evitando-se infiltracdes que possam
comprometer o calcamento.

A Empreiteira devera efetuar os servicos de acabamento, marcacdo das juntas das
pedras antes do endurecimento da argamassa de rejuntamento.

A cura devera ser processada mediante a cobertura da superficie com areia, que devera
ser abundantemente umedecida. No trecho pavimentado com paralelepipedos, haverd a
interrupcdo do transito de veiculos pelo periodo de 20 dias, contados a partir da conclusdo dos
servigos. Apos o periodo de cura, a superficie devera ser varrida e removida a areia utilizada
para a cura, podendo entdo o calgamento ser entregue para o trafego.

A largura da pavimentagdo sera diferente em algumas ruas, estando assim indicadas no
projeto.

Medicdo e Pagamento:

O servico sera medido por metro quadrado (m2?) de paralelepipedo assentado e
aprovado pela Fiscalizacdo. O pagamento basear-se-& no preco unitario proposto pela
Empreiteira em sua Planilha Orcamentaria e aos limites correspondentes na planilha. Esse
preco abrangerd todo o material, médo-de-obra, equipamentos e ferramentas necessarios a
perfeita execucdo da pavimentacéo, inclusive a linha d’agua.

1.12 MEIO FIO

Compreende o fornecimento e o assentamento de meio-fio em concreto pré-moldado,
rejuntado com argamassa (meio-fio 12 cm x 15 cm x 100cm), incluindo escavacdo e reaterro.
Outras dimens@es poderdo ser utilizadas, desde que previamente aprovadas pela Fiscalizacéo.
O meio fio de concreto pré-moldado deverd ter resisténcia caracteristica minima de
150kgf/cm? e média de 250 kgf/cm?, comprovada por ensaio de compressdo simples aos 28
dias.

Né&o serd admitida a utilizacdo de meio fio de tipos diferentes em uma mesma rua.

Os meios-fios serdo fabricados com cimento Portland, areia e brita.

Para recebimento das pecas fornecidas, serdo realizadas as verificacbes por
amostragem de 1 peca a cada 20 para atendimento das especifica¢cbes de dimensdes e
acabamento e de 1 peca a cada 100 para realizacdo de ensaio ndo destrutivo de compresséo,
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cujo resultado de resisténcia devera ser superior a 150 kgf/cm2. Caso mais de 10% das
amostras ndo atendam as especificacdes, o fornecimento sera recusado.

Os meios-fios deverdo ser assentados sobre a base da vala compactada previamente. O
escoramento das pecas sera executado nas juntas, devendo ser utilizadas bolas de argamassa
executadas com a mesma resisténcia da utilizada nas juntas.

Para execucdo das juntas, utilizar-se-a argamassa de cimento e areia no traco 1:4. A
face exposta das juntas sera frisada ao meio, utilizando frisador de 4mm de diametro.

A faixa de 1,00 metro contigua ao meio fio sera aterrada com material de boa
qualidade, previamente aprovado pela Fiscalizagdo. O aterro serd4 executado com soquete
manual de 20 kg de peso minimo e se¢do ndo superior a 0,20 x 0,20m, em camadas sucessivas
e paralelas com espessura méaxima por camada de 0,15m.

O meio fio devera apresentar, apds o seu acabamento, uma superficie lisa e isenta de
fendilhamentos. A flecha admitida em uma verificacdo através de régua apoiada ao longo do
piso ndo podera ser superior a 4mm.

Medicdo e Pagamento:

O servico serd medido por metro linear (m) de meio fio executado/assentado e
aprovado pela Fiscalizacdo e o pagamento tomard por base o preco unitario e limite da
Planilha Orgamentaria da Empreiteira. Nesse preco deverdo estar inclusos todo o material,
equipamento e méo-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos. As escavacgoes,
reaterros e rejuntamentos necessarios para assentamento do meio fio também deverdo estar
incluidos no precgo unitario proposto.

1.13 PINTURA

A pintura do meio-fio serd realizada com tinta em p6 industrializada a base de cal e
fixador a base de cola, duas demaos.
Os servicos obedecerdo as seguintes prescrigdes:

v A cal devera ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro;

v' Quando ndo hidratada, deve ser queimada com pouca &gua e adicionado o
restante necessario depois de terminada a hidratacdo, observado o cuidado de
ndo colocar gua em excesso;

v' Deveréa adicionar 6leo de linhaca cru e cola apropriada na propor¢édo adequada;

A aplicacdo devera ser no minimo, duas demdos com adocdo de fixador,
alternadamente em direcdes cruzadas. Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo
suspensos quando estiver chovendo.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enguanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Medicéo e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro quadrado (m?) de pintura efetivamente executada,
obedecendo aos locais apresentadas nos projetos. O pagamento sera feito de acordo com o0s
precos unitarios propostos e limites constantes na Planilha Orcamentaria. Nestes precos,
deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte e colocagdo dos
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materiais, bem como todos os encargos e incidéncias e o que mais for necessario para a
perfeita execucao dos servicos.

1.14 SINALIZACAO

1.14.1 PLACA DE IDENTIFICACAO

Em todas as ruas serdo colocadas placas de identificacdo, esmaltada, com nome da rua
e com dimenses de 45x25cm. Serdo afixadas no inicio e no final da rua.

1.14.2. PLACA DE SINALIZACAO

Por se tratar de pavimentacdo em paralelepipedos, toda a sinalizacdo sera feita atraves
de placas seguindo orientagdo do DENATRAN, quanto a suas dimensdes, tipos e quantidades
em cada trecho de rua.

1.14.3. TUBO EM ACO GALVANIZADO

Para fixacdo das placas de identificacdo e sinalizacao, serdo utilizados tubos
galvanizados, diametro de 2, com 3,00m de extenséo, sendo 0,50m enterrados.

1.15 SERVICOS TOPOGRAFICOS:

Caberda a EMPREITEIRA a execucdo dos servicos topograficos necessarios a
implantacdo das obras, quais sejam: locacdo da obra pelos eixos das vias, nivelamentos,
seccionamentos, implantacéo de referéncia de nivel, etc.

Os servicos topograficos acima descritos serdo acompanhados pela FISCALIZACAO,
para verificacdo de sua conformidade com o projeto. A EMPREITEIRA devera aceitar as
normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAGCAO, no tocante a qualquer
servico topogréfico, seja de campo como de escritorio e relativos a obra.

Todos os servigos de topografia deverdo ser executados tomando-se como referéncia
de nivel aquele utilizado por ocasido do detalhamento de projeto.
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