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UNIT TOTAL
COMPO1 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO un 9.618,43
CODEVASF _|Sondagem a trado (4") m 60,00 61,03 3.661,80
CODEVASF |Coordenador (Profissional Sénior) més 0,03 31.135,25 934,06
CODEVASF |Engenheiro Civil (Profissional Pleno) més 0,10 23.988,12 2.398,81
CODEVASF |Hidrélogo (Profissional Médio) més 0,03 18.305,30 549,16
CODEVASF |Gedlogo/Engenheiro Geotécnico (Profissional Médio) més 0,03 18.305,30 549,16
CODEVASF |Desenhista Projetista (Técnico - Profissional Pleno) més 0,10 6.284,18 628,42
CODEVASF |Ajudante Administrativo més 0,10 4.970,21 497,02
COTACAO |Edicdo e apresentagdo do Relatério de Projeto, contendo: duas vias un 1,00 400,00 400,00

impressas do relatério definitivo; duas vias digitais do relatério definitivo; e
todas vias impresas dos relatérios parciais que se fizerem necessarias

(Cotagéo).
COMP02 MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 5.451,52
5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, h 24,00 127,56 3.061,44

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014
CODEVASF_|VEICULO UTILITARIO (VAN 16 LUG - 129 CV) més 0,25 9.560,32 2.390,08
COMPO03 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS un 5.451,52
5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,|  h 24,00 127,56 3.061,44

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014
CODEVASF _|VEICULO UTILITARIO (VAN 16 LUG - 129 CV) més 0,25 9.560,32 2.390,08
COMP04 ADMINISTRACAO LOCAL més 10.638,03
14250 ENERGIA ELETRICA kwh 100,00 0,52 52,00
CASAL-Tarifa |Agua e Esgoto (Comercial) m3 10,00 9,32 93,20
Pesq Mercado |Material de Escritério e EPI's: més 1,00 180,00 180,00

livro diario de obra - 1 un

cola branca 35 g - 0,5 un

fita adesiva 12x40 - 0,5 un

caneta - 1un

lapis - 2 un

borracha - 2 un

lapis madeira - 4 un

papel A4 - 0,2 resma

régua - 0,1 un

grampeador 26/6 p/25 fls (prev 1 p/ obra) - 0,1 un

grampos 26/6 cx 5000 un (prev 1 p/ obra) - 0,1 cx

clipes N2 cx 100 un - 0,5 cx

perfurador (prev 1 p/ obra) - 0,1 un

pasta AZ (prev 2 p/ obra) - 0,2 un

6culos de protecéo (prev 1 p/operario/més) - 12 un

protetor auricular silicone (prev 1 un p/operario/més) - 12 un
capacete (prev 1 un p/operéario/obra) - 1 un

botas (prev 1 par p/operario/obra) - 1 un

Pesg Mercado |Material de Limpeza: més 1,00 90,00 90,00
vassoura (prev 1 un a cada 4 meses) - 0,25 un

balde uso geral 12 | (prev 1 un a cada 4 meses) - 0,25 un
rodo (prev 1 un a cada 4 meses) - 0,25 un

agua sanitaria51-1 un

sab&o em p6 cx 5009 - 2 un

desinfectante 500 ml - 4 un

sabéo liquido 500 ml - 1 un

papel higiénico pc 8 rolos - 0,5 pc

nanal toalha ne 2 raloc . Q ne

40811 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR més 0,10 13.853,75 1.385,38
40819 MESTRE DE OBRA més 1,00 5.065,52 5.065,52
41096 VIGIA DIURNO més 1,12 1.712,34 1.917,82
41776 VIGIA NOTURNO més 0,88 2.106,94 1.854,11
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UNIT TOTAL
COMPO5 | BASE 72799 |PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m2 57,67
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m3 0,023 62,00 1,43
SEM TRANSPORTE)
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m3 0,100 60,00 6,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 9,110 0,50 4,56
COTAGAO |PARALELEPIPEDO GRANITICO ou BASALTICO, PARA mil 0,035 760,00 26,60
4385 PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,400 17,48 6,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,910 13,29 12,09

Neste orcamento foi observado o que prescreve no § 2° do artigo 31 da Lei 13.303/2016 e artigos 3° e 4° do Decreto 7.983/2013. Nos precos unitarios estdo incluidos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI, Tabela de Pregos de Insumos e de Composicdes - Alagoas. Data base: junho/2018 (sem desonerag&o).




