ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

ESPECIFICACOES TECNICAS

DISPOSICOES GERAIS
OBJETIVO
O objetivo desta especificagcdes técnicas é estabelecer normas e critérios, para execugdo dos servi¢os de
pavimentacdo em diversas ruas como: Interligacao entre os povoados Sao Pedro | e Sdo Pedro I, Rua Santa
Luzia, Vovo Neguinha, Rua Projetada e Travessa Beto Barreto, no municipio de Jaramataia, no Estado de

Alagoas.

LOCALIZAGCAO

Os servigos serdo executados no municipio de Jaramataia- AL. Distando cerca de 42km de Arapiraca,
cujo acesso se da pela rodovia AL220.

CONSIDERACOES GERAIS

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execucéo das obras e
servicos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade e nivel de acabamento, além de tipos
de materiais a serem utilizados. Também é necessario para que se procure atender as normas técnicas para
garantia de um servi¢o seguro, de forma a ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos no
empreendimento ou até mesmo danos fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificagbes Técnicas correspondem a todos os servigos contemplados na Planilha
Orcamentaria elaborada para a execugdo da obra e aos seus complementares. Objetivando evitar repeti¢des,
0s servicos comuns em itens diferentes dessa planilha seréo especificados apenas uma vez, entenden-dsoe
gue os procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervengfes sdo extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a Fiscalizacdo devera ser informada pela Empreiteira, para prévia
liberagdo dos trabalhos.

Os operarios deverao estar com os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequados ao servigo que
estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de Prote¢édo Coletiva (EPCs) de acordo com as
Normas Regulamentares.

O local devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar acidentes.

Cabera a Empreiteira refazer os servi¢cos que ndo estejam de acordo com as Especificagcdes Técnicas ora
estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizag&o, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e servicos empregados na obra deverao estar de acordo com as normas estabelecidas
pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderao ser substituidas por normas aceitas
internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituicbes sdo equivalentes ou superiores. Em
gualquer hip6tese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo da Fiscalizacéo.

Quaisquer davidas quanto aos procedimentos para execucao de determinado servi¢o deverao ser
esclarecidas junto a Unidade Regional de Estudos e Projetos da 52 Superintendéncia Regional da
CODEVASF. O servigo que venha a ser condenado pela Fiscalizagédo devera ser refeito pela Empreiteira, sem
quaisquer 6nus adicionais para a CODEVASF.

Materiais Basicos:

Todos os materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira qualidade obedecendo as
recomendacdes da ABNT e as indicagbes contidas no projeto.

)* Execugdo de Trabalhos Nao Especificados
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O Construtor se obriga a executar qualguer trabalho de construgdo que néo esteja eventualmente detalhado nas
Especificacdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida realizac@o das obras em
apreco, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar se-a em executar
tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

)* Revisbes Complementares
A seguir estao descritos as devidas revisbes necessarias para a execugao do Projeto.
)* Por Parte da Fiscalizagao

Possiveis revises e complementagfes no projeto e nas especificagfes serdo comunicadas ao Construtor
para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovagéo da fiscalizagdo/CODEVASF. Essas
revisdes e complementacgfes ndo poderdo servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de precos
unitarios ou atrasos no Cronograma.

)* Por Parte do Construtor

O Construtor poderd, por seu lado, propor as alteragcdes de pormenores construtivos dos projetos e das
Especificagbes que entender convenientes, estas s6 podem ser executadas depois da aprovacgédo, por escrito,
da Fiscalizagdo. A demora na aprovacdo, ou mesmo a nao aprovacdo das alteracdes propostas, ndo poderéo
servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra
reivindicacéo por parte do Construtor.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA
A seguir estdo descritos as seguintes responsabilidades necessarias para a execucao do Projeto.

Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagéo, séo responsabilidades da
CODEVASF:

)*Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas Orgamentarias,
os Projetos, as Especificagbes Técnicas e o Contrato;

)*Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

Responsabilidades da Fiscalizacao

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagéo, séo responsabilidades da
Fiscalizacao:
Encar Administrativ

)*Representar a CODEVASF como 6rgéo fiscalizador e supervisor das obras junto a outros 6rgaos e
Empresas;

)eFiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

)*Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigagbes legais e sociais, da disciplina nas obras,
da prevencao de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administragao das obras;

)*Verificar as medi¢gbes e encaminha-las para a aprovacdao da CODEVASF.

Encar Técni
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)*Zelar pela fiel execugao do projeto, com pleno atendimento as Especificagbes, explicitas ou implicitas;

)*Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar aqueles julgados
nao satisfatorios;

)*Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e
economia nas obras;

)*Exigir do Construtor a modificagdo da técnica de execugédo inadequada e a recomposigéo dos
servigos nao satisfatorios;

)*Revisar, quando necessario, os projetos e as disposi¢des técnicas, com adaptacdes as situagdes
especificas de local e momento;

)*Executar todos o0s ensaios necessarios ao controle de construcdo da obra e interpretfos
devidamente;

)*Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e Especificagbes;

)*Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a produtividade, exigindo
deste acréscimo e melhorias necessarias a execucao dos servi¢cos dentro dos prazos previstos;

)*Executar as medi¢des da obra e abranger os servigos realizados e aceitos, conforme estabelecido no
documento contratual.

A Fiscalizacdo poderé exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela
Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servi¢cos e ao bom andamento da obra.
Tera também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros,
0s servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacéo da Fiscalizagcdo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as obras e suas implicages
préximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificagfes, o Cédigo Civil e demais
leis e regulamentos vigentes.

RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR
Generalidades

O Construtor ndo podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento,
incompreensao, davidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des destas Especificages, do Contrato ou do
Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas, Especificacdes e métodos da ABNT.

O Construtor tera a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne as obras e suas
implicacdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servigo e do canteiro de obras todo e qualquer elemento que,
por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizagdo, dentro do contido nestas
Especificacfes e no Contrato.

O Construtor devera manter permanentemente e colocar a disposicdo da Fiscalizacdo, os meios
necessarios e aptos a permitir a medicao dos servi¢cos executados, bem como a inspec¢éo das instalacdes das
obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condi¢des de atender a Fiscalizagéo e prestar lhe todos os
esclarecimentos e informag8es sobre a programacao e o0 andamento da obra, as peculiaridades dos diversos
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trabalhos e tudo mais que a Fiscalizacgao julgar necessario.

O Construtor ndo podera executar qualquer servigco que nado seja autorizado pela Fiscaliza¢do salvo
aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca da obra. Na composi¢cao do Orgamento da obra,
apresentado na fase de licitagdo, o Construtor deverd incluir todos os custos relacionados com 0s aspectos
mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificagdes, nos Projetos ou nos editais de
licitac&o.

Cabe a construtora aprovagdo do projeto elétrico junto a companhia de eletricidade do estado e a
realizagdo dos ajustes necesséarios sem 6nus para a contratante.

Efetuar o pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuigdes fiscais
gue incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, incluidos os seguros e encargos
sociais, que em conjunto sé@o de inteira e exclusiva responsabilidade do Construtor;

Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e localizacéo
das obras, suas condi¢des gerais e locais, e tudo 0 mais que possa influir sobre as mesmas: sua execugao,
conservagao e custos, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisicdo, manuseio e armazenamento
de materiais; disponibilidade de mé&o de obra, 4gua e energia elétrica; vias de comunicacao; instabilidade e
variacdes meteoroldgicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutua¢des de nivel; conformagao e condi¢ao do
terreno; tipos dos equipamentos necessarios; facilidades requeridas antes ou durante a execucgédo das obras; e
outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter informac6es e que possam de qualquer forma
interferir na execugdo, conservacgao e no custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos,
gualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superficie do solo e do subsolo, até o ponto em
gue essa informacé&o possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigacdo dos locais das obras.

MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal, aquisicao e guarda
de materiais, equipamentos e instalagfes que atendam as necessidades da obra, imediatamente apds a
assinatura do contrato, de forma a dar inicio e executar os servigos de acordo com as especificagdes técnicas
e cronograma fisico e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas n&o se limitam necessariamente, aos seguintes:

I. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgcéo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra;

II. Despesas relativas a movimentagéao de todo o pessoal ligado a Empreiteira , em qualquer tempo,
ate o canteiro de obras;

Ill.  Despesas relativas as viagens necessarias para execuc¢do dos servi¢os, ou determinadas pela
Fiscalizacao, realizadas por qualquer pessoa ligada a Empreiteira, qualquer que seja sua duragdo
ou natureza;

IV. Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados, sendo eles da
Empreiteira.
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CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é a unidade (UN). No preco destes servigos deverdo estar
incluidas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessarios a realizagado
dos trabalhos.

Serdo pagos 50% quando da mobilizagdo na 1 2 medicdo e os outros 50% quando da efetiva mobilizagéo.

DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Ao final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalagdes, equipamentos, construgdes
provisorias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.
Os custos correspondentes a este item incluem, mas néo se limitam necessariamente, aos seguintes:
I.  Despesas relativas ao transporte da retiradado canteiro de todo o equipamento de construcao,
de propriedade da Empreiteira ou sublocado;
Il.  Despesas relativas a movimentagéo de todo o pessoal ligado a Empreiteira do canteiro, no
regresso a seus locais de origem;

CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo € a unidade (UN).
A desmobilizacdo sera paga, apés a conclusado da obra, quando do seu recebimento definitivo, desde que
atendido ao especificado.

ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o desenvolvimento das atividades
de execucdo da obra, bem como a manutencao do préprio canteiro de obras. Sob este titulo estdo reunidos
recursos, materiais e pessoal que desenvolvem as seguintes fun¢des: engenharia, administracdo de pessoal,
suprimento, seguranca do trabalho, vigilancia, transporte, comunicacgéo, higiene e limpeza, etc.

Manutencdo da Area das Edificaces e das Instalacdes

A é&rea do container devera ser mantida sempre limpa e com os acessos de pessoal desobstruidos. Além
da limpeza do interior do container deve-se atentar para a dos equipamentos e das instalagdes elétricas e
hidraulicas, inclusive da area externa.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de execugéo da obra, de todo o material

de consumo, em geral, do container, e dos servi¢os, equipamentos e materiais de consumo extensivo a

Fiscalizacao.
Caso o local da obra nédo disponha de servigo publico de coleta de lixo, o Construtor sera responsavel pelo
transporte do lixo gerado no container, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalizagéo.

Prevencédo de Acidentes e Seguranca

Na execucdao dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra os riscos de acidentes com o pessoal da
Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia destes riscos a companhias ou institutos
seguradores. Para isso, a Contratada devera cumprir fielmente o estabelecido na Legislagdo Nacional
concernente a segurancga e medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas proprias e
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especificas para a seguranga de cada servico.

A Contratada devera manter, no container, pessoal treinado e caixa de primeiros socorros devidamente
suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de obras a Contratada devera:
- Prestar socorro imediato as vitimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as circunstancias relacionadas com
este;

- Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacao.

Seréo de responsabilidade da Contratada, a seguranga, a guarda e a conservacgdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagbes da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material,
equipamento ou instrumental sera avaliado pela Fiscalizagdo e devera ser ressarcido pela Contratada. A
Contratada devera manter livre 0 acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no
container, a fim de poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

Para fins de recebimento, a unidade de medicao sera o valor proporcional ao valor da medicao.

Todas as despesas com a Administracdo Local, durante o desenvolvimento da obra, serdo cobertas por
preco mensal global, quando finalizado o més, conforme item da Planilha de Orcamentagcdo da licitante
vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas todas as despesas com méo de obra, transporte de pessoal,
materiais e equipamentos e o que mais for necessério a efetiva realizagcdo dos trabalhos.

Administracé@o Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme
a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 ,COMP=6,20M, ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

O container tera a sua localizagdo no ponto mais préximo da principal frente de trabalho, de facil acesso
através de areas bem conservadas e abrigara todos os equipamentos, materiais e mdo -de-obra necessarios a
execucdo dos servicos contratados. O local escolhido para a sua localizagdo devera ser aprovado pela
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Fiscalizagdo e, em hipotese alguma, caberdo a Contratante os 6nus decorrentes de aluguel, manutengéo e
acesso as areas escolhidas. A instalagdo do container ficar4 a cargo da Contratada e este devera servir como:
)* Escritério da Obra;
* Depdsito de materiais;
* Instalag6es sanitarias para todo o pessoal da Obra;
* Instalagdes necessarias ao adequado abastecimento, acumulagéo e distribuicdo de agua;
* Instalagbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacéo e condugéo de energia elétrica
(forca e luz);
)* Outras construgdes ou instalagbes, que se fizerem necessarias, a critério da Contratada, tais como,
alojamentos, refeitérios, etc.
No decorrer da Obra, ficardo por conta e a cargo da Contratada a limpeza das instalagdes, moveis e utensilios
das dependéncias da Fiscalizagdo e a reposi¢ao de todo os materiais de consumo necessarios (carga do extintor
de incéndio, produtos de higiene do ambiente e pessoal, etc.).

)
)
)
)

CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo preco por més, segundo consta na planilha
orcamentaria.
Manutencao do container (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo,

conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medi¢do Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A placa da obra obedecera ao modelo e dimensdes fornecidas pelo 6rgao competente. A mesma sera
afixada em local de facil de facil visualizacao definido pelo responsavel direto da obra.

CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

A placa de obra sera medida pela area em metro quadrado (m?) de placa efetivamente confeccionada e
afixada conforme o especificado.
O pagamento sera efetuado por prego unitério contratual, conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagéo.

No preco unitério previsto deverdo estar incluidos todos os materiais, ferramentas, transporte, maede-obra,
encargos e incidéncias necessarios a confecgao e instalagao da placa de obra.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Caberd a EMPREITEIRA a execucao dos servigos topograficos necessarios a implantacao das obras,
guais sejam: locacdo da obras pelos eixos das vias, nivelamentos, seccionamentos, implantacdo de referéncia
de nivel, etc.

Os servicos topogréficos acima descritos serdo acompanhados pela FISCALIZACAO, para verificacdo de
sua conformidade com o projeto. A EMPREITEIRA devera aceitar as normas, métodos e processos
determinados pela FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topogréfico, seja de campo como de
escritdrio e relativos a obra.

Todos os servigos de topografia deveréo ser executados tomando-se como referéncia de nivel aquele
utilizado por ocasido do detalhamento de projeto;
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CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
Para fins de pagamento, a unidade de medigéo é o metro quadrado.

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA, ATE 2,00 METROS DE
PROFUNDIDADE

Este tipo de servigo ira confeccionar o caix&o da rua a ser revestida. Com a leitura do levantamento topogréfico o
corte tera profundidade média de aproximadamente de 30 cm.

Critérios de medicdo e pagamento

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo metro cubico escavado, segundo consta na planilha
orgcamentaria.

Sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,00 M3
E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes basculantes ou em outros equipamentos
transportadores, com utilizacdo de pas carregadeiras ou escavadeiras.
O material previsto neste item é oriundo do excesso do volume de escavacéo dos cortes que serdo destinados para

bota-fora.

Critérios de medicdo e pagamento

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo metro cubico carregado e descarregado, segundo
consta na planilha orcamentaria.
Sera pago conforme o percentual de servigcos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se

ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT
600 A 800 M

Execucéo do transporte de material de 1a., 2a. ou 3a. categoria, pedregulhos e rocha, o procedimentos de execucdo
o transporte sera realizado em caminhao basculante de 6,0 m3 de capacidade, até a distancia e o local indicado pela

fiscalizagdo. Foi considerado um empolamento de 25%.
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Critérios de medicdo e pagamento

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo metro cubico x guilometro transportado, segundo

consta na planilha orgamentaria.
Sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se

ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medi¢do Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

A regularizac@o do material deverd ser feito apds o servico de espalhamento, feito por meio de
motoniveladora.

Critérios de medicdo e pagamento

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo metro quadrado de area regularizado, conforme consta

na planilha orcamentéria.
Sera pago conforme o percentual de servi¢os executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se

ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medi¢do Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Consiste no fornecimento dos materiais necessarios e na execuc¢éo dos servigos de assentamento de meio-
fio em vias urbanas e rodovias.

Os meios-fios séo limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tém a funcéo de proteger os
bordos da pista dos efeitos da eroséo causada pelo escoamento das aguas precipitadas, que tendem a verter
neste sentido devido a declividade transversal. Desta forma os meios-fios tém a funcdo de interceptar este
fluxo, conduzindo os deflavios para pontos previamente escolhidos para langamento.

Assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto com dimensdes 13 x 15 x 30 x 100cm ( face
superior x face inferior x altura x comprimento) ou granitica, envolvera as seguintes etapas construtivas:

)*Materializagcédo do alinhamento e cota de projeto com a utilizag@o de estacas de madeira ou ponteiros de ago
e linha fortemente distendida entre eles;

)*Escavacao, obedecendo aos alinhamentos e dimensdes indicadas nos projetos;

)*Regularizagdo e execugao de base de 5,0 cm de concreto, para regularizagdo e apoio dos meios-fios, nos
casos de terrenos sem suporte e quando previsto em projeto;

)*Assentamento das pecas pré-moldadas de concreto ou graniticas, de acordo com os niveis do projeto;

)*Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3;

CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
Os meios-fios de concreto ou graniticos serdo medidos, de acordo com o tipo empregado, pela
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ESPECIFICACOES TECNICAS

determinacdo da extenséo executada, expressa em metros lineares, de acordo com o projeto executivo.

N&o serdo medidos quantitativos de servigos superiores aos indicados no projeto.

Nos precos estéo incluidos a méo de obra, a aquisicdo de materiais, equipamentos, transporte até o local
de aplicacéo, impostos e encargos.

Os servigos de escavacgdo para assentamento dos meios-fios serdo medidos separadamente, conforme
composicdes especificas por classe de material.

O pagamento se fard ao prec¢o unitario contratual, conforme medigao aprovada pela fiscalizagao, devendo
remunerar toda a mdo de obra, ferramentas, equipamentos e encargos.

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS
POR M2)

DEFINICAO

Trata-se da execuc¢éo de pavimento, adequado para estacionamentos, vias de trafego leve e preferencialmente
urbanos, constituido por paralelepipedos graniticos em formado regular, colocados justapostos, rejuntadas com
calda ou argamassa de cimento.

METODO EXECUTIVO

Execucgéo de camada ou colch&@o de areia, consiste no espalhamento de uma camada de areia grossa, sob
base ou sub-base existentes. Suas principais fungfes sédo permitir um adequado nivelamento do pavimento que
sera executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos a camada subjacente.

A espessura do colchdo é de 10cm, sendo prevista em projeto. A areia grossa, definida pela ABNT, é
aquela cujos graos tém diametro méaximo compreendido entre 2,00 e 4,80 mm.

A distribuicao dos paralelepipedos deverdo ser empilhados, de preferéncia, a margem da pista. Ndo sendo
possivel utilizar as areas laterais para depdsito, serdo empilhados na propria pista, tendse o cuidado de
deixar livres as faixas destinadas a colocagéo das linhas de referéncia para o assentamento.

Os paralelepipedos deverdo ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior
dimensao na direcdo da fiada, ou de acordo com o projeto. O acabamento devera estar de acordo com as
tolerancias estabelecidas no projeto. As faces mais uniformes dos paralelepipedos deverao ficar voltadas para
cima.

As juntas deverdo ser alternadas com relagéo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no
maximo, dentro do terco médio do paralelepipedo ou peca vizinha.

O rejuntamento consistir4 do preenchimento das juntas com argamassa trago 1:3 ( cimento : areia). Ndo
sera permitida a mistura dos componentes da argamassa sobre 0 pavimento e a sua introdugdo nas juntas
através de varredura. N&o sera também, permitida a melhoria da trabalhabilidade da argamassa de
rejuntamento através do aumento do fator agua/cimento.

A cura da superficie das juntas preenchidas com esta argamassa devera se proceder pelo menos durante
14 dias ap6s sua aplicacao, devendo a liberagéo para o trafego ser feita somente apés 21 dias.
CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pavimento devera ser medido em metros quadrados de pavimentacao pronta, conforme projeto. Nao serao
medidos quantitativos de servigos superiores aos indicados no projeto, salvo com autorizagdo expressa da
fiscalizacao.

Nos precos estao incluidos a méo de obra, a aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte
até o local de aplicagéo, impostos, encargos, taxas de administracéo etc.

O pagamento se fard ao prec¢o unitario contratual, conforme medicao aprovada pela fiscalizagéo.
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CAIACAO EM MEIO FIO

A pintura de meio -fio é feita aplicando-se cal hidratada na superficie do meo-fio.

CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo metro quadrado de area pintada, conforme consta na
planilha orgamentaria.

Ser& pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

DISPONIBILIZACAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO, TIPO HATCH 1.0
FLEX/COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENGCAO
INCLUSO

Seré feita a locagédo de um veiculo (sem motorista) para a Fiscalizagédo, TIPO HATCH 1.0 FLEX,
COMPLETO, com seguro, combustivel, lubrificantes e manutencéo incluso, com aparelho de som com entrada
USB, adesivos com os dizeres “VEICULO A SERVICO DA Codevasf’ e “ USO EXCLUSIVO EM SERVICO” ,
deverao ser colocados nas duas partes dianteiras.

CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

A remuneracédo sera por unidade locada e aceito pela Fiscalizagdo e o pagamento seréa efetuado, pelo
preco unitario correspondente da Planilha de Orcamentacdo de Obras.
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