
Base: SINAP/AL  NÃO DESONERADO  - MARÇO/2018; 

Obra:OBRAS E SERVIÇO  DE PAVIMENTAÇAO

PROJETO: 

COMP 1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) R$ 8.157,71       

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant. custo unit. custo s/BDI

TARIFA/ELETROBRAS Energia elétrica kwh 100,0      0,41                   41,13                  

TARIFA/CASAL Água e esgoto m³ 10,0        3,46                   34,60                  

Material escritório/EPI mês 1,0          339,56                339,56                

Material de limpeza mês 1,0          130,00                130,00                

SINAPI/93565 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR mês 0,10        14.062,52           1.406,25             

SINAPI/94295 Mestre de obras mês 1,00        6.206,17             6.206,17             

SINAPI/10508 Vigia mês -      1.601,44             -                  

R$ 23.440,13     

und quant  cust.unit S/BDI  cust.unit C/BDI  Custo Total 

mês 3,00 6.510,06             7.813,38             23.440,13     

COMP 2 R$ 282,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant cust.unit. custo s/BDI

SINAPI/5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.

10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV,

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,5 X 7,00 X 0,50M - CHI DIURNO.

h 10,00 24,20                  242,00

PASSAGEM DE ÔNIBUS und 2,00 20,00                  40,00

COMP 3 R$ 282,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant cust.unit. custo s/BDI

SINAPI/5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.

10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV,

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,5 X 7,00 X 0,50M - CHI DIURNO.

h 10,00 24,20                  242,00

PASSAGEM DE ÔNIBUS und 2,00 20,00                  40,00

COMP 4 R$ 58,90

CÓDIGO DESCRIÇÃO und quant cust.unit. custo s/BDI

SINAPI - I/366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,0230    62,00                  1,43

SINAPI - I/367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,1000 60,00                  6,00

SINAPI - I/1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100 0,48                   4,37

COTAÇÃO PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA

PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30 A 35* PECAS POR M2

MIL 0,0350 800,00                28,00

COMPOSIÇÃO/88316
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000    17,49                  

7,00

COMPOSIÇÃO/88261 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100    13,30                  12,10

Observações:

1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos

mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI

2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da

Caixa Econômica Federal

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.)

OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS

(3,0 MESES).

3- A composição 4 é baseada na composição do SINAPI, cujo código é 72799, com substituição do valor do insumo 0004385, de R$ 1.225,71, pelo valor de R$ 800.00

que é o valor práticado na região

BDI = 20,02%

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA - ALAGOAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL)

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.)

Pavimentação da interligação entre os povoados São Pedro I e II, e diversas ruas do povoado Campo 

Alegre

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Objeto: OBRAS E SERVIÇO  DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO A PARALELEPÍPEDO


