PAVIMENTACAO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO

PLANILHA ORGAMENTARIA
TRECHO DA RUA DE ACESSO AO POVOADO TABULEIRO DOS NEGROS

Especificagdo Técnica

INTRODUCAO

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os servigos necessarios para a execu¢do de Pavimentagdo em
Paralelepipedo no trecho da rua de acesso ao povoado tabuleiro dos negros.

CAPITULO |
A OBRA

O CONSTRUTOR devera executar os servigos segundo as determinagdes constantes nestas especificagdes, elementos
dos projetos e normas da ABNT.
Estas exigéncias se completam e quando da omissdo em um responderao os outros em cujo contexto, esteja presente
o elemento omitido.
E vetado qualquer tipo de modificacdo nestas especificacdes. A ndo observancia a este dispositivo implicara na
demoligdo dos servigos, correndo o prejuizo por conta do empreiteiro.
Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificando e comparando todos os elementos fornecidos para a
execugdo dos servigos e em caso de ddvidas consultar a FISCALIZACAO.
Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre especificagdo e elementos dos projetos, prevalecerd sempre o
primeiro.
A mao de obra a ser empregada na execugdo dos servicos devera ser através de PROFISSIONAIS DE COMPROVADA
EXPERIENCIA E HABILIDADE, para cada tipo de servico, ficando obrigada a empreiteira a demolir e refazer satisfatoriamente,

de acordo com a especificagdo todos os servicos imperfeitos.

CAPITULO Il
RESPONSABILIDADE DA CONTRADA

* A responsabilidade da EMPREITEIRA é integral para os servigos em apreco, nos termos do cddigo civil brasileiro. Sdo
de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA a reconstitui¢do satisfatdria de quaisquer danos e avarias causadas a terrenos
vizinhos ou construgdes existentes, que passardo a obra em execugao.

* A empreiteira é responsavel pela retirada do local, no prazo de 48 horas, a partir da notificagdo da FISCALIZACAO, de
operarios e de todo e qualquer material impugnado pela FISCALIZACAO.

¢ A EMPREITEIRA deve verificar e conferir toda a documentacdo e instrugdes que lhe forem fornecidas pela
COORDENACAO DE ENGENHARIA, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorregdo ou discrepancia encontrada, que
desaconselhe ou impega a execugdo dos servigos.

o A EMPREITEIRA observar3, rigorosamente, o prazo de entrega da obra que sera de 4 (quatro) meses.

* A EMPREITEIRA devera facilitar os trabalhos da FISCALIZACAO, mantendo no local da obra, em perfeita ordem, uma
cOpia completa de todos os desenhos, especificagdes e a listagem dos quantitativos dos servigos autorizados.

A FISCALIZACAO podera determinar a paralisagdo total ou parcial de todos os trabalhos julgados defeituosos,
implicando na corre¢do dos mesmos, sendo estes obrigatoriamente refeitos pela EMPREITEIRA.

* Do mesmo modo a EMPREITEIRA serd responsével pela retirada dos materiais resultantes de DEMOLICOES e daqueles
que ndo atenderem aos padrdes de aceitagao estabelecidos.

¢ Serdo de responsabilidade da empreiteira as multas, caso venham a ocorrer impostas pela PREFEITURA LOCAL e
ORGAOS FISCALIZADORES.




e A empreiteira sera a UNICA RESPONSAVEL por qualquer acidente no trabalho sofrido pelos operarios.

¢ O CONSTRUTOR devera visitar o local para familiarizar-se com o tipo de obra.

¢ As limpezas de terrenos deverdo ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados, de forma a
evitarem-se danos a terceiros. Compreenderdo também os servigos remocdo de entulhos, de forma a deixar a area livre
para os trabalhos da obra, inclusive todos os materiais previstos nas demoli¢Ges.

¢ Serd de responsabilidade do EMPREITEIRO os transportes dos materiais provenientes das limpezas, bem como sera
procedidos a remocdo periddica de todo o entulho e detritos que venham a ser acumulado no terreno, no decorrer da obra.

Item

1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL

1.1 Administragdo local e manutecéo do canteiro de obras

As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiros que devera permanecer na obra por todo periodo de execugao
dela, ser do quadro da empresa contratada e ser atendida toda a legislacdo trabalhista que envolve, inclusive no tocante a
seguranca do trabalhador.

Pelo engenheiro dever3o ser feitas todas as comunicagdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

Devera também a CONTRATADA manter no canteiro, sob regime integral, um mestre de obras com experiéncia
comprovada, para o comando dos operarios na execugao dos servigos.

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

No canteiro de obras, dentro dos padrdées recomendados por posturas legais, serd obrigatdria a afixacdo de placas
indicativas da construgdo, inclusive estrutura de madeira para sustentagao.

2.2 |Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide

A locagdo das ruas devera ser executada com o acompanhamento técnico de uma equipe de topografia visando executar
perfeita locacdo das dreas, conforme projeto executivo e garantir o perfeito nivelamento das cotas dos pavimentos a serem
executados. Qualquer erro na locagdo correrd por conta e responsabilidade do Construtor, com a conseqiiente demoli¢do e
correc¢ao dos erros cometidos.

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 TERRAPLENAGEM

3.11

Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de cort e de subleito (c/trator esteiras 160hp)

Trata-se de escavagdes de vias executadas mecanicamente em areas ndo urbanizadas (campo aberto). A escavagao
compreenderd a remocgdo de qualquer material abaixo da superficie natural do terreno e ainda a carga, transporte e
descarga do material nas dreas e depdsitos previamente aprovados pela Fiscalizagdo. A
escavagao serd feita através de um trator sobre esteiras 160HP.
Visto que, se a obra estiver localizada em area de passagem publica, deverdo ser observados os aspectos de seguran¢a dos
transeuntes e veiculos. Os locais de trabalho deverdo ser sinalizados, utilizando recursos como: fita zebrada para
isolamento da area, cones, cavaletes, de modo a preservar a integridade do publico em geral.

3.1.2 Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria

Consiste no espalhamento mecanizado do material de 12 categoria permitindo um adequado nivelamento do pavimento
que serd executado.

3.13 Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacdo mecanizada. af_05/2016

Para o aterro o solo necessario deverd ser arenoso, proveniente de jazidas de empréstimo, a critério da FISCALIZACAO.

3.14 Compactacao mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacao urbana

O aterro devera ser executado em camadas de no maximo 30 cm.

Durante todo o processo de adensamento, os materiais arenosos deverdo ser abundantemente molhados, de forma a se
conseguir boa percolagdo de dgua pelas camadas de aterro.

As camadas de aterro, de uma forma geral, deverdo apresentar grau de capacidade de 95% (mediamente compacta).

Transporte com caminhdo basculante de 6m3, em via urbana em leito natural (unidade: M3XKM). AF_01/2018

3.15
(dist max de 5KM)




O transporte de material proveniente do servico, até uma distdncia média de 50 m ndo serdo considerados para fins de
medicdo. Para efeito de medigdo de carga e transporte, nas distancias superiores a 50 m, o material proveniente do servi¢co
sera considerado como “entulho”. O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizagdo, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessarios, bem como os encargos e outras
despesas necessdrias a sua execucao.

3.2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

3.21 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura

Na Regularizagdo serdo removidas, previamente, toda a vegetacdo e matéria organica restante na drea a ser regularizada.
ApOs a execucgdo de cortes ou aterros para atingir o greide, sera procedida a escarificagdo geral, na profundidade de 20 cm,
seguida de pulveriza¢do, umedecimento ou secagem, compactagdo e acabamento.

Pavimentagdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia

3.2.2
traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

Os paralelepipedos devem ser assentados em fiadas normalmente ao eixo da via, ficando a maior dimensdo na direcdo da
fiada. As juntas com espessura entre 1,00cm e 1,50cm devem ser alternadas com relagdo as fiadas vizinhas, de tal modo
que cada junta fique dentro do terco médio do paralelepipedo vizinho. Sobre a camada de areia de 10cm assentam-se os
paralelepipedos, de tal modo que sua face superior fique cerca de 0,01 m acima do cordel. Em seguida, o calceteiro golpeia
os paralelepipedos com o martelo até que suas faces superiores figuem no nivel do cordel. Terminando o assentamento
deste primeiro paralelepipedo, o segundo serd colocado ao seu lado, tocando-se ligeiramente e formando, pelas
irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento deste serd idéntico ao do primeiro. Inicia-se com o assentamento
da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. A fileira deverd progredir do
eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a este. A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do
primeiro paralelepipedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepipedos sdo assentados como os da primeira fileira. A
terceira fileira deverd ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das juntas da primeira fileira, os
da quarta no prolongamento dos da segunda e assim por diante. Logo apds a conclusdo do assentamento dos
paralelepipedos, a rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme,
até completa fixagcdo do calgamento. Terminada a etapa de fixagdo do calgamento, os paralelepipedos serdo molhados, e
imediatamente, efetuar-se-a o rejuntamento com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 em volume.

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes

3.2.3 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

Os meios-fios de concreto pre- moldado. Serdo assentes em cavas previamente compactadas. Deverdo ter suas arestas
rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e de forma a ndo apresentar lombadas ou depressées. Para locais
curvos, em funcdo do raio de curvatura empregado, serdo executadas e assentadas pecas especiais. Apds liberacdo por
parte da Fiscalizagdo, do alinhamento e das cotas dos meios-fios assentados, serd executado o rejuntamento das pegas. As
juntas entre as pecgas deverdo ser de, no maximo, 1,5 cm e serdo executadas com argamassas de cimento e areia no trago
1:3 em volume. O material escavado devera ser reposto e compactado logo que fique concluido o assentamento das pegas.




