
Estado: Alagoas-AL BDI MAT 14,02%

Base SINAPI: Junho/2018 COM Desoneração    BDI SERV. 27,03%

86,19% H 47,54% mês

Item Código Descrição Und Quant. Valor Unit. (R$)

Valor Unit. + 

Custos 

Indiretos 

(R$)

Total (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.764,12

1.1 Comp 01 Administraçao  Local e Manutenção do Canteiro de Obras mês              4,00             3.062,53       3.984,67           15.938,68 

1.2 Comp 02 Mobilização de Pessoal e Equipamentos - (Und.) Und.              1,00             1.260,80       1.601,22             1.601,22 

1.3 Comp 03 Desmobilização de Pessoal e Equipamentos  - (und.) Und.              1,00             1.260,80       1.601,22             1.601,22 

1.4 73847/001  (SINAPI)
Aluguel Container/Escrit Incl Inst Elet Larg=2,20 Comp=6,20m Alt=2,50m Chapa Aco C/Nerv Trapez Forro 

C/ISOL Termo/Acusticochassis Reforc Piso Compens Naval Exc Transp/Carga/Descarga
mês              4,00                394,53          501,17             2.004,68 

1.5
Codevasf/T abela 

Consultiva FEV 2018

Disponibilização de veículo para fiscalização, tipo hatch 1.0flex, completo, com seguro, combustível, 

lubrificantes e manutenção incluso.
mês              4,00             2.180,38       2.904,58           11.618,32 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.962,69

2.1 74209/001 (SINAPI) Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 6,00 317,20 361,67 2.170,02

2.2 78472 (SINAPI) Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide m² 4.979,64 0,28 0,36 1.792,67

3.1 TERRAPLENAGEM 13.432,74

3.1.1 74205/001 (SINAPI) Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de cort e de subleito (c/trator esteiras 160hp) m³ 890,00 1,38 1,75 1.557,50

3.1.2 74153/001 (SINAPI) Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria m² 1,92 0,18 0,23 0,44

3.1.3 94342 (SINAPI) Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 3,62 73,77 93,71 339,23

3.1.4 41721 (SINAPI) Compactacao mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacao urbana m³ 3,62 2,75 3,49 12,63

3.1.5 97912 (SINAPI)
Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana em leito natural  (unidade: M3XKM). 

AF_01/2018 (dist max de 5KM)
M3XKM 4.431,90 2,05 2,60 11.522,94

3.2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO 392.628,01

3.2.1 72961 (SINAPI) Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m² 4.979,64 1,12 1,42 7.071,09

3.2.2 Comp 04
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e 

areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
m² 4.979,64 55,73 65,77 327.510,92

3.2.3 94273 (SINAPI)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 

af_06/2016. inclusive travamentos

m 1.659,88 27,53 34,97 58.046,00

Total Geral 442.787,56

BDI

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIPEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Obra de Pavimentação em Paralelepipedo de trecho da rua de acesso ao povoado Tabuleiro dos Negros no municpio de Penedo.

CODEVASF - 5ª Superintendência Regional

Rua Castro Alves, s/n  Santa Luzia Penedo-AL CNPJ : 00.399.857/0001-26


