
NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS

Afast. Cota (%) Afast. Cota (%)
0+0,000 -3,15 1,956 -3,00 10,064 2,050 2,150 -0,100 3,15 1,956 3,00
1+0,000 -3,15 1,856 -3,00 10,918 1,950 2,170 -0,220 3,15 1,856 3,00
2+0,000 -3,15 1,756 -3,00 11,771 1,850 2,100 -0,250 3,15 1,756 3,00
3+0,000 -3,15 1,656 -3,00 13,262 1,750 2,010 -0,260 3,15 1,656 3,00
4+0,000 -3,15 1,906 -3,00 14,753 2,000 2,000 0,000 3,15 1,906 3,00
5+0,000 -3,15 1,906 -3,00 16,242 2,000 2,000 0,000 3,15 1,906 3,00
6+0,000 -3,15 1,906 -3,00 17,733 2,000 2,000 0,000 3,15 1,906 3,00
7+0,000 -3,15 1,966 -3,00 18,833 2,060 2,060 0,000 3,15 1,966 3,00
8+0,000 -3,15 1,926 -3,00 19,933 2,020 2,020 0,000 3,15 1,926 3,00
9+0,000 -3,15 1,826 -3,00 21,136 1,920 1,920 0,000 3,15 1,826 3,00
10+0,000 -3,15 1,606 -3,00 22,339 1,700 1,700 0,000 3,15 1,606 3,00
11+0,000 -3,15 1,736 -3,00 23,542 1,830 1,830 0,000 3,15 1,736 3,00
11+15,090 -3,15 1,866 -3,00 24,745 1,960 1,960 0,000 3,15 1,866 3,00
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