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CADERNO DE ESPECIFICAQ~C~)ES DE MATERIAIS E SERVICOS PARA A
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS
NO MUNICIPIO DE PIRANHAS / AL.

Este Caderno de especificacfes técncias, entendido como o documento destinado a
caracterizacao de materiais de construcao, elementos da obra e equipamentos, define
as condi¢cdes gerais de edificacdo e estabelece Normas para prescrever materiais de
construcdo e dispor condicbes para seu emprego, bem como preceitua 0S aspectos
relativos a execucdo dos servicos necessarios conforme descrito nos itens
posteriores, estando 0s seus termos explicitados nas seguintes partes:

1. INTRODUCAO
2. ESPECIFICACOES:
PARTE A - DEFINICOES
PARTE B - CONDICOES GERAIS

PARTE C - ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES DA OBRA
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1. INTRODUCAO

O Servigco tem como objetivo atender e proporcionar uma boa qualidade para a
populacdo local. A Infraestrutura em questdo, corresponde a pavimentacdo em
paralelepipedo, implantacdo de drenagem superficial com meio fio pré-moldado,
assentados sobre colchdo de areia, com espessura minima suficiente para
acomodacdo do pavimento, buscando desta forma, minorar a situagdo hoje
encontrada.

2. ESPECIFICACOES
PARTE A - DEFINICOES

No presente Memorial / Caderno de Especificagdes e em qualquer outro documento
integrante do CONTRATO as palavras e expressdes, tém os significados que aqui
lhes séo atribuidos.

ORDEM DE SERVICO

Determinacéo, por escrito, da CONTRATANTE, para liberagdo de servicos e
autorizacdo para execuc¢ao de servicos adicionais ou complementares.

CADERNO DE ENCARGOS

Caderno de Encargos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL,
acrescentando-se, no que couber, tomando como base o SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL (SINAPI) da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, aqui denominado CADERNO DE ENCARGOS, indicado
como conjunto de dados e informacBes quanto ao emprego e desempenho dos
materiais e componentes de constru¢cdo e que deve ser também obedecido pela
CONTRATADA quando houver omissdo destas especificacbes, do Caderno
inicialmente citado ou quando se fizer necessario complementa-lo.

CONTRATADA

Empresa Construtora que assinou 0 CONTRATO para executar os servi¢os definidos
no mesmo. O mesmo que CONSTRUTORA OU EMPREITEIRA.

CONTRATANTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS, com sede na Praca Itabira de Brito, 04,
centro, no municipio de PIRANHAS, estado de Alagoas.

CONTRATO
Acordo escrito para execucdo das obras, incluindo os documentos diversos do

processo licitatorio e os necessarios a obra, a Proposta, os desenhos, especificacoes,
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memoriais, relatorios, calculos, quantitativos e todos o0s restantes adendos e
modificacdes etc., bem como 0S compromissos contratuais, na modalidade da
licitacao.

DIAS
Dias corridos do calendario, exceto se explicitamente indicado de outra maneira.
DESENHOS

Todos os desenhos relacionados, bem como qualquer outro a eles anexado,
necessarios ao entendimento dos diversos projetos.

ESPECIFICACOES

Relacdo de condicdes gerais, disposicfes técnicas minimas, determinacbes e
exigéncias relativas a obra no que se refere as obrigacdes da CONTRATADA, aos
servicos e materiais empregados, adendos e modificacdes a esses documentos, parte
integrante do CONTRATO.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da obra seré feita por engenheiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRANHAS, com registro ou visto no CREA-AL.

A CONTRATADA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificac6es e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no Contrato, nestas
Especificacbes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualguer forma, se relacione ou
venha a se relacionar, direto ou indiretamente, com a obra em questdo e seus
complementos.

A FISCALIZACAO pode exigir da CONTRATADA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.

A CONTRATADA nao pode executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia, que deverao posteriormente ser
justificados.

LOCAL DA OBRA
Areas a serem ocupadas pelos diversos servigos, todas as areas adjacentes e ainda

outras ocupadas ou usadas pela CONTRATADA durante a execucéo das obras.
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PROJETISTA(S)

Engenheiros e técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS.

PARTE B - CONDICOES GERAIS
B.01 OBJETO
B.02 PROJETOS
B.02.01. PROJETO ARQUITETONICO

B.03. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
B.03.01. INTRODUCAO
B.03.02. FORNECIMENTO, PROCEDENCIA E QUALIDADE DE MATERIAIS
B.03.03. CUSTOS
B.03.04. DANOS E AVARIAS
B.03.05. OBRIGACOES LEGAIS
B.03.06. LIMPEZA PERIODICA
B.03.07. VINCULACAO AO CONTRATO

B.04 MEDICOES E PAGAMENTOS

B.01. OBJETO

Estas CONDICOES GERAIS valem para a CONTRATADA ou qualquer firma ou
fornecedor subcontratado pela mesma, ditam e estabelecem os aspectos necessarios
ao cumprimento das obrigacdes entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS e
a firma CONTRATADA durante a execucdo dos trabalhos contratados, citados no
presente Caderno.

B.02. PROJETOS

Estdo adiante relacionados os projetos que serdo utilizados para a licitagdo e
posteriormente para a execuc¢ao dos servigos acima mencionados.

Todos os desenhos, Caderno de Especificacdes, Relatorios etc., sdo de propriedade
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS, e de direitos reservados dos autores
dos projetos, devendo, portanto, serem devolvidos ao término da construgao.

Sera, portanto, perfeitamente compreendido que todos os desenhos de arquitetura, e
outros, especificacdes etc., sdo fornecidos & CONTRATADA para o fim limitado de
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uso por ela, seus subcontratados e fornecedores, durante a construcdo, em relacao
ao trabalho objeto desse Contrato e ndo poderdao ser usados para quaisquer outros
fins sem o consentimento por escrito da CONTRATANTE, ouvido o Autor do Projeto
Arquitetonico e/ou os autores de projetos complementares.

Compde-se dos seguintes desenhos:

v" PROJETO ARQUITETONICO COM DETALHES;

B.02.01.01 MODIFICACOES

Toda e qualquer modificacéo introduzida nos projetos, detalhes, especificacdes,
inclusive acréscimos, somente serdo admitidos com expressa autorizacao da
FISCALIZACAO, e prévio conhecimento do autor do Projeto Arquiteténico e/ou
dos autores dos diversos projetos complementares.

B.02.01.02 DIVERGENCIAS

Para qualquer divergéncia encontrada entre os elementos do PROJETO
ARQUITETONICO ou dos PROJETOS COMPLEMENTARES devera ser
obedecido o seguinte critério:

a) Nas divergéncias entre os desenhos de ESCALAS DIFERENTES
prevalecerao os de MAIOR ESCALA;

b) Nas divergéncias entre DETALHES E PLANTAS GERAIS prevalecerdo
os DETALHES.

c) Nas divergéncias entre as PLANTAS e as ESPECIFICACOES,
prevalecerdo as ESPECIFICACOES.

Qualqguer informacéao ou item mencionado nas especificagdes e néo indicado nos
desenhos, ou indicado nos desenhos e ndo mencionado nas especificacdes
devera ser entendido como se fosse mencionado em ambos, observando-se o
disposto nos critérios acima.

Em qualquer caso de discrepancia nos numeros, cotas, desenhos ou
especificacdbes nao classificadas nos itens supram, o0 assunto devera
imediatamente ser submetido ao(s) Autor(s) do(s) Projeto(s), ouvida,
anteriormente, a FISCALIZACAO.
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B.03. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
B.03.01. INTRODUCAO

As presentes condicBes gerais estabelecem apenas 0s requisitos minimos a
serem obedecidos no fornecimento de materiais, equipamentos e servicos da
construcdo, sendo integral a responsabilidade da EMPREITEIRA em relacdo a
obra contratada nos termos do Caédigo Civil Brasileiro e do Cédigo de Defesa do
Consumidor. A presenca da FISCALIZACAO néo invalida e/ou diminui a referida
responsabilidade.

B.03.02. FORNECIMENTO, PROCEDENCIA E QUALIDADE DE MATERIAIS

Toda a méo-de-obra e equipamentos, bem como todos 0s materiais a serem
utilizados na execucdo dos servicos, fornecidos pela EMPREITEIRA, seréo
obrigatoriamente, de 1° (primeira) qualidade, entendidos como o de melhor na
sua categoria, sendo decidida a questdo de similaridade pela FISCALIZACAO
conforme anteriormente descrito, ndo sendo aceitos 0s servi¢gos executados com
materiais que ndo tenham sido previamente aprovados.

B.03.03. CUSTOS

Os custos e/ou precos apresentados pela EMPREITEIRA deverdo abranger
todos os servicos, mao-de-obra, materiais, transportes, leis sociais, encargos,
impostos, taxas, seguros, juros, lucro e tudo o mais que possa contribuir para a
composicao do custo final dos servigos.

A eventual substituicdo de um material por outro material similar, de preco
superior, por solicitacdo da EMPREITEIRA, nao significara, em nenhuma
hipétese, custos adicionais a serem pagos pela CONTRATANTE, nem o
descumprimento dos prazos estabelecidos na documentacéo contratual.

B.03.04. DANOS E AVARIAS

E de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA reparar quaisquer danos e/ou
avarias em decorréncia da execucao da obra, causados a servigos ja realizados
na prépria obra bem como terrenos e/ou prédios vizinhos e/ou terceiros, e/ou a
veiculos.

A EMPREITEIRA envidara todos os esfor¢os no sentido de ndo perturbar a
vizinhanga com poeiras, odores ou ruidos excessivos.
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B.03.05. OBRIGACOES LEGAIS

Todas as obrigacdes ou encargos previstos na Legislacdo Trabalhista e da
Previdéncia Social deverdo ser providenciados e pagos pela EMPREITEIRA,
incluindo licencas, taxas, impostos, seguros, etc., igualmente, 0s registros no
CREA-AL e na Prefeitura Municipal de Piranhas/AL, e/ou quaisquer outros
orgaos do Estado, ou quaisquer outros que se fizerem necessarios a
normalizag&o da construgao, seréo obrigagdo da EMPREITEIRA.

B.03.06. LIMPEZA PERIODICA

Devera a EMPREITEIRA efetuar a limpeza periddica da obra com a remocéao
dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma como no canteiro de
servigos, bem como providenciar recipientes para lixo principalmente nas areas
de alimentacao e instalacdes sanitarias. Ao término do contrato a EMPREITEIRA
deverd remover todas as instalacdes provisorias e restaurar as areas que foram
ocupadas a situacdo anterior, de acordo com as determinacfes da
CONTRATANTE.

B.03.07. VINCULAGAO AO CONTRATO

Este Caderno de Especificacdes, bem como os memoriais técnicos dos Projetos
de Instalacdes e/ou outros memoriais, fazem parte integrante do Contrato
independentemente de transcricdo e a EMPREITEIRA devera rubricéa-los no ato
da assinatura do Contrato como prova da sua aceitacdo do que neles se acha
escrito. Também deverdo ser entendidos como parte dessas Especificacdes e
como DOCUMENTOS CONTRATUAIS o CADERNO DE ENCARGOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS, e obrigatoriamente obedecido o
CADERNO DE ENCARGOS do SISTEMA ORSE (Orcamento de Obras de
Sergipe) do Estado de Sergipe.

B.04.01. PLACA.

A EMPREITEIRA tem por obrigacao, fornecer e instalar no local da obra, uma
placa de chapa metdlica, nas dimensdes, modelo e cores padronizadas pela
CONTRATANTE.

B.04 MEDICOES E PAGAMENTOS

A medicdo dos servigcos envolvidos na execugdo da obra sera realizada com base nas
unidades dos respectivos servigos presentes na Planilha Orcamentaria que estejam
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

O pagamento sera feito conforme os precos constantes da Planilha Or¢camentaria.
Neste preco devera estar incluido o custo de fornecimento de todos os materiais,
transporte até o local de utilizacdo instalacéo, testes e todas e quaisquer operacdes
necessarias a perfeita execucéo dos trabalhos, conforme especificado.
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PARTE C - ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES DA OBRA

01. PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE PIRANHAS-AL

01.01 SERVICOS PRELIMINARES
01.02 TERRAPLENAGEM

01.03 PAVIMENTACAO

01.04 DRENAGEM

01.05 LIMPEZA

01.06 DIVERSOS

01.07 ENTREGA DA OBRA

C.01 SERVICOS PRELIMINARES

C.01.001
C.01.002
C.01.003
C.01.004
C.01.005

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADA (INSTALADA)
SERVICOS TOPOGRAFICOS (LOCACAO DE OBRA)
MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRACAO LOCAL

C.02 TERRAPLENAGEM

C.02.001
C.02.002

REGULARIZACAO SIMPLES DE SUBLEITO
ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE

C.03 PAVIMENTACAO

C.03.001
C.03.002

LOCACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO.
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE

COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
TRACO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPIPEDO GRANITICO.

C.04 DRENAGEM
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C.04.001 MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, SOBRE BASE DE CONCRETO
SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3.

C.05 LIMPEZA

C.06 DIVERSOS

C.07 ENTREGA DA OBRA
C.07.001 PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, 50X70M.

APROFUNDAMENTO DA PARTE C
C.01 SERVICOS PRELIMINARES

C.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADA (INSTALADA)
ANTES DOS DAS OBRAS, DEVERAO SER CONFECCIONADAS E ASSENTADAS,
NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA FISCALIZACAO, PLACAS DA OBRA, EM
CHAPA METALICA COM ARTE PINTADA COM ESMALTE SINTETICO, SOBRE
ESTRUTURA DE MADEIRA E EM CONFORMIDADE AS DIMENSOES E MODELOS
FORNECIDOS PELA CODEVASF. ESTAS PLACAS DEVERAOS ER MANTIDAS
NESSES LOCAIS, EM PERFEITO ESTADO, DURANTE TODO O PERIODO DE
EXECUCAO, ATE A CONCLUSAO DOS SERVICOS MEDIANTE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA OBRA. NA CASUALIDADE DE UMA DAS PLACAS SER
DESTRUIDA, FURTADA OU DANIFICADA, ETA DEVERA SER, IMEDIATAMENTE,
SUBSTITUIDA OU REPARADA PELA EMPREITEIRA, SEM QUALQUER ONUS
PARA A CODEVASF.

C.01.02  SERVICOS TOPOGRAFICOS (LOCACAO DE OBRA) 5 3
A LOCACAO E O NIVELAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DEVERAO
SER REALIZADOS POR EQUIPE DE TOPOGRAFIA.

C.01.003 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E
EQUIPAMENTOS

A EMPREITERA DEVERA TOMAR TODAS AS PROVIDENCIAS RELATIVAS A
MOBILIZACAO DE PESSOAL, AQUISICAO E GUARDA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA
OBRA, IMEDIATAMENTE APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, DE FORMA A
DAR INICIO E EXECUTAR OS SERVICOS DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES TECNICAS E CRONOGRAMA FiSICO E CONCLUIR A OBRA
DENTRO DO PRAZO DETERMINADO DO CONTRATO. AO FINAL DA OBRA, A
EMPREITEIRA DEVERA REMOVER TODAS AS INSTALACOES, EQUIPAMENTOS,
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CONSTRUCOES PROVISORIAS, REJEITOS E RESTOS DE MATERIAIS, DE
MODO A ENTREGAR A AREA TOTALMENTE LIMPA.

C.01.004  INSTALACAO DE CONTAINER

O CONTAINER TERA A SUA LOCALIZACAO NO PONTO MAIS PROXIMO DA
PRINCIPAL FRENTE DE TRABALHO, DE FACIL ACESSO ATRAVES DE AREAS
BEM CONSERVADAS E ABRIGARA TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
MAO-DE-OBRA NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS.
O LOCAL ESCOLHIDO PARA SUA LOCALIZACAO DEVERA SER APROVADO
PELA FISCALIZACAO E, EM HIPOTESE ALGUMA, CABERAO A CONTRATANTE
OS ONUS DECORRENTES DE ALUGUEL, MANUTENCAO E ACESSO AS AREAS
ESCOLHIDAS. A INSTALACAO DO CONTAINER FICARA A CARGO DA
CONTRATADA E ESTE DEVERA SERVIR COMO: ESCRITORIO DA OBRA,
DEPOSITO DE MATERIAIS, INSTALACOES SANITARIAS PARA TODO O
PESSOAL DA OBRA.

C.01.005 ADMINISTRACAO LOCAL

ESTAS ATIVIDADES SAO ORGANIZADAS EM SERVICOS DE APOIO QUE
VIABILIZAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DA OBRA,
BEM COMO A MANUTENCAO DO PROPRIO CANTEIRO DE OBRAS. SOB ESTE
TITULO ESTAO REUNIDOS RECURSOS, MATERIAIS E PESSOAL QUE
DESENVOLVEM AS SEGUINTES FUNCOES: ENGENHARIA, ADMINISTRACAO DE
PESSOAL, SUPRIMENTO, SEGURANCA DO TRABALHO, VIGILANCIA,
TRANSPORTE, COMUNICACAO, HIGIENE E LIMPEZA, ETC.

C.02 TERRAPLENAGEM

C.02.01 REGULARIZACAO SIMPLES DE SUBLEITO

DEVERA SER REMOVIDO MECANICAMENTE DE 10 A 20 CM DA FACE
SUPERFICIAL DO SOLO, COM POSSIVEL REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
DE 12 QUALIDADE, CONFORME APROVACAO DA FISCALIZACAO.

C.02.02 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE

TODO O TERRENO A SER IMPLANTADA A PAVIMENTACAO, DEVERA SER
REGULARIZADO MANUALMENTE. DEFINE-SE MOMENTO EXTRAORDINARIO DE
TRANSPORTE COMO O PRODUTO DO VOLUME DE ATERRO (MEDIDO PELA
SECAO DO PROJETO) PELA DISTANCIA DE TRANSPORTE EM KM QUE
EXCEDER A DISTANCIA DE TRANSPORTE MAXIMA PREFIXADA.
COMPREENDE-SE NESTE SERVICO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A
CONSTRUCAO DOS ATERROS, COMO E QUANDO PRESCRITO NESTE
MEMORIAL DESCRITIVO, INDICADOS NO PROJETO E/OU AUTORIZADOS PELA
FISCALIZACAO, UTILIZANDO PARA TAL FIM OS EQUIPAMENTOS
CONVENCIONAIS PARA ESTE TIPO DE TRABALHO.

C.03 PAVIMENTACAO
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C.03.01 COLCHAO DE AREIA

O REVESTIMENTO COM PARALELEPIPEDOS SERA ASSENTADO SOBRE
LASTRO DE AREIA GROSSA ADENSADO COM ESPESSURA TAL QUE SOMADA
A DO PARALELEPIPEDO PERFACA UM TOTAL DE 20 CM. O SERVICO
COMPREENDE, APOS A DESCARGA DO MATERIAL, O ESPALHAMENTO
MANUAL DE AREIA GROSSA SOBRE A BASE REGULARIZADA,
GRADATIVAMENTE A MEDIDA QUE O SERVICO DE REVESTIMENTO FOR
EVOLUINDO. A AREIA GROSSA E AQUELA CUJOS GRAOS TEM DIAMETROS
COMPREENDIDOS ENTRE 2,4MM E 4,8MM.

C.03.02 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

TRATA-SE DA EXECUCAO DE PAVIMENTO, DO TIPO ARTICULADO, ADEQUADO
PARA ESTACIONAMENTOS, VIAS DE TRAFEGO LEVE E PREFERENCIALMENTE
URBANO, CONSTITUIDO POR PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COLOCADOS
JUSTAPOSTOS, REJUNTADOS COM CALDA OU ARGAMASSA DE AREIA E
CIMENTO.

MATERIAL

AREIA MEDIA OU GROSSA

A AREIA COM ESSA GRANULOMETRIA SERA DESTINADA A EXECUCAO DO
COLCHAO PARA APOIO DOS PARALELEPIPEDOS E DAS PECAS PRE-
MOLDADAS DE CONCRETO.

PARALELEPIPEDOS

OS PARALELEPIPEDOS DEVERAO SER ORIGINARIOS DE ROCHAS
GRANITICAS DE FORMATO REGULAR E ATENDER OS REQUISITOS DA EM-8 DA
ABNT NO QUE SE REFERE A NATUREZA OU ORIGEM, A REGULARIDADE
GEOMETRICA E AS DIMENSOES MINIMAS E MAXIMAS RECOMENDAVEIS. AS
DIMENSOES DAS PEDRAS SERAO POR MEDICOES DIRETAS COM TRENA.
NUMA MESMA FILEIRA SERA TOLERADO, NO MAXIMO, 10% DE PEDRAS COM
QUALQUER DAS DIMENSOES FORA DOS LIMITES.

METODO EXECUTIVO

SUB-BASE

QUANDO PREVISTA, SERA EXECUTADA DE ACORDO DE COM AS
ESPECIFICACOES PERTINENTES, DEVENDO MANTER SUA CONFORMAGCAO
GEOMETRICA ATE O ASSENTAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS. PARA
MELHOR DESEMPENHO DO PAVIMENTO SUGERE-SE QUE O MATERIAL DE
SUB-BASE SEJA COESIVO OU QUE SE UTILIZE BRITA GRADUADA DE
GRANULOMETRIA FECHADA. A ESPESSURA DA SUB-BASE DEVERA SER
DEFINIDA EM PROJETO, NAO PODENDO, ENTRETANTO, SER INFERIOR A 15
CM.
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DISTRIBUICAO DOS PARALELEPIPEDOS

OS BLOCOS OU PECAS DEVERAO SER EMPILHADOS, DE PREFERENCIAS, A
MARGEM DA PISTA.

NAO SENDO POSSIVEL UTILIZAR AS AREAS LATERAIS PARA DEPOSITO,
SERAO EMPILHADOS NA PROPRIA PISTA, TENDO-SE O CUIDADO DE DEIXAR
LIVRES AS FAIXAS DESTINADAS A COLOCACAO DAS LINHAS DE REFERENCIA
PARA O ASSENTAMENTO.

ASSENTAMENTO

OS PARALELEPIPEDOS DEVERAO SER ASSENTADOS EM FIADAS,
PERPENDICULARES AO EIXO DA VIA, FICANDO A MAIOR DIMENSAO NA
DIRECAO DA FIADA, OU DE ACORDO COM O PROJETO. O ACABAMENTO
DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS TOLERANCIAS ESTABELECIDAS NO
PROJETO. AS FACES MAIS UNIFORMES DOS PARALELEPIPEDOS DEVERAO
FICAR VOLTADAS PARA CIMA.

CASO O PROJETO SEJA OMISSO, DEVERAO SER OBSERVADOS OS
SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

- JUNTAS

AS JUNTAS DEVERAO SER ALTERNADAS COM RELACAQ AS DUAS FIADAS
VIZINHAS, DE TAL MODO QUE CADA JUNTA FIQUE, NO MAXIMO, DENTRO DO
TERCO MEDIO DO PARALELEPIPEDO.

- ASSENTAMENTO EM TRECHOS RETOS

INICIALMENTE SERAO FIXADOS ESTACAS OU PONTEIROS DE ACO,
DISTANTES A CADA 10M NO SENTIDO LONGITUDINAL DA VIA, UMA NO EIXO E
UMA EM CADA BORDAM DA VIA.

NO SENTIDO DO EIXO PARA OS BORDOS SERAO CRAVADAS ESTACAS OU
PONTEIRAS AUXILIARES, A CADA 2,5M.

EM SEGUIDA, COM O AUXILIO DE UM GIZ, SERAO MARCADAS AS COTAS
SUPERIORES DA CAMADA DE PAVIMENTO, CONFORME PROJETO,
OBEDECENDO AO ABAULAMENTO PREVIAMENTE ESTABELECIDO.
NORMALMENTE, ESTE ABAULAMENTO CORRESPONDE AUMA PARABOLACUJA
A FLECHA E DE 1/50 DE LARGURA DA PISTA.

SERAO ENTAO COLOCADAS, LONGITUDINALMENTE, LINHAS DE REFERENCIA
FORTEMENTE DISTENDIDAS. AS SECOES TRANSVERSAIS SERAO
FORNECIDAS POR LINHAS QUE SE DESLOCARAO PERPENDICULARMENTE AS
LINHAS DE REFERENCIA, APOIADAS SOBRE ESTAS.

EM SE TRATANDO DE PARALELEPIPEDOS, INICIA-SE O ASSENTAMENTO DA
PRIMEIRA FILEIRA, PERPENDICULAR AO SENTIDO DA VIA, ACOMPANHANDO
UMA DAS LINHAS TRANSVERSAIS. SOBRE A CAMADA DE AREIA, SERA
ASSENTADO O PRIMEIRO PARALELEPIPEDO, QUE DEVERA FICAR COLOCADO
DE TAL MANEIRA QUE AS SUPERIOR FIQUE CERCA DE 1,0CM ACIMA DA LINHA
DE REFERENCIA E DE TAL MANEIRA QUE UMA JUNTA COINCIDA COM O EIXO
DA PISTA.
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EM SEGUIDA O CALCETEIRO O GOLPEARA COM O MARTELO ATE QUE SUA
FACE SUPERIOR FIQUE AO NIVEL DA LINHA.

TERMINADO O ASSENTAMENTO DESTE PRIMEIRO PARALELEPIPEDO, O
SEGUNDO SERA COLOCADO AO SEU LADO, TOCANDO-O LIGEIRAMENTE E
DEIXANDO-SE UMA IUNTA ENTRE ELES, FORMADA UNICAMENTE PELAS
IRREGULARIDADES DE SUAS FACES. O ASSENTAMENTO DESTE SERA
IDENTICO AO DO PRIMEIRO. AS JUNTAS NAO DEVERAO EXCEDER 2,5CM.

A FILEIRA DEVERA PROGREDIR DO EIXO DA PISTA PARA O MEIO FIO,
DEVENDO TERMINAR JUNTO A ESTE OU A SARJETA CASO EXISTA.

A SEGUNDA FILEIRA SERA INICIADA OU PECA SOBRE O EIXO DA PISTA. OS
DEMAIS ASSENTADOS COMO OS DA PRIMEIRA FILEIRA.

A TERCEIRA FILEIRA DEVERA SER ASSENTADA DE TAL MODO QUE AS
JUNTAS FIQUEM NOS PROLONGAMENTOS DAS JUNTAS DA PRIMEIRA FILEIRA;
OS DA QUARTA, NOS PROLONGAMENTOS DA JUNTAS DA SEGUNDA POR
DIANTE.

NO ENCONTRO COM AS GUIAS OU SARJETAS, O PARALELEPIPEDO DE UMA
FILEIRA DEVERA TER COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE IGUAL A METADE
DO PARALELEPIPEDO DA FILEIRA VIZINHA.

DEVE-SE TER O CUIDADO DE EMPREGAR PARALELEPIPEDOS DE DIMENSOES
E FORMATOS UNIFORMES.

NO ASSENTAMENTO, O CALCETEIRO DEVERA PREFERENCIA, TRABALHAR DE
FRENTE PARA A FILEIRA QUE ESTA ASSENTANDO, OU SEJA, DE FRENTE
PARA A AREA PAVIMENTADA.

O CONTROLE DAS FIELIRA SERA FEITO POR MEIO DE ESQUADROS DE
MADEIRA (CATETOS DE 1,50 A 2,00M).

COLOCANDO-SE UM CATETO PARALELO AO CORDEL, O OUTRO DEFINIRA O
ALINHAMENTO TRANSVERSAL DA FILEIRA EM EXECUCAO.

O NIVELAMENTO SERA MANTIDO COM A UTILIZACAO DE UMA REGUA DE
MADEIRA, DE COMPRIMENTO POUCO MAIOR QUE A DISTANCIA ENTRE OS
CORDEIS. OS PARALELEPIPEDOS ENTRE OS CORDEIS DEVERAO ESTAR
NIVELADOS, ASSIM COMO AS EXTREMIDADES DA REGUA.

O ALINHAMENTO SERA FEITO ACERTANDO-SE A FACES DOS
PARALELEPIPEDOS QUE ENCOSTAM-SE AOS CORDEIS, DE FORMA QUE AS
JUNTAS DEFINAM UMA RETA SOB OS MESMOS.

C.04 DRENAGEM

C.04.01 MEIO FIO EM CONCRETO

COMPREENDE O FORNECIMENTO E O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM
CONCRETO, COM DIMENSOES 12X15X30X100CM

PARA ASSENTAMENTO DOS MEIOS FIOS, DEVERAO SER FEITAS VALAS
RASAS, COM FUNDO NIVELADO E APILOADO NATURALMENTE COM
SOQUETES, ONDE SERA EXECUTADA BASE DE CONCRETO MAGRO
(CONSUMO DE 150KG DE CIMENTO/M3 DE CONCRETO), COM 5CM DE
ESPESSURA.

ANTES DO FIM DA PEGA DO CONCRETO MAGRO DE APOIO, OS MEIO FIO
SERAO ASSENTADOS, ALINHADOS E NIVELADOS DE FORMA QUE O ESPELHO
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ESTEJA ENTRE 15CM E 17CM. EM SEGUIDA, SERAO REJUNTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 EM VOLUME, OBSERVANDO-
SE JUNTAS ENTRE AS PECAS DE NO MAXIMO 1,5CM.

C.05 LIMPEZA

APOS A EXECQQAO DOS SERVICOS, DEVEinA SER REALIZADA A LIMPEZA DAS
RUAS ATRAVES DE VARRICAO E REMOCAO DE TODO O ENTULHO E SEU
DESTINO FINAL A SER DEFINIDO PELA FISCALIZACAO

C.06 DIVERSOS

A CONTRATADA DEVERA PROVIDENCIAR UMA PLACADE OBRA EM
ESTRUTURA DE MADEIRA E CHAPA GALVANIZADA Ne¢ 26, NAS DIMENSOES
3,00 X 2,00 M (POSICAO PAISAGEM), COM OS DIZERES A SER FORNECIDOS
PELA FISCALIZACAO. OUTROSSIM, A MESMA DEVERA SER LOCADA NUM
ESPACO FISICO ADEQUADO PERMITINDO A SUA PERFEITA VISUALIZACAO.

C.07 ENTREGA DA OBRA

A ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA SO PODERA OCORRER APOS TEREM SIDO
REALIZADAS TODAS AS APROPRIACOES E MEDICOES INCLUSIVE DE
EVENTUAIS ACRESCIMOS EXPRESSAMENTE SOLICITADOS PELA
CONTRATANTE, E/OU MODIFICACOES, E OBSERVADO QUE EVENTUAIS
DEFEITOS FORAM ABSOLUTAMENTE SANADOS, BEM COMO APOS A LIMPEZA
GERAL DA OBRA QUE FICARA POR RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

Piranhas/AL, setembro de 2019
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