
Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

2.0

2.1 74209/SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 1,50 X 2,40 m² 3,60         

2.2 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   1.547,20  

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
BALNEÁRIO RUA 1       309,44          5,00 1.547,20     

1.547,20

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 TERRAPLENAGEM

3.1
74205/001/SIN

API
Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    97,41       

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
BALNEÁRIO RUA 1       97,410 

 Total         97,41 

3.2
74153/001/SIN
API

Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 1,21         

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

BALNEÁRIO RUA 1         1,210 
 Total           1,21 

3.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. 
af_05/2016

m³   24,20       

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

      24,200 
 Total         24,20 

3.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    24,20       

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    73,21       
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

3.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para 
distancias até 10 km )

KMXM³    732,10     

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

4.0

4.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   1.547,20  
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

4.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 1.547,20  

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

4.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive 
travamentos

m 618,88     

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

BALNEÁRIO RUA 1 309,44 m 2,00         618,88        
618,88        

4.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO 
FIO

m³ 24,00       

Volume de acordo com o projeto em anexo.

4.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   1.547,20  

RUA comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
BALNEÁRIO RUA 1       309,44          5,00      1.547,20 

1.547,20

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BALNEÁRIO RUA 1Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

5.0

5.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   1.552,65  

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
BALNEÁRIO RUA 2        310,53         5,00    1.552,65 

1.552,65

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6.0 TERRAPLENAGEM

6.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    90,44

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
BALNEÁRIO RUA 2        90,440 

 Total          90,44 

6.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. 
Categoria

m² 2,96         

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

BALNEÁRIO RUA 2          2,960 
 Total            2,96 

6.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   59,28       

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
 Rua Volume

BALNEÁRIO RUA 2        59,280 
 Total          59,28 

6.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    59,28       

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    31,16       
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

6.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    311,60     

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

7.0

7.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   1.552,65  
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

7.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

m² 1.552,65  

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

7.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 621,06     

 Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

BALNEÁRIO RUA 2 310,53 m 2,00        621,06     
621,06     

7.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 21,60       

Volume de acordo com o projeto em anexo.

7.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   1.552,65  

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
BALNEÁRIO RUA 2        310,53         5,00    1.552,65 

1.552,65

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BALNEÁRIO RUA 2Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

8.0

8.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   1.645,65   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
BALNEÁRIO RUA 3        329,13         5,00    1.645,65 

1.645,65

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 TERRAPLENAGEM

9.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    176,61

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
BALNEÁRIO RUA 3      176,610 

 Total        176,61 

9.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 5,35          

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

BALNEÁRIO RUA 3          5,350 
 Total            5,35 

9.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   105,44      

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

BALNEÁRIO RUA 3      105,440 
 Total        105,44 

9.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    105,44      

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    71,17        
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

9.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    711,70      

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

10.0

10.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   1.645,65   
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

10.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 1.645,65   

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

10.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 658,26      

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

BALNEÁRIO RUA 3 329,13 m 2,00        658,26     
658,26     

10.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 29,70        

Volume de acordo com o projeto em anexo.

10.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   1.645,65   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
BALNEÁRIO RUA 3        329,13         5,00    1.645,65 

   1.645,65 

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BALNEÁRIO RUA 3Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

11.0

11.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   1.809,35   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
BALNEÁRIO RUA 4        361,87         5,00    1.809,35 

1.809,35

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
12.0 TERRAPLENAGEM

12.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    78,10

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
BALNEÁRIO RUA 4        78,100 

 Total          78,10 

12.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 10,57        

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

BALNEÁRIO RUA 4        10,570 
 Total          10,57 

12.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   211,48      

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

BALNEÁRIO RUA 4      211,480 
 Total        211,48 

12.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    211,48      

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    133,38      
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

12.6 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    1.333,80   

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

13.0

13.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   1.809,35   
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

13.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

m² 1.809,35   

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

13.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 85,00        

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

BALNEÁRIO RUA 4 361,87 m 2,00        723,74     
723,74     

13.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 38,40        

Volume de acordo com o projeto em anexo.

13.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   1.809,35   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
BALNEÁRIO RUA 4        361,87         5,00    1.809,35 

1.809,35

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

 Total 

 Total 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BALNEÁRIO RUA 4Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

14.0

14.1 74209/SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 1,50 X 2,40 m² 3,60          

14.2 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   1.482,53   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1        269,55         5,50    1.482,53 

1.482,53

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
15.0 TERRAPLENAGEM

15.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    105,46

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1      105,460 

 Total        105,46 

15.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 2,89          

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1          2,890 
 Total            2,89 

15.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   52,20        

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1        52,200 
 Total          52,20 

15.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    52,20        

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    53,26        
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

15.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    532,60      

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

16.0

16.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   1.482,53   
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

16.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

m² 1.482,53   

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

16.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 77,74        

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1 269,55 m 2,00        539,10     
539,10     

16.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 18,40        

Volume de acordo com o projeto em anexo.

16.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   1.482,53   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1        269,55         5,50    1.482,53 

1.482,53

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

17.0

17.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   456,12      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2          82,93         5,50       456,12 

456,12

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
18.0 TERRAPLENAGEM

18.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    35,77

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2        35,770 

 Total          35,77 

18.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 2,10          

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2          2,100 
 Total            2,10 

18.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   40,45        

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2        40,450 
 Total          40,45 

18.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    40,45        

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    4,68          
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

18.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    46,80        

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

19.0

19.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   456,12      
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

19.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 456,12      

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

19.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 205,00      

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados 

CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2 82,93 m 2,00        165,86     
165,86     

19.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 10,60        

Volume de acordo com o projeto em anexo.

19.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   456,12      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2          82,93         5,50       456,12 

456,12

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

20.0

20.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   315,26    

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)

CARNAÍBA DE BAIXO RUA3        57,32          5,50      315,26 

315,26

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

21.0 TERRAPLENAGEM

21.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com 
uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    11,26      

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume

CARNAÍBA DE BAIXO RUA3      11,260 

 Total        11,26 

21.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 
1a. Categoria

m² 0,88        

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

CARNAÍBA DE BAIXO RUA3 0,88

 Total          0,88 

21.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   10,97      

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

CARNAÍBA DE BAIXO RUA3      10,970 

 Total        10,97 

21.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    10,97      

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    0,29        

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

21.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia 
pavimentada ( para distancias até 10 km )

KMXM³    2,90        

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

22.0

22.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   315,26    

Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

22.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 315,26    

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

22.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 
x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso 
viário). af_06/2016. inclusive travamentos

m 114,64    

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados 

CARNAÍBA DE BAIXO RUA3 57,32 m 2,00       114,64    

114,64    

22.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ANCORAGEM DE MEIO FIO

m³ 3,60        

Volume de acordo com o projeto em anexo.

22.5 COMP 6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m³ 315,26    

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)

CARNAÍBA DE BAIXO RUA3        57,32          5,50      315,26 

315,26

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CARNAÍBA DE BAIXO RUA3

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

23.0

23.1 74209/SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 1,50 X 2,40 m² 3,60          

23.2 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   1.695,65   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
CARNAÍBA DE CIMA RUA 1          308,30         5,50    1.695,65 

1.695,65

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
24.0 TERRAPLENAGEM

24.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    71,53

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
CARNAÍBA DE CIMA RUA 1          71,530 

 Total            71,53 

24.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 3,52          

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

CARNAÍBA DE CIMA RUA 1            3,520 
 Total              3,52 

24.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   70,25        

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

CARNAÍBA DE CIMA RUA 1          70,250 
 Total            70,25 

24.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    70,25        

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    1,28          
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

24.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    12,80        

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

25.0

25.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   1.695,65   
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

25.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 1.695,65   

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

25.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 616,60      

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

CARNAÍBA DE CIMA RUA 1 308,30 m 2,00        616,60     
616,60     

25.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 22,80        

Volume de acordo com o projeto em anexo.

25.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   1.695,65   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
CARNAÍBA DE CIMA RUA 1          308,30         5,50    1.695,65 

1.695,65

26.0

26.1 98572/SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018

m² 1,40          

Rua Comp. (m) Larg (m) Quant.

CARNAÍBA DE CIMA RUA 1              1,40         0,50           2,00 

1,40

VALA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

 TOTAL 

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

 Total 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CARNAÍBA DE CIMA RUA 1Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES



Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

27.0

27.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   480,76      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
CARNAÍBA DE CIMA RUA 2          87,41         5,50       480,76 

480,76

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
28.0 TERRAPLENAGEM

28.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    17,82

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
CARNAÍBA DE CIMA RUA 2        17,820 

 Total          17,82 

28.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 1,39          

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

CARNAÍBA DE CIMA RUA 2          1,390 
 Total            1,39 

28.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   23,57        

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

CARNAÍBA DE CIMA RUA 2        23,570 
 Total          23,57 

28.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    23,57        

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    5,75          
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

28.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    57,50        

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

29.0

29.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   480,76      
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

28.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 480,76      

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

28.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 174,82      

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

CARNAÍBA DE CIMA RUA 2 87,41 m 2,00        174,82     
174,82     

28.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 6,00          

Volume de acordo com o projeto em anexo.

28.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   480,76      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
CARNAÍBA DE CIMA RUA 2          87,41         5,50       480,76 

480,76

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

 Total 

 Total 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CARNAÍBA DE CIMA RUA 2Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 


